





POZORI:

NAMAZANÉ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADANÉ VÝŠKY POHLEDU 2740 MM NAD ÚSTROJ PODLAHOU. TATO VÝŠKA MUSÍ BÝT Ověřena po dokončení hrubé podlahy a pro měření výšky spodní hrany provlaku nad podlahou. V případě změny výšky pohledu musí být upravena i výška osazení základních mostů Z/71. Poloha mostu souvisí s výškou pohledu.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA STAVBĚ

ČÍSLO REVIZE	DATUM	POPIS
1	27.5.2013	ÚPRAVA TVARU MOSTU Z/71A

<b>SDRUŽENÍ NEMOCNICE ZNOJMO</b>		PARÉ Č.:
 		
V KOOPERACI ZPRACOVALA FIRMA:		RAZÍTKO ZPRACOVATELE PD
IMOS Brno, a.s. UNISTAV Brno, a.s. TRANSKONTAKT MEDICAL s.r.o. OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO tel: 548 129 111 fax: 548 129 390 mail: imos@mosmos.eu PROFESE:		

Hlavní architekt projektů	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	 ATELIER AS PRO ŠIMAYSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX: 541 218 235 E-mail: jansk@atelieras.cz
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAJČA	
Zodpovědný projektant	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Zpracoval	ING. DANIEL RÁŠEK	
Kreslil	ING. DANIEL RÁŠEK	 ATELIER AS PRO ŠIMAYSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX: 541 218 235 E-mail: jansk@atelieras.cz
Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
Místo stávek	ZNOJMO, MÚDR. JARO JANSKÉHO 11	
Stavba	NEMOCNICE ZNOJMO	
Formát	2 A4	

Stavba	<b>NEMOCNICE ZNOJMO</b>		
	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapa, 2. část – dke I		
	Objekt		
	SO 09 OBJEKT B – OPERAČNÍ SÁL Y SO 09.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ I. ETAPA		
	Název		
OSAZENÍ KONSTRUKCÍ PRO STATIVY A SVĚTLA			
Objekt	Měřítko		
	1:50		
	Číslo výkresu		
	A1–226		
	–		
Archivní č.			
–			
Souloř			
A1–225 prošetřt ředn 7/02–části			
Číslo zřh.			
P–01–13			
Druh dok.			
RD			
Datum			
02/2013			
Formát			
2 A4			