

Slepý rozpočet stavby

Datum: 2.12.2014

Stavba : 1425

Omítky vnitřní Emin Zámek

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vnitřní omítky pokoje	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Pokoj 1	0	0	0	0	
01	02 Pokoj 2	0	0	0	0	
01	03 Pokoj 3	0	0	0	0	
01	04 Pokoj 4	0	0	0	0	
01	05 Pokoj 5	0	0	0	0	
01	06 Pokoj 6	0	0	0	0	
01	07 Pokoj 7	0	0	0	0	
01	09 Pokoj 9	0	0	0	0	
01	10 Pokoj 10	0	0	0	0	
01	11 Pokoj 11	0	0	0	0	
01	12 Pokoj 12	0	0	0	0	
01	13 Pokoj 20	0	0	0	0	
01	14 Pokoj 21	0	0	0	0	
01	15 Pokoj 23	0	0	0	0	
01	16 Pokoj 29	0	0	0	0	
01	17 Pokoj 30	0	0	0	0	
01	18 Vrchní sestra pokoj 31	0	0	0	0	
01	19 Sesterna pokoj 32	0	0	0	0	
01	20 Chodba levá	0	0	0	0	
01	21 Chodba prava	0	0	0	0	
01	21 WC	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
781 Obklady keramické		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Pokoj 1	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	20,26		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	78,24		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	20,26		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	78,24		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zapravení po vubouraných zárubní vč. AL. rohu	kus	1,00		
7	9502	Demontáž a montáž přechodové lišty	kus	1,00		
8	9503	Zakrývání podlahy textilií	m2	20,26		
9	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
10	962032231R0A	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (rozšíření dveří)	kus	1,00		
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60		
13	9601	Odstranění a položení zpět lina u vyměřovaných zárubní vč. doplnění PVC	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
14	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	78,24		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,86		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
16	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
17	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
18	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
19	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	783	Nátěry				
20	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
21	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	98,50		
22	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	20,26		
23	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	78,24		
24	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	98,50		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
25	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,95		
27	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,91		
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,85		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,95		
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,68		
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,95		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,95		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Pokoj 2	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet :	02
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	35,67		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	108,75		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	35,67		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	108,75		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	35,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zapravení po vubouraných zárubní vč. AL. rohu	kus	1,00		
7	9502	Demontáž a zpětná montáž přechodové lišty	kus	1,00		
8	9503	Zakrývání podlahy textilií	m2	35,67		
9	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	962032231R0A	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (rozšíření dveří	kus	1,00		
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60		
13	9601	Odstranění a položení zpět lina u vyměřovaných zárubní vč. doplnění PVC	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	108,75		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,21		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
16	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
17	55330323J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 1000	kus	1,00		
18	61160217J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 100x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
19	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
20	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
21	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	144,42		
22	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	35,67		
23	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	108,75		
24	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	144,42		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
25	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,26		
27	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,52		
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,48		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,26		
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,81		
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,26		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,26		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03 Pokoj 3	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet :	03
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	26,86		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	96,82		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	26,86		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	96,82		
5	612481113R00	Potažení vnitř. stěn a stropů sklotex. pletivem s vypnutím	m2	96,82		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	26,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	9501	Zapravení po vubouraných zárubní vč. AL. rohu	kus	1,00		
8	9502	Demontáž a zpětná montáž přechodové lišty	kus	1,00		
9	9503	Zakrývání podlahy textilií	m2	26,86		
10	900 R00	Hzs - nezměřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	962032231R0A	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (rozšíření dveří	kus	1,00		
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00		
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60		
14	9601	Odstranění a položení zpět lina u vyměňovaných zárubní vč. doplnění PVC	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	98,82		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,62		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
18	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
19	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
21	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
22	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	123,69		
23	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	26,86		
24	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	96,86		
25	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	123,69		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
26	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,32		
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16		
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,00		
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,16		
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,12		
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,16		
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,16		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	04 Pokoj 4	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet :	04
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj	4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 04
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	23,86		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	92,64		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	23,86		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	92,64		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	23,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	23,86		
7	9502	Zapravení po vubouraných zárubní vč. AL. rohu	kus	1,00		
8	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	92,64		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,37		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
13	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
14	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
15	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
16	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
17	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
18	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	116,50		
19	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	23,86		
20	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	92,64		
21	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	116,50		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
22	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,93		
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,85		
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93		
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,16		
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,93		
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,48		
29	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,93		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 04
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,93		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	05 Pokoj 5	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet :	05
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj	5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	20,54		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	88,00		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	20,54		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	88,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	20,54		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	88,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,14		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	108,54		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	20,54		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	88,00		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	108,54		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,88		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,76		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,00		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,88		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,16		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,88		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	06 Pokoj 6	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 06
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 06
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	23,15		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	91,64		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	23,15		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	91,64		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	23,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	23,15		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	91,64		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,33		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	114,78		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	23,15		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	91,64		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	114,78		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,92		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,83		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,92		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,91		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,92		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,41		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,92		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,92		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 06
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Pokoj 7	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 07
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 07
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	27,51		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	97,73		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	27,51		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	97,73		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	27,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	27,51		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	97,73		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,52		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	125,25		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	27,51		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	97,73		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	125,25		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,98		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,95		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,98		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,43		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,98		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,84		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,98		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,98		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 07
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	09 Pokoj 9	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet :	09
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj	9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 09
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	31,62		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	106,88		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	31,62		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	106,88		
5	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	31,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	31,62		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	106,88		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,02		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	138,50		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	31,62		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	106,88		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	138,50		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,07		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,14		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,72		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,07		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,48		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,07		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,07		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 09
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	10 Pokoj 10	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 10
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 10

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 10
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	41,40		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	120,98		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	41,40		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	120,98		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	41,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	41,40		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	120,98		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,73		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	162,38		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	41,40		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	120,98		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	162,38		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,21		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,42		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,24		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,21		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,47		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,21		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,21		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 10
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	11 Pokoj 11	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 11
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 11

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	18,39		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	87,80		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	18,39		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	87,80		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	18,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	18,39		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	87,80		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,07		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	106,18		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	18,39		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	87,80		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	106,18		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,88		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,76		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,95		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,88		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,15		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,88		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	Pokoj 12	JKSO
Objekt			SKP
01	Vnitřní omítky	pokoje	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
1425	Omítky vnitřní	Emin Zámek	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč
DPH	15,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 12
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 12

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 12
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	31,43		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	106,60		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	31,43		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	106,60		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	31,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	31,43		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	106,60		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,88		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š650 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	783	Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	138,02		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	31,43		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	106,60		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	138,02		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,07		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,13		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,65		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,07		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,46		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,07		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,07		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 12
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Pokoje 20	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425		Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 13
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 20

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 13
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoje 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	8,78		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	56,87		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	8,78		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	56,87		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	8,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	8,78		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	56,87		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,88		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	783	Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	65,65		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	8,78		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	56,87		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	65,65		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,57		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,14		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,22		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,98		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,57		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 13
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	Pokoj 21	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425		Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 14
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 21

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 14
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	9,98		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	59,97		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	9,98		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	59,97		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	9,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	9,98		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	59,97		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,01		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	69,95		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	9,98		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	59,97		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	69,95		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,20		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,99		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,20		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,60		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 14
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	15	Pokoj 23	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425		Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15,0 %	0 Kč
DPH			15,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 15
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 23

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 15
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	12,16		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	65,61		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	12,16		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	65,61		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	12,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	12,16		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	65,61		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,24		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	77,77		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	12,16		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	65,61		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	77,77		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,66		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,31		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,66		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,40		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,66		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,59		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,66		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 15
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	16	Pokoj 29	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425		Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 16
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 29

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 16
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	10,15		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	58,24		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	10,15		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	58,24		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	8,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	10,15		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	58,24		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,96		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	68,39		
18	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	10,15		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	58,24		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	68,39		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,58		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,16		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,56		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,58		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,08		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,58		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 16
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17 Pokoj 30	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 17
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 30

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 17
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	10,68		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	59,61		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	10,68		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	59,61		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	10,68		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	59,61		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,02		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
11	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
12	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
13	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
14	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	783	Nátěry				
16	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
17	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	70,28		
18	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	10,68		
19	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	59,61		
20	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	70,28		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
21	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60		
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,19		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,90		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,17		
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,60		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 17
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Pokoj 30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	18	Vrchní sestra pokoj 31	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425		Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 18
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Vrchní sestra pokoj 31

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 18
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Vrchní sestra pokoj 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	10,08		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	58,06		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	10,08		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	58,06		
5	612481113R00	Potažení vnitř. stěn a stropů sklotex. pletivem s vypnutím	m2	58,06		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	10,08		
8	9502	Zvuk izolace na dveře	kpl	1,00		
9	900 R00	Hzs - nezměřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	58,06		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,98		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
13	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
14	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
15	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
16	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
17	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 783		Nátěry				
18	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
19	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	68,12		
20	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	10,08		
21	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	58,06		
22	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	68,12		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
23	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,58		
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,16		
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58		
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,51		
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 18
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Vrchní sestra pokoj 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,06		
30	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,58		
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,58		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	19 Sesterna pokoj 32	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 19
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Sesterna pokoj 32

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 19
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Sesterna pokoj 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	17,33		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	76,05		
3	611135002U00	Vyrovnání vni strop cem malta tl-10	m2	17,33		
4	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	17,33		
5	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	76,05		
6	612481113R00	Potažení vnitř. stěn a stropů sklotex. pletivem s vypnutím	m2	76,05		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	17,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	9501	Zakrývání podlahy textilií	m2	17,33		
9	9502	Zvuk izolace na dveře	kpl	1,00		
10	900 R00	Hzs - nezměřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
12	9601	Demontáž stávajícího dřevěného obložení	m2	29,07		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
13	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	76,05		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,20		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
15	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
16	76601	D+M přechodové lišty	m	1,00		
17	76601	D+M dřevěného madla na stěnu	mb	9,00		
18	55330322J	Obložková zárubeň š150 pro dveře 900	kus	1,00		
19	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	783	Nátěry				
21	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
22	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	93,38		
23	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	17,33		
24	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x	m2	76,05		
25	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	93,38		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
26	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,76		
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 19
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Sesterna pokoj 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76		
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,01		
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,76		
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,32		
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,76		
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,76		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20	Chodba levá	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425		Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 20
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Chodba levá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 20
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Chodba levá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	48,68		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	81,90		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	48,68		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	81,90		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	48,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Repase stáv. dřevěné stěny (opálení, tmelení, nátěr)	kpl	1,00		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	81,90		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,86		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 783		Nátěry				
10	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
11	784111301R00	Penetrace podkladu nátěrem pro, Latex 1x	m2	59,37		
12	784114212R00	Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	59,37		
13	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	130,58		
14	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	48,68		
15	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortissimo, barva, 2 x	m2	81,90		
16	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	189,95		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
17	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,64		
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,28		
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64		
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,95		
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,64		
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,47		
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,64		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,64		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	21	Chodba prava	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 21
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Chodba prava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 21
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	Chodba prava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	43,58		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	73,98		
3	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	43,58		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	73,98		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	43,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	9501	Repase stáv. dřevěné stěny (opálení, tmelení, nátěr)	kpl	1,00		
7	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	73,98		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,47		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 783		Nátěry				
10	78301	Nátěr syntetický - radiátor	kus	2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
11	784111301R00	Penetrace podkladu nátěrem pro, Latex 1x	m2	53,68		
12	784114212R00	Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	53,68		
13	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	117,56		
14	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	43,58		
15	784195322R00	Malba tekutá Primalex Fortissimo, barva, 2 x	m2	73,98		
16	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	171,25		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
17	01	D+M osvětlení	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,48		
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,96		
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,48		
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,99		
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,48		
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,36		
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,48		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,48		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	21 WC	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vnitřní omítky pokoje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1425	Omítky vnitřní Emin Zámek	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
HVS	0	Provoz investora	0
ZRN+HVS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+ost.náklady+HVS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HVS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč
DPH	15,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet : 21
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	WC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1425 Omítky vnitřní Emin Zámek	Rozpočet: 21
Objekt :	01 Vnitřní omítky pokoje	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	4,00		
2	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	4,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	5,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	962032231R0A	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (rozšíření dveří)	kus	1,00		
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60		
6	9601	Vybourání překladů do dl. 3 m,	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,16		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
8	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00		
9	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P	kus	1,00		
10	61160216J	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 vč. kov. kliky, zámku	kus	1,00		
11	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 781		Obklady keramické				
12	781475112RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	4,60		
13	597642010	Dlažba	m2	5,00		
14	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 783		Nátěry				
15	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email zárubně	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
16	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	4,00		
17	784195122R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	4,00		
18	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	4,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,21		
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,41		
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21		
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,17		
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21		
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,45		
25	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,21		
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				