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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4161 Křenovice, propust 4161P

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: TP Křenovice

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4161 Křenovice, propust 4161P

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4161 Křenovice, propust 4161P

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: TP Křenovice

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4161 Křenovice, propust 4161P

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00010 R Hlavní prohlídka propustku prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 8 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

včetně zápisu do BMS

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________
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III/4161 Křenovice, propust 4161P

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02710R POMOC PRÁCE - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust 4161-5P

Propust 4161-5P

Rozpočet:

III/4161 Křenovice, propust 4161P

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: TP Křenovice

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/4161 Křenovice, propust 4161P

Propust 4161-5P

Propust 4161-5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,885 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev nas mostě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 

2,4 t/m^3. položka 113436.

2,4*2,452000 (113436)=5,885 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,643 ____________ ____________

Odstranění štěrkových vrstev  - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3. 

položka 113326.

2,5*2,657000 (113326)=6,643 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,065 ____________ ____________

Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 

t/m^3. položka 966166.

2,5*1,626000 (966166)=4,065 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  32,340 ____________ ____________

Odstranění nánosů v korytě toku - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

položka 12960.

2,0*16,170000 (12960)=32,340 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,853 ____________ ____________

Odstranění konstrukci z kamene - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,6 t/m^3. 

položka 967126.

2,6*3,405000 (967126)=8,853 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/4161 Křenovice, propust 4161P

Propust 4161-5P

Propust 4161-5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  2,657 ____________ ____________

"Odstranění štěrkových vrstev průměrné tl. 0,13 na mostě. Položka včetně všech 

použitých technologií. 

(Rozměry a plochy dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"" ""04 Příčné 

řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

5,2 * 0,13 * 3,93  =2,657 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3  2,452 ____________ ____________

"Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0,12 na mostě. Položka včetně všech 

použitých technologií. 

(Rozměry a plochy dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"" ""04 Příčné 

řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

5,2 * 0,12 * 3,93  =2,452 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,992 ____________ ____________

"Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0,04 na mostě a předpolí v délce 2×10 

m. Položka včetně všech použitých technologií.

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

(Rozměry a plochy dle ""08 Svodidla dig. AutoCAD"")"

5,2 * 0,04 * 24 =4,992 [A]
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III/4161 Křenovice, propust 4161P

Propust 4161-5P

Propust 4161-5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

 9 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3  16,170 ____________ ____________

Odstranění nánosů v korytě toku pod mostem pro uložení propustku. 

(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", 

"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", 

"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

1,65*9,8=16,170 [A]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  10,000 ____________ ____________

Srovnání terénu na vtoku a výtoku propustku. Předpoklad 5 m^2 na každé straně.

2*5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,512 ____________ ____________

Podkladní vrstva pod žb desku v místě za opěrami mezi křídly. Beton C8/10, tl. 0,1 

m

(3,42+1,7)*0,1=0,512 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
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III/4161 Křenovice, propust 4161P

Propust 4161-5P

Propust 4161-5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

 12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,330 ____________ ____________

"Beton C25/30 XF3 pod kamennou dlažbu v čelech propustku tl. 200 mm mm v 

návaznosti čel propustku.

(Plochy dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD"")"

(0,8+0,85)*0,2=0,330 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
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III/4161 Křenovice, propust 4161P

Propust 4161-5P

Propust 4161-5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TP Křenovice

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY KG  72,000 ____________ ____________

Kotvy říms na mostě á 1 m, 12 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického 

kotvení.

12 * 6=72,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané polohy vcetne nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 14 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  2,269 ____________ ____________

"Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3.

(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD", "05 

Půdorys - nový stav dig. AutoCAD")"

(0,235*4,92)+(0,23*4,84)=2,269 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 15 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,340 ____________ ____________

Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0,15 t/m^3. Kubatura betonu viz 

položka 317325. Vyztužení dle VL4 402.31, včetně pomocné výztuže.

0,15*2,269000 (317325)=0,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 16 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ T  0,864 ____________ ____________

"Výztuž z kari-sítí - prům 8 mm - 100x100. Horní a dolní povrch desky, čela 

propustku. Včetně přesahů a pomocné výztuže.
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(Plochy dle ""05 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD"" ""06 Podélný řez - nový stav 

dig. AutoCAD"")"

(31,4 * 2 + 1,82 * 2) * 0,01*1,3=0,864 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 17 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  14,196 ____________ ____________

"Obetonování betonovýcg trub propustku beton C25/30 XF3. Na čelech vyztuženo 

KARI sítí.

(Plochy dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD", 05 Půdorys - nový stav 

dig. AutoCAD")

1,82 * 7,8=14,196 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 18 421324 a MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  16,328 ____________ ____________

"ŽB deska - beton C25/30 XF3 - vyztužena kari-sítí.

(Plochy dle ""05 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD"" ""06 Podélný řez - nový stav 

dig. AutoCAD"")"

31,4 * 0,52 =16,328 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,330 ____________ ____________

"Kamenná dlažba tl. 200 mm v návaznosti čel propustku včetně spárování - 

cementová malta XF3.

(Plochy dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD"")"

(0,8+0,85)*0,2=0,330 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 20 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  19,228 ____________ ____________

"ŠP podsyp pod beton

(Plochy dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD", "02 Půdorys - nový stav 

dig. AutoCAD")

2,024*9,5=19,228 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,500 ____________ ____________

"Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě.

(Plocha dle položky 575C45)"

20,500000 (575C45)=20,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 22 572214 1 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  124,500 ____________ ____________

"Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě a v předpolí.

52+20,500000 (575C45)+52=124,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 23 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 

40MM

M2  124,500 ____________ ____________

"Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 mod.  tl. 0,04 m - vozovka na mostě 

a v předpolí.

"

52+20,500000 (575C45)+52=124,500 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
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- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 24 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  20,500 ____________ ____________

"Asfaltový beton pro ložnou vrstvu vozovky modifik. ACL 16+ tl. 0,05 m - vozovka 

na mostě. 

(Plocha dle položky 575C45)"

20,500000 (575C45)=20,500 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 25 575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2  20,500 ____________ ____________

"Litý asfalt MA 16 IV, ochrana izolace vozovky na mostě tl. 0.035 m. 

(Rozměry dle ""05 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD""""06 Podélný řez - nový 

stav dig. AutoCAD"")"

20,5=20,500 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 26 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  6,000 ____________ ____________

Přespárování pohledové plochy kamenných křídel

4*1,5=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

vycištení spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, ocištení povrchu

spárování

odklizení suti a prebytecného materiálu

potrebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 27 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PECETÍCÍ VRSTVOU

M2  31,400 ____________ ____________

"Celoplošná pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami 

na mostě.

(Rozměry dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD", "05 Půdorys - nový stav 

dig. AutoCAD")"

31,4=31,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 28 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2  7,027 ____________ ____________

"Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru 

za horka. Pod římsami na mostě.

(Rozměry dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD", "05 Půdorys - nový stav 

dig. AutoCAD"

)"

(0,15+0,57)*(4,92+4,84)=7,027 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného ochranného materiálu

- zrízení ochrany izolace

 29 76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MEDENÉHO PLECHU M2  2,928 ____________ ____________

Dodávka a osazení měděné okapničky pod římsami

0,3*(4,92+4,84)=2,928 [A]

Technická specifikace: - položky klempírských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci vcetne úprav plechu (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostredky, podkladovou lepenku, upevnovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapu, prostupu, výcnelku, rohu, spoju, dilatací a pod. a není-li 

zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i náter konstrukcí, vcetne úprav povrchu pred náterem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení,prípadne s uložením.

 30 78383 NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,592 ____________ ____________

"Nátěr povrchu říms proti účinkům CHRL.

(Rozměry dle ""05 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD"" a ""06 Podélný řez - nový 

stav dig. AutoCAD"")"

(1,5*4,92)+(1,49*4,84)=14,592 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  22,000 ____________ ____________

Osazení svodidla před/za mostem, včetně krátkého náběhu - dovoz a osazení v 

režii zhotovitele - rozměry dle 08 Svodidla dig. AutoCAD

5+2+5+5+5=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  16,000 ____________ ____________

Osazení nového zábradelního svodidla - dovoz a osazení v režii zhotovitele - 

rozměry dle 08 Svodidla dig. AutoCAD

8+8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích a diltacních prvku

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, prípadné 

nivelacní hmoty pod kotevní desky

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 33 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,890 ____________ ____________
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"Propusty z trub DN1000 - beton C30/37 XF4, včetně betonových podkladků pro 

uložení do předepsané polohy a sklonu.

(Dle ""05 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD"" ""06 Podélný řez - nový stav dig. 

AutoCAD"")"

8,89=8,890 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru

- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 34 919112 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  13,500 ____________ ____________

"Prořezání příčné spáry v místě konců spodní stavby.

("05 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD")"

2*6,75=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

 35 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 

800MM2

M  33,660 ____________ ____________

"Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích, zálivka příčných 

spár.

(Rozměry dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD"")"

4,92+4,84+5,2+5,2+6,75+6,75=33,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

nezahrnuje tesnící profil

 36 936314 DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 M3  0,680 ____________ ____________

"Betonový práh obkladu - 200×500 mm - C25/30 XF3.

(Délka dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD"")"

2*3,4*0,2*0,5=0,680 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 37 938442 OCIŠTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2  38,220 ____________ ____________

Očištění obnažených ploch kamenných opěr tlakovu vodou od nesoudržných 

vrstev.

2*(1,65+0,8)*7,8=38,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

 38 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  1,626 ____________ ____________

"Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy. Položka včetně všech použitých 

technologií a ochrany proti spadu do sutin do toku. 

(Rozměry a dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

Levá římsa 0,12 * 4,92 =0,590 [A]

Pravá římsa 0,214 * 4,84 =1,036 [B]

Celkové množství 1.626000=1,626 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 39 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,408 ____________ ____________

"Odstranění stávajícího zábradlí na římsách, předpoklad 0,05 t/m. Odvoz a likvidace 

v režii zhotovitele.

(Rozměry  dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

(4,12+4,04) * 0,05=0,408 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 40 96618 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,300 ____________ ____________

"Odstranění válcovaných nosníků. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

(Rozměry a dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

2 * 3,27 * 0,0362 + 6 * 3,27 * 0,0542 

=1,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 41 96618 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,850 ____________ ____________

"Odstranění mostin ZORES - 50kg/m2. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

(Rozměry a dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"", 

""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

5,2 * 3,27 * 0,05 =0,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 42 967126 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM 

DO 12KM

M3  3,405 ____________ ____________

Vybourání kamenných závěrných zídek a vrchních ploch kamenných křídel pod 

novou desku. 

(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", 

"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", 

"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD",

"02 Půdorys - nový stav dig. AutoCAD")

2*0,3*0,5*7,6+0,5*0,5*(1,34+0,95+1,33+0,88)=3,405 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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