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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: III/4194

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: III/4194

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 8 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS a včetně přepočtu zatížitelnosti

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02710R POMOC PRÁCE - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Mostma s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Rozpočet:

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: III/4194

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  459,590 ____________ ____________

nestmelené podkladní vozovkové vrsty - 2,0t/m3: 146,32*2,0=292,640 [A]

výkop z přechodových oblastí mostu - 2,0t/m3: 71,775*2,0=143,550 [B]

výkop z čištění koryta - 2,0t/m3: 11,7*2,0=23,400 [C]

Celkové množství 459.590000=459,590 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,051 ____________ ____________

suť z betonových konstrukcí

opěra a křídla - 2,3t/m3: 4,640*2,3=10,672 [K]

ochrana izolace - 2,3t/m3: 5,753*2,3=13,232 [D]

betonové zpevnění koryta toku - 2,3t/m3: 13,65*2,3=31,395 [F]

omítka z nosné konstrukce a spodní staby mostu v tl. 30mm - 2,3t/m3: 39,89*0,03*2,3=2,752 [G]

Celkové množství Celkem: K+D+F+G=58,051 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,315 ____________ ____________

suť z betonových konstrukcí 

římsy - 2,5t/m3: 4,926*2,5=12,315 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,801 ____________ ____________

kamenné zpevnění koryta toku - 2,6t/m3: 8,385*2,6=21,801 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,614 ____________ ____________

asfaltová suť z podkladu vozovky na mostě - 2,4t/m3: 11,506*2,4=27,614 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,742 ____________ ____________
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Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfaltová suť z izolace mostovky - 2,4t/m3: 72,568*0,01*2,4=1,742 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  146,320 ____________ ____________

v celé délce úpravy tl. 400mm vč výškové úpravy nivelety- výkres 05: 365,8*0,40=146,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 12KM

M3  11,506 ____________ ____________

vozovka na mostě v tl. 200mm - výkres 02: 7,52*0,2*7,65=11,506 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  91,450 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

v celé délce úpravy tl. 250mm - výkres 05: 365,8*0,25=91,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení

 10 114126 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET PROST VČET PODKL, ODVOZ DO 

12KM

M3  8,385 ____________ ____________

zpevnění koryta toku pod mostem v tl. 0,3m a dl. 13m - výkres 02: (0,95+1,2)*0,3*13,0=8,385 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
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Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 114156 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 

DO 12KM

M3  13,650 ____________ ____________

zpevnění koryta toku pod mostem v tl. 0,3m a dl. 13m - výkres 02: (2,15+1,35)*0,3*13,0=13,650 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3  11,700 ____________ ____________

vyčištění koryta v tl. 0,3m a dl. 3,0m před a za mostem - výkres 05: 6,5*0,3*3,0*2=11,700 [A]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 13 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  71,775 ____________ ____________

přechodové oblasti za opěrami - výkres 04, 05 

opěra 1: (1,4+0,8)/2*4,4*7,5=36,300 [B]

opěra 2: (1,5+0,7)/2*4,3*7,5=35,475 [C]

Celkové množství 71.775000=71,775 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  71,775 ____________ ____________

uložení pol. 131736

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  160,700 ____________ ____________

úprava krajnic v šíř. 1,0m - výkres 05:  1,0*(23,5+28,8+26,3+22,1)=100,700 [A]

úprava podél křídel mostu - výkres 05: 3,0*5,0*4=60,000 [B]

Celkové množství 160.700000=160,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18221 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  60,000 ____________ ____________

s dodáním vhodné zeminy

úprava podél křídel mostu - výkres 05: 3,0*5,0*4=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  60,000 ____________ ____________

úprava podél křídel mostu - výkres 05: 3,0*5,0*4=60,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,092 ____________ ____________

odvodnění povrchu izolace mostovky - výkres 03, 05:  0,15*0,04*7,65*2=0,092 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

 19 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. 

IV D DO 200MM

M  2,400 ____________ ____________

provrtání stávajících opěr pro převedení drenáží přes opěry - výkres 04, 05: 1,2*2=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 285392 DODATECNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTU

KUS  576,000 ____________ ____________

spřahující prvky vyrovnávací vrstvy - výkres 06: 18*27=486,000 [A]

kotvení dobetonování křídel - výkres 06: 2*(12+10+12+11)=90,000 [B]

Celkové množství 576.000000=576,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu predepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení predepsaným pojivem

prípadne nutné lešení

 21 289971 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE M2  114,000 ____________ ____________

300 g/m2

ochrana fólie těsnicí vrstvy za opěrami - výkres 04, 05: 3,8*7,5*2*2vrstvy=114,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 22 28999 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z FÓLIE M2  57,000 ____________ ____________

těsnicí vrstva za opěrami - výkres 04, 05: 3,8*7,5*2=57,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané fólie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY KG  234,000 ____________ ____________

kotva říms do vývrtu á 1,0 m podle VL4 - 402.02, 9 kg/kotvu - výkres 06, 07: 2*13*9,0=234,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané polohy vcetne nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 24 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  11,025 ____________ ____________

levostranná římsa - výkres 07: (0,3*0,6+0,9*0,3)*12,3=5,535 [A]

pravostranná římsa - výkres 07: (0,3*0,6+0,9*0,3)*12,2=5,490 [B]

Celkové množství 11.025000=11,025 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7
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Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 25 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,544 ____________ ____________

140 kg oceli na 1m3 betonu: 0,14*11,025=1,544 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 26 333325 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  1,642 ____________ ____________

úprava křídel pod římsou v tl. 400mm - výkres 06 

křídlo A: 0,45*0,40*2,50=0,450 [B]

křídlo B: 0,45*0,40*2,00=0,360 [C]

křídlo C: 0,45*0,40*2,25=0,405 [D]

křídlo D: 0,45*0,40*2,37=0,427 [E]

Celkové množství 1.642000=1,642 [F]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
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III/4194
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SO 201
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 27 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,213 ____________ ____________

130 kg oceli na 1m3 betonu: 0,13*1,642=0,213 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 451311 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  0,839 ____________ ____________

pod drenáží ze rubem opěr - výkres 04, 05: 0,3*0,15*(9,25+9,4)=0,839 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 29 45731A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25 M3  13,107 ____________ ____________
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lože pod kamennou dlažbu v tl.150mm - výkres 04, 05 

v korytě toku na dl. 13,0m: 6,4*13,0*0,15=12,480 [B]

přídlažba za římsami :  0,95*1,1*4*0,15=0,627 [C]

Celkové množství 13.107000=13,107 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 30 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  10,380 ____________ ____________

spřažení vyrvnávací vrstva - výkres 06: ((0,22+0,14)/2*1,13+(0,14+0,2)/2*3,0+(0,2+0,12)/2*3,0+(0,12+0,18)/2*1,09)*7,65=10,380 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
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Rozpočet:

III/4194

SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 31 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  0,934 ____________ ____________

konsrtukční výztuž 90kg oceli na 1m3 betonu:  0,09*10,380=0,934 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 32 457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAR SÍTÍ T  1,093 ____________ ____________

2 vrstvy sítí d=8mm oka 100/100 s přesahy jakosti B500B: 8,22*7,65*2*1,1*0,0079t/m2=1,093 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání výztuže ze svarovaných sítí v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 
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požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 33 458573 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX 

ZHUTNENÍ ID DO 0,9

M3  25,800 ____________ ____________

ložná vrstva přechodových klínů - výkres 04, 05: 

opěra 1: (3,6*0,4+1,0*0,3)*7,5=13,050 [B]

opěra 2: (3,5*0,4+1,0*0,3)*7,5=12,750 [C]

Celkové množství 25.800000=25,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 45860 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  31,998 ____________ ____________

přechodové klíny - výkres 04, 05 

opěra 1: (0,91+0,25)/2*3,5*7,5=15,225 [B]

opěra 2: (0,9+0,25)/2*3,5*7,5=15,094 [C]

obetonování drenáže ze rubem opěr - výkres 04, 05 

opěra 1: 0,3*0,3*9,25=0,833 [E]

opěra 2: 0,3*0,3*9,4=0,846 [F]

Celkové množství 31.998000=31,998 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutnením vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,700 ____________ ____________

přechod z dlažby koryta toku na stávající koryto , tl .0,3m: 1,5*0,3*3,0*2=2,700 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,476 ____________ ____________

kamenná dlažbu v tl. 200mm - výkres 04, 05 

v korytě toku na dl. 13,0m: 6,4*13,0*0,20=16,640 [B]

přídlažba za římsami :  0,95*1,1*4*0,20=0,836 [C]

Celkové množství 17.476000=17,476 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

 37 46731A STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  6,500 ____________ ____________

prahy ukončující dlažbu v korytě toku - výkres 05: 0,5*1,0*6,5*2=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 38 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  386,335 ____________ ____________

celá plocha úpravy x koeficient šířky vrstev - plocha mostu: 354,5*1,23-49,7=386,335 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 39 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2  386,335 ____________ ____________

celá plocha úpravy x koeficient šířky vrstev - plocha mostu: 354,5*1,23-49,7=386,335 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 40 56932 ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM M2  100,700 ____________ ____________

úprava krajnic v šíř. 1,0m - výkres 05:  1,0*(23,5+28,8+26,3+22,1)=100,700 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

 41 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  326,045 ____________ ____________
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na štěrkové podkladní vrstvě: 326,045=326,045 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 42 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  717,154 ____________ ____________

na živičné podkladní vrstvě: 362,654=362,654 [A]

na živičné ložné vrstvě:  354,5=354,500 [B]

Celkové množství 717.154000=717,154 [C]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  354,500 ____________ ____________

ACO 11+

v celé ploše úpravy sil.III/4194: 354,5=354,500 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 44 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  362,654 ____________ ____________

ACL 16+

celá plocha úpravy x koeficient šířky vrstev: 354,5*1,023=362,654 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu
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- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 45 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  326,045 ____________ ____________

ACP 22+

celá plocha úpravy x koeficient šířky vrstev - plocha mostu: 354,5*1,06-49,725=326,045 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 46 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  49,725 ____________ ____________

ochrana izolace mostovky - výkres 03, 04: 6,5*7,65=49,725 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 47 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  49,725 ____________ ____________

na ochraně izolace mostovky - výkres 03, 04: 6,5*7,65=49,725 [A]
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsaným množstvím

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 48 626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  26,664 ____________ ____________

sanace 1 

dolní a boční sviské povrchy nosné konstrukce: 0,3*(0,33+8,22+0,33)*5,96=15,877 [B]

sanace 2 

líc opěr: 0,3*1,3*10,3*2=8,034 [D]

líc  křídel: 0,3*(1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2)=2,753 [E]

Celkové množství 26.664000=26,664 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

 49 626113 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  17,776 ____________ ____________

sanace 1 

dolní a boční sviské povrchy nosné konstrukce: 0,2*(0,33+8,22+0,33)*5,96=10,585 [B]

sanace 2 

líc opěr : 0,2*1,3*10,3*2=5,356 [D]

líc  křídel: 0,2*(1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2)=1,835 [E]

Celkové množství 17.776000=17,776 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 50 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  88,881 ____________ ____________

sanace 1 

dolní a boční sviské povrchy nosné konstrukce - výkres 02: (0,33+8,22+0,33)*5,96=52,925 [B]

sanace 2 

líc opěr: 1,3*10,3*2=26,780 [D]

líc  křídel: 1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2=9,176 [E]

Celkové množství 88.881000=88,881 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

 51 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  88,881 ____________ ____________

sanace 1 

dolní a boční sviské povrchy nosné konstrukce - výkres 02: (0,33+8,22+0,33)*5,96=52,925 [B]

sanace 2 

líc opěr: 1,3*10,3*2=26,780 [D]

líc  křídel: 1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2=9,176 [E]

Celkové množství 88.881000=88,881 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

 52 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PRI DOSTATECNÉM KRYTÍ M2  44,440 ____________ ____________

sanace 1 

dolní a boční sviské povrchy nosné konstrukce: (0,3+0,2)*(0,33+8,22+0,33)*5,96=26,462 [B]

sanace 2 

líc opěr: (0,3+0,2)*1,3*10,3*2=13,390 [D]

líc  křídel: (0,3+0,2)*(1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2)=4,588 [E]

Celkové množství 44.440000=44,440 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 53 711132 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNE STÉKAJÍCÍ VODE 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  37,426 ____________ ____________

rub opěr - výkres 04, 05: 1,2*(9,25+9,4)=22,380 [A]

horní plocha a rub křídel - výkres 06 

křídlo A: 0,45*(2,34+2,66)/2+1,2*2,66=4,317 [C]

křídlo B: 0,45*(2,09+1,85)/2+1,2*1,85=3,107 [D]

křídlo C: 0,45*(2,34+2,1)/2+1,2*2,1=3,519 [E]

křídlo D: 0,45*(2,21+2,53)/2+1,2*2,53=4,103 [F]

Celkové množství 37.426000=37,426 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PECETÍCÍ VRSTVOU

M2  74,073 ____________ ____________

mostovka - výkres 03, 04: 8,22*7,65=62,883 [A]

svislá čela mostovky z rubu opěr - výkres 05, 06: 0,6*(9,25+9,4)=11,190 [B]

Celkové množství 74.073000=74,073 [C]
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  20,102 ____________ ____________

pod římsami - výkres 07 

levostranná římsa na mostovce:  1,05*7,51=7,886 [B]

pravostranná římsa na mostovce:  1,05*7,75=8,138 [C]

horní plochy křídel - výkres 06 

křídlo A: 0,45*(2,34+2,66)/2=1,125 [E]

křídlo B: 0,45*(2,09+1,85)/2=0,887 [F]

křídlo C: 0,45*(2,34+2,1)/2=0,999 [G]

křídlo D: 0,45*(2,21+2,53)/2=1,067 [H]

Celkové množství 20.102000=20,102 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného ochranného materiálu

- zrízení ochrany izolace

 56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  33,348 ____________ ____________

izolace rubu opěr - výkres 04, 05: 1,2*(9,25+9,4)=22,380 [A]

izolace rubu křídel - výkres 06: 1,2*(2,66+1,85+2,1+2,53)=10,968 [B]

Celkové množství 33.348000=33,348 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného ochranného materiálu

- zrízení ochrany izolace
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3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 78381 NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  25,515 ____________ ____________

povrch říms - výkres 03, 05: (1,2-0,15)*(12,3+12,0)=25,515 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

 58 78382 NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  88,881 ____________ ____________

sanace povrchu stávajícíh betonových konstrukcí - dle pol. 62641: 88,881=88,881 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

 59 78383 NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,290 ____________ ____________

ochranný nátěr podle VL4-401.01a - výkres 07: (0,15+0,15)*(12,3+12,0)=7,290 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 60 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,800 ____________ ____________

převedení drenáží přes opěry - výkres 04, 05: 1,4*2=2,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí
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Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

 61 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,650 ____________ ____________

drenáž za rubem opěr - výkres 04, 05: 9,25+9,4=18,650 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

 62 87627 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  29,300 ____________ ____________

rezervní v římsách - výkres 03, 05: 12,2+2*1,2+12,3+2*1,2=29,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
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Stavba:
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Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 63 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  24,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající zábradlí - výkres 02: 12,0*2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 64 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  100,700 ____________ ____________

výkres 08 

levostranné svodidlo: 8,8+15,5+18,5+8,55=51,350 [B]

pravostranné svodidlo:  8,55+18,5+13,5+8,8=49,350 [C]

Celkové množství 100.700000=100,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 65 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  24,500 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 26

3.6.1.7

Vážany, most 4191-1 přes Vážanský žleb

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Most 4194-1 přes Vážanský žleb před Vážanami nad Litavou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4194

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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výkres 08:  12,3+12,2=24,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích a diltacních prvku

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, prípadné 

nivelacní hmoty pod kotevní desky

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 66 91238 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  12,000 ____________ ____________

modré na mostě: 2*2=4,000 [A]

bílé mimo most: 4*2=8,000 [B]

Celkové množství 12.000000=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 67 91355 R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

demontáž a znovuosazení stávající tabulky s evidenčním číslem mostu

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 68 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

100MM

M  8,200 ____________ ____________

lemování přídlažby za římsami - výkres 05: (1,05+1,0)*4=8,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 69 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

150MM

M  4,800 ____________ ____________
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lemování přídlažby za římsami - výkres 05: 1,2*4=4,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 70 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  67,960 ____________ ____________

příčné pro vymezení odstranění vozovky - výkres 05:  5,6+5,5=11,100 [A]

příčné pro těsnění spár nad konci nosné konstrukce - výkres 04, 05: (8,05+8,13)*2řezy=32,360 [B]

podélné pro těsnění spár podél říms - výkres 07: 12,3+12,2=24,500 [C]

Celkové množství 67.960000=67,960 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

 71 931182 VÝPLN DILATACNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  30,216 ____________ ____________

oddělení přechodového klínu od spodní stavby - výkres 04, 05 

opěry: 1,2*8,95+1,2*9,3=21,900 [B]

křídla: (0,91+0,25)/2*3,6*2+(0,9+0,25)/2*3,6*2=8,316 [C]

Celkové množství 30.216000=30,216 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

 72 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 

800MM2

M  40,680 ____________ ____________

podél říms podle VL4-403.42 - výkres 07: 12,3+12,2=24,500 [A]

nad konci nosné konstrukce - výkres 04, 05: 8,05+8,13=16,180 [B]

Celkové množství 40.680000=40,680 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

nezahrnuje tesnící profil

 73 931336 TESNENÍ DILATACNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRUREZU DO 800MM2

M  25,400 ____________ ____________

spáry mezi spodní stavbou a nosnou konstrukcí po provedení sanace povrchu betonových konstrukcí - výkres 03, 04, 05: (0,8+0,5)*4+10,05+10,15=25,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

nezahrnuje tesnící profil
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 74 938544 OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PRES 1000 

BARU

M2  151,764 ____________ ____________

horní povrch mostovky pod spřaženou vyrovnávací vrstvu - výkres 06: 8,22*7,65=62,883 [A]

dolní a boční sviské povrchy nosné konstrukce - výkres 02: (0,33+8,22+0,33)*5,96=52,925 [B]

spodní stavba - výkres 02 

líc opěr: 1,3*10,3*2=26,780 [C]

líc křídel: 1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2=9,176 [D]

Celkové množství 151.764000=151,764 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

 75 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  4,926 ____________ ____________

výkres 02 

levostranná římsa: 0,54*0,38*12,28=2,520 [B]

pravostranná římsa: 0,58*0,34*12,20=2,406 [C]

Celkové množství 4.926000=4,926 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 967156 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM M3  4,640 ____________ ____________

ubourání horní části křídel  v tl. 150mm - výkres 02 

křídlo A:  0,8*0,15*3,01=0,361 [B]

křídlo B: 0,8*0,15*2,70=0,324 [C]

křídlo C: 0,8*0,15*2,90=0,348 [D]

křídlo D: 0,8*0,15*2,86=0,343 [E]

ubourání horní části opěr v tl. 400mm - výkres 02 

opěra 1: 0,4*0,4*10,1=1,616 [G]

opěra 2: 0,4*0,4*10,3=1,648 [H]

Celkové množství 4.640000=4,640 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 77 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATACNÍCH ZÁVERU 

PODPOVRCHOVÝCH

M  20,100 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

na opěře 1: 9,95=9,950 [A]

na opěře 2: 10,15=10,150 [B]

Celkové množství 20.100000=20,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne roztrídení na jednotlivé cásti a vcetne uložení 

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 78 97811 OTLUCENÍ OMÍTKY M2  39,890 ____________ ____________

boční sviské povrchy nosné konstrukce - výkres 02: (0,33+0,33)*5,96=3,934 [A]

spodní stavba - výkres 02 

líc opěr: 1,3*10,3*2=26,780 [C]

líc křídel: 1,6*3,01/2+1,6*2,7/2+1,6*2,9/2+1,6*2,86/2=9,176 [D]

Celkové množství 39.890000=39,890 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplnujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 79 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  5,753 ____________ ____________

ochrana izolace mostovky tl.100mm - výkres 02: 7,52*0,1*7,65=5,753 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
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 80 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  72,568 ____________ ____________

izolace mostovky tl. 10mm - výkres 02: 7,52*(7,65+2*1,0)=72,568 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


