

POZN.:  
- DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO 2. ETAPU VÝSTAVBY JE ZPRACOVÁNO DLE SCHÉMATU B/6 PUBLIKACE TP66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.

- LEGENDA SYMBOLŮ:**
- Š● ŠAČHTA KANALIZAČNÍ
  - UV● ULIČNÍ VPUST
  - OS● DOMOVNÍ ŠAČHTIČKA
  - STROM URČENÝ K VYKÁCENÍ

- LEGENDA ČAR:**
- POLOHOVIS
  - KN - HRANICE PARCEL
  - KN - VNITŘNÍ KRESBA
  - SO 101 SILNICE III/3958
  - SO 101 SILNICE III/3958 - OSA SILNICE
  - SO 102 CHODNÍKY A SJEZDY
  - SO 102 CHODNÍKY A SJEZDY - OSA CHODNÍKU
  - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
  - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY
  - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - DOMOVNÍ ČÁST

POZN.:  
- DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO 2. ETAPU VÝSTAVBY JE ZPRACOVÁNO DLE SCHÉMATU B/6 PUBLIKACE TP66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.

# SITUACE ZOV S DOČASNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM - 2. ETAPA M 1:500

2. ETAPA - KANALIZACE

REALIZACE LEVÝCH PŘÍPOJEK AŽ VE 3. ETAPĚ

REALIZACE LEVÝCH PŘÍPOJEK AŽ VE 3. ETAPĚ

PŘÍČNÁ ČÁRA SOUVISLÁ - PŘECHOVNÁ ÚPRAVA PŘEVODU

- LEGENDA SÍTÍ:**
- STÁVAJÍCÍ:
- VODOVOD - VAS
  - KANALIZACE TLAKOVÁ - VAS
  - KANALIZACE JEDNOTNÁ - VAS
  - PLYN NTL - GASNET
  - PLYN STL - GASNET
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN - EG.D
  - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL - EG.D
  - NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
  - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
  - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ S NN - CETIN
  - NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH SDĚL. VEDENÍ - CETIN
  - PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - SITEL
  - PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - TELIA CARRIER
  - PODZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ - NEJ.CZ
  - PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO - OBEC VYSOKÉ POPOVICE

- LEGENDA ČAR:**
- HRANICE STAVENIŠTĚ
  - HRANICE VÝKOPU
  - OCHRANA STROMŮ (BEDNĚNÍ)
  - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
  - SMĚR POHYBU NA STAVENIŠTI
  - OCELOVÉ POJÍZDNÉ DESKY 2,0 x 4,0 m
  - OCELOVÁ LÁVKA SE ZÁBRADLÍM PRO PĚŠÍ 1,0 x 2,0 m

AKCE

III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI, PDPS, SP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČERVEN 2023

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE  
Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
Stavbu zajišťuje Oblast Střed  
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST "S-P-S"  


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - HIP: ING. HUBERT ŘEHULKA, MBA

ČÍS. ZAKÁZKY

5/23 033

SO 101, SO 102, SO 301

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT

ING. PETR HALOUZKA


LB PROJEKT s.r.o.  
Mojmírovo náměstí 3105/8a, 612 00 Brno

VYPRACOVAL

ING. JAN SKŘÍČEK

KONTROLOVAL

ING. PAVEL JAROŠ



KRAJ: JIHMORAVSKÝ

FORMÁT: 4x 2x44

DATUM: 06/2023

K.Ú.: VYSOKÉ POPOVICE

MĚŘÍTKO: 1:500

ÚČEL: PDPS

NÁZEV ČÁSTI

SO 101 Silnice III/3598  
SO 102 Chodníky a sjezdy  
SO 301 Dešťová kanalizace

ČÍS. ZAKÁZKY: 5/23 033

PRÍLOHA

SITUACE ZOV S DOČASNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM - 2. ETAPA

ČÍS. SOUPRAVY: C.4.2.

ARCHIVNÍ ČÍS.

ČÍS. VYKRESU