Mikulov 15. 8. 2012


Věc: 
Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění


akce:
„HAVÁRIE KANALIZACE, REKONSTRUKCE KOTELNY – BUDOVA ŠKOLY SVOBODY 6, MIKULOV, OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A STŘECHY V BUDOVĚ TĚLOCVIČNY, REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ – BUDOVA ŠKOLY PURKYŇOVA 6“


A) Jeden z dodavatelů se písemně dne 15. 8. 2012, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázal takto - citace:
„Dotaz k PD    (3_HAVÁRIE KANALIZACE, OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PURKYŇOVA 6)
-          Této části dokumentace je v příloze seznam uvedena   1.1.1.technická zpráva (kvůli např. bližšímu popisu injektáží apod.). Tato ,ale není součástí podkladů…můžete ji doplnit?

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:
Chybějící soubor je umístěn v sekci Dokumenty veřejné zakázky na profilu zadavatele. Současně tuto technickou zprávu uvádíme i níže:

[bookmark: _GoBack]
F.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby :
	název stavby: 		Havárie kanalizace, oprava havarijního stavu Purkyňova 6 
	místo stavby:      	Mikulov
       	charakter stavby:	stavební úpravy
      	parcela č. :     		414, 417
	katastrální území:	Mikulov

Identifikační údaje investora :
	investor:         		Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, Komenského 273/7, 692 16  Mikulov             
Identifikační údaje projektanta :
	Projektant:		O.K. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5 2, 690 02 Břeclav	
        	IČ:        			60744456
        	Autorizace (ČKAIT):	Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

       	Zpracovatelé jednotlivých částí :
             	- stavební část                                                      	Ing. Svatoslav Blažek, Ing. Milan Ostřížek
            	 - souhrnná část                                                   	Ing. Svatoslav Blažek
	 - kanalizace, vodovod, vytápění		CM projekt, s.r.o.
	 - elektroinstalace				Ing. Josef Hájek
	 - vzduchotechnika				Ing. Josef Hřib 
	 

Popis technického řešení
	
1. Účel stavby
	
Před zahájením projekčních prací byl proveden průzkum projevů havárie kanalizace. Bylo zjištěno zavlhání zdiva ve sklepě a zavlhání zdiva v čelní straně budovy do Brněnské ulice. Pro další zjištění příčin bylo nutné provést vyklizení nánosů zeminy ve sklepě v mocnosti do 1,5 m. Poté byly odhaleny přístupy do jednotlivých větví kanalizace. V rámci následného průzkumu byl proveden monitoring kanalizační sítě + čištění jednotlivých větví kanalizace, kde byl zjištěn přítok svahových dešťových vod od čelní strany objektu gymnázia směrem ke sklepu podél větví dešťové kanalizace a následně vznik souvisejících problémů – zejména zavlhání zdiva a zanášení samotné kanalizace. Monitoring byl zachycen na obrazovém DVD a je přiložen k výkresové dokumentaci.  Po průzkumu bylo zjištěno několik na sebe navazujících problémů kanalizační sítě, jednak vlivem přísunu svahových dešťových vod, vlivem vzlínání vlhkosti ve zdivu a vlivem degradace stávající kanalizace a odpadního potrubí jednotlivých sociálních zařízení. Z tohoto důvodu je třeba stavebních úprav,  jenž začínají od stávajícího podmočeného sklepu směrem k čelní stěně gymnázia. Je třeba obnova části kanalizační sítě včetně odpadního potrubí a vtoků, provedení nových sanačních omítek  a hydroizolačních clon a zapravení upraveného terénu a venkovních dlažeb. Dle stavebního zákonu č. 183/2006 Sb. § 103 f) nevyžaduje akce stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
2. Místo stavby
Pozemky p.č.  414 a 417 Jihomoravský kraje, na nichž se nachází stávající učiliště a gymnázium jsou ve správě Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7. 

3.1 Technické řešení – stavební úpravy podmočeného sklepu, sanace omítek a odvodnění  
čelní stěny, zapravení upraveného terénu a zámkových dlažeb, obnova kanalizace
· Stavební řešení
Navrhované stavební úpravy ve sklepě se týkají vybrání vrstvy naplavené hlíny a nahrazení souvrstvím štěrkové frakce 8-16 a 32-63 o celkové mocnosti 350 mm. Bude osazeno drenážní potrubí spadované do rohu místnosti, kde bude v šachtě umístěno čerpadlo se spínačem, odkud se bude čerpat svahová voda do jednotného kanalizačního potrubí. Ve sklepě bude provedena hydroizolační clona na silikonové bázi po celém obvodu sklepa a sanační omítka v. 1200 MM. Zbylé omítky ve sklepě budou strženy a zcela obnoveny. Zjištěním z průzkumů ve sklepě se odvíjí i obnova souvisejících větví kanalizace  a vybudování navazující nové venkovní revizní šachty.  
Na čelní stěně Gymnázia vlivem vzlínající vlhkosti od svahových dešťových vod bude z vnitřní strany odstraněna stávající omítka a nahrazena omítkou sanační ve v. 1000 mm, přičemž zde bude taktéž provedena hydroizolační clona na silikonové bázi . Budou vybrány stávající anglické dvorky a bude zde osazeno souvrství s drenážním potrubím viz. řez F113 se spádem ke stávající šachtě.
Po obnově části kanalizace dojde k zapravení výkopových prací nové kanalizace a obnova venkovní dlažby cca ze 30 %  s novým podkladním souvrstvím.
    
· Povrchy stěn a podlah
Stěny sklepu a čelní stěny gymnázia budou opatřeny sanační omítkou v. 1200 a v 1000 mm. Ve sklepě bude provedena v následující výšce nová VC omítka. 

· Kanalizace :
V rozích nádvoří budou osazeny betonové dešťové vpusti Š1 – Š4. Ty budou dopojeny na stávající potrubí kanalizace. Do dešťových vpustí budou zaústěny dešťové svody ze střech objektu. Součástí dešťových vpustí bude i kalový koš, ve kterém budou zachyceny střešní splaveniny.
Na stávající potrubí kanalizace budou nově osazeny revizní šachty RŠ1, RŠ2. Jedná se o betonové šachty kruhového průřezu DN 1000 s šachtovým kónusem a litinovým poklopem. Šachtová dna budou s kameninovým žlábkem.
Osazením Š1-Š4 a RŠ1, RŠ2 bude zajištěno snadné čištění kanalizace.
Ve sklepě učiliště bude zhotovena drenáž (dodávka stavby). Pro odvod drenáží zachycených podzemních vod bude sloužit přečerpávací zařízení. Přečerpávací zařízení se bude skládat z plastové jímky na zachycenou podzemní vodu s akumulačním objemem cca 300 l. Nádrž bude vybavena hliníkovým žebříkem a uzavřena litinovým poklopem 600 x 600 mm. Strojní vystrojení nádrže se bude skládat z kalového čerpadla a plovákových spínačů. Ve sklepě bude osazen rozvaděč elektro, ze kterého bude napojeno čerpadlo a jeho spínání. Výtlak bude napojen do stávající gravitační kanalizace vedené před objektem učiliště. Pro napojení výtlaku bude do potrubí vsazena odbočka nebo bude potrubí jádrově vyvrtáno a výtlak vodotěsně utěsněn (dle dimenze stávajícího potrubí).
	Je řešeno samostatnou přílohou F144

· Elektroinstalace

a) Předmět projektového řešení

Projekt elektro řeší elektroinstalaci NN –stavební část  : silnoproud  v suterénu /1.PP/  Mikulov, Purkyňova 6.
Projekt řeší přívody NN  od rozváděče  RS1/přízemí/  do suterénu .Jištění je provedeno v rozvodnici RS1.
Projekt řeší osvětlení , napojení  technologického rozváděče RM  a  VZT.

b) Základní technické údaje

Rozvodná soustava – síť :  3  NPE  stř.50Hz,400V/230V / TN-S   
Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V 
Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Pp = soudobý příkon;Ip=výpočtový proud;In = jmenovitý proud



c) Provedení rozvodů  a  osvětlení

Instalace  -  1.NP
Pro soc.zařízení   - WC 1.NP    je určen   rozváděč  RS1( In=25A, Icu=6kA) .Umístění  v přízemí  na WC;krytí IP40/20.
RS1 : rozvodnice plastová; 1 řada x 18 modulů, zap.provedení,IP40/20;přívod a vývody nahoru, In = 25A, Icu = 6kA;
viz dokumentace;je řešena v rámci nových rozvodů na WC.
Z rozváděče RS1 se napojí : suterén-podmáčený sklep : rozvodnice RM pro čerpadlo ,osvětlení a ventilátor. 
Přívody z RS1 se vedou pod omítkou přes chodbu do učebny č.22 a dále šikmo dolů –středem klenby, která je v tomto místě nejtenčí do suterénu. Uvažovat s vrtákem o délce cca 1m. 
Instalace kabely CYKY pod omítkou. Krytí kabelu omítkou min.1cm.
Zaomítání drážek po instalaci : napřed se provede hrubou/jádrovou/  omítkou a po vytvrzení  jemnou/štukovou/omítkou.

Instalace  -  1.PP
Instalace se provede  CYKY na povrchu v plastových instalačních trubkách DN20,DN40;příchytky trubek po 0,5m.
CYKY-J 5x4…………….napojení tg rozvodnice RM pro čerpání  spodní vody
CYKY-J 5x1,5……….. signalizace od RM do RS1
CYKY-J 3x1,5…………osvětlení  + ventilátor
Pozn. ventilátor 230V/60W  se ovládá automaticky -  pomocí hygrostatu.
RM je součástí automatické čerpací stanice-provede se silové napojení.  

Je řešeno samostatnou přílohou F145

· Vzduchotechnika

Zařízení 5 -  Větrání sklepu gymnázia
  
Při návrhu zařízení pro větrání sklepu byla stanovena 6-ti násobná výměna vzduchu v prostoru sklepa s ohledem na zvýšený výskyt vlhkosti ve sklepě daný umístěním jímky s čerpadlem v podlaze sklepu, do které je zaústěno drenážní potrubí. Ventilátor osazený do otvoru s oknem odvede 786 m3 / h vlhkého vzduchu za sklepa. Náhradní vzduch je do sklepa přiváděn přes vstupní otvor, který je pouze zamřížovaný.
Ventilátor bude uváděn do provozu hygrostatem, který při přestoupení nastavené hodnoty relativní vlhkosti uvede automaticky ventilátor do chodu.
Požadavky na energie : 
         	         1 x ventilátor                                                        400 V                            60 W
              Je řešeno samostatnou přílohou F143

V Břeclavi červen 2012 				Vypracoval:  	Ing. Svatoslav Blažek












Mgr. Jiří Souchop, zástupce zadavatele

image1.emf
název Pi/kW/ soudobost Pp/kW Ip/A/ In/A/ cos φ

osvětlení 0,3 1 0,3 1,330967169 0,98

ventilace 0,06 1 0,06 0,088731145 0,98

čerpadlo 1,22 1 1,22 2,946859903 0,6

0 0 0,8 0 0 0,98

0 0 0,8 0 0 0,98

celkem 1,58 0,8 1,58 4,37 25 0,98


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20031.xls
List1

		název		Pi/kW/		soudobost		Pp/kW		Ip/A/						In/A/		cos φ

		osvětlení		0.3		1		0.3		1.3309671695								0.98

		ventilace		0.06		1		0.06		0.0887311446								0.98

		čerpadlo		1.22		1		1.22		2.9468599034								0.6

		0		0		0.8		0		0								0.98

		0		0		0.8		0		0								0.98

		celkem		1.58		0.8		1.58		4.37						25		0.98






