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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba: III/40834 Tasovice, most 40834-2 

1.2 Objektové číslo: - 

1.3 Evidenční číslo mostu: Most ev.č. 40834-2 

1.4 Katastrální území: 

 

1.5 Katastrální obec: 

Tasovice 

 

      Tasovice 

1.6 Kraj Jihomoravský 

1.7 Pozemní komunikace: Místní komunikace 40834 

návrhová rychlost 50 km/h 

1.8 Bod křížení: S komunikací: Y= 635668,5959 

                        X=1197244,9289 

1.9 Staničení přemosťované 

překážky: 

- 

1.10 Staničení na silnici: Km 4,106 

1.11 Úhel křížení: 90° 

1.12 Volná výška nad hladinou: - 

1.13 Objednatel: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace 

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

1.14 Generální projektant: Ing. Tomáš Dvořák 

Konstrukce a statika staveb 

Fišerova 1603, Moravské Budějovice 67602 

IČ 05437229 

Projektant mostu: Ing. Tomáš Dvořák 

Ing. Karel Špaček 

1.15 Pozemní komunikace:  40834 

1.16 Důležitá upozornění: nejsou 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

2.1 Charakteristika mostu 

podle druhu převáděné komunikace - pozemní komunikace 

podle překračované překážky -  vodní tok Dyje   

podle počtu mostních otvorů - 4 prosté pole  

podle počtu mostovkových podlaží - jednopodlažní most 

podle výškové polohy mostovky - bez přesypávky 

podle měnitelnosti základní polohy  - nepohyblivý most 

podle plánované doby trvání - trvalý 

podle průběhu trasy na mostě - směrově v oblouku R=300m 

 - výškově v mírném klesání 

podle situativního uspořádání - šikmý 

podle hmotné podstaty - masívní 

podle členitosti nosné konstrukce - vylehčený 

podle výchozí charakteristiky - nosníkový 

podle konstrukčního uspořádání př. řezu - otevřeně uspořádaný most 

podle omezení volné výšky - s neomezenou volnou výškou 

2.2 Délka přemostění 94,38 m 

2.3 Délka mostu 103,6 m (vnější líce opěr) 

2.4 Délka nosné konstrukce 96,38 m 

2.5 Rozpětí jednotlivých polí 23,0 m 

2.6 Šikmost mostu levá 

2.7 Volná šířka mostu 11,87 m  

2.8 Šířka průchozího prostoru 1,36+2,06 m 

2.9 Šířka mostu 12,35 m 

2.10 Výška mostu nad terénem 4,1 m 

2.11 Stavební výška 1,23 m 

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu 1132 m2 

2.13 Zatížení a zatížitelnost mostu zůstane stávající dle HPM 
(6/2018) 

 Vn = 32 t 

 Vr = 70 t 

 Ve = 195 t 

 Max nápravový tlak 12,0 t  
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3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí 
dokumentaci, účel mostu a požadavky na jeho řešení 

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. Dokumentace opravy mostu vyšla 
z podkladů původní PD. 

Koncepce řešení a umístění objektu mostu zůstává zachována. 

Most převádí komunikaci 40834 přes vodní tok Dyje.  

Plnění obecných technických požadavků na výstavbu je zajištěno v projektové dokumentaci 
respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. 

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 

Překážku tvoří vodní tok Dyje. Převáděnou komunikací je komunikace 40834, celková 
délka úpravy činí cca 104 bm. Oprava vozovky výměnou obrusné vrstvy je navržena v rozsahu 
délky stávajících mostních říms. Šířka vozovky zůstane zachována dle stávajícího. Niveleta, 
příčný i podélný sklon vozovky na mostě budou zachovány.  

3.3 Územní podmínky 

Stavba se realizuje na pozemcích charakteru ostatní plocha (stávající komunikace a 
plochy v okolí mostu). Nejsou realizovány zásahy do pozemků soukromých vlastníků. 
Pozemky na nichž budou realizovány stavební práce jsou v majetku investora, případně ve 
vlastnictví České republiky pod správou Povodí Moravy s.p. 

Umístění stavby je dáno současnou polohou objektu mostu a překlenované překážky.  

Celá stavba bude prováděna tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem 
objektům v lokalitě. 

Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích 

 

3.4 Geotechnické podmínky  

V rámci navrhovaných oprav není nutné zjišťovat. 

3.5 Seznam vstupních podkladů 

Základní technické předpisy a normy: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací 

Vyhláška 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace“ 

Geodetické zaměření podkladu pro projekt (ZNOGEO s.r.o. , 11/2021) 

Digitální katastrální mapa – 11/2021 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1 Stávající objekt 

Založení mostu je plošné na betonových pasech provedených ve štětových jímkách. 
Krajní opěry jsou masivní železobetonové s rovnoběžnými monolitickými křídly. Vnitřní 
podpěry jsou tvořeny masivními železobetonovými pilíři. Nosná konstrukce je desková, 
tvořená 4 prostými poli z prefabrikovaných nosníků I-67, v každém poli je umístěno 8 ks 
nosníků. Nosníky jsou na opěry a podpěry uloženy přes ocelotlitinová válcová a oválná ložiska. 
Vozovka na mostě je živičná tl. 90mm, pod obrusnou vrstvou je ochranná vrstva izolace z litého 
asfaltu, hydroizolace na mostě je mastixová. Odvodnění vozovky je provedeno 8 ks mostních 
odvodňovačů, odvodnění hydroizolace není provedeno. Nosníky jsou přebetonovány 
vyrovnávací vrstvou tl. cca 40mm. Obruby na mostě jsou kamenné, povrch chodníků živičný. 
Zábradlí na mostě je ocelové, již rekonstruované, kotvené do pevných částí ž.b. říms (tyto 
pevné části říms jsou zmonolitněny s nosníky NK). 

 

Údaje o stavebním stavu mostu a zatížitelnost převzaty z poslední HPM: 

 

 

4.2 Rozsah stavebních úprav 

V délce stavební úpravy bude odstraněna obrusná vrstva vozovky tl. 50mm, budou 
vybourány stávající chodníky a prvky odvodnění. Podpovrchový mostní závěr u opěry 0 bude 
vybourán, obnažen a nahrazen novým s ocelovým výztužným plechem tvar „T“. Po dočasné 
demontáži zábradlí budou sanovány horní a boční líce říms včetně koncových zídek 
otryskáním tlakovou vodou a doprofilováním opravnými maltami. Ocelové mostní závěry GHH 
nad podpěrami a opěrou 4 budou opraveny s výměnou těsnících pryžových pásů, v okolí 
závěrů bude také opraveno napojení hydroizolace. Mostní odvodňovače budou nahrazeny 
novými 500/300 mm s přímým odtokem. Pod chodníky bude provedena nová hydroizolace 
s napojením na stávající, úžlabí hydroizolace bude odvodněno novými nerezovými trubičkami 
přes NK. Nové chodníky budou provedeny z monolitického betonu C30/37-XF4 s povrchovou 
výztuží a konstrukčním kotvením do NK. Na mostě bude provedena nová obrusná vrstva 
z ACO 11+ 50/70 v tl. 50mm.  

Důležité: 

- Na návodní straně je osazeno bezdrátové měřící zařízení hladiny pravděpodobně 
v majetku PMO. Toto zařízení je nutné během stavby ochránit, případně 
konzultovat jeho dočasnou demontáž se správcem toku (Povodí Moravy s.p.) 
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- Na povodní straně mostu pod levou římsou je zavěšeno STL plynovodní ocelové 
potrubí v majetku GasNet. Před započetím stavby bude se správce konzultována 
případná ochrana potrubí a dohled správce nad prováděnými pracemi. 

- V levém chodníku se nachází stávající vedení NN v majetku EGD (pravděpodobně 
v chráničce). Vedení je nutné při stavbě ochránit. Se správcem bude před stavbou 
konzultována možnost vypnutí během provádění oprav mostu, jeho ochrana a 
způsob uložení do nového monolitického chodníku. Před započetím prací bude 
trasa vedení vytyčena. 

4.3 Rekonstruovaná konstrukce 

4.3.1 Založení a spodní stavba mostu 

Založení – bude zachováno stávající, dle původní dokumentace je most založen 
plošně.  

4.3.2 Nosná konstrukce mostu 

Nosná konstrukce mostu je desková, tvořená 4 prostými poli z prefabrikovaných 
nosníků I-67, v každém poli je umístěno 8 ks nosníků. Nosná konstrukce je přímo uložena 
v příčném spádu 3%. Stávající vyrovnávací vrstva se předpokládá z prostého betonu tl. 40mm. 
Přes nosnou konstrukci budou provedeny nové vývrty v úžlabí vyrovnávací vrstvy pro 
odvodnění izolace. Vývrty pro odvodňovací trubičky ø50mm budou provedeny ve spárách 
mezi nosníky.  

4.3.3 Ložiska 

Nebudou prováděny žádné opravy 

4.3.4 Mostní závěry (včetně požadovaného rozsahu pohybu) 

Stávající podpovrchový mostní závěr u opěry 0 bude nahrazen  novým podpovrchovým 
mostním závěrem +/-5mm s ocelovým výztužným plechem tvaru „T“, tl. 8 mm. 

4.3.5 Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce) 

Stávající hydroizolace nosné konstrukce je dle původní PD provedena z mastixu a 
chráněna litým asfaltem tl. 30 mm. V rámci opravy bude izolace obnažena v oblastech 
mostních závěrů kde, bude izolace opravena natavovaným AIP. V oblastech stávajících 
chodníků budou položeny nové natavované AIP s vytažením do ozubu ve stávajících 
monolitických částech říms, asfaltové pásy budou napojeny na původní mastixovou izolaci. 
Pod chodníkem na straně odvodnění bude nová izolace ochráněna drenážním 
polymerbetonem. Izolace bude odvodněna nerezovými trubičkami DN 50 v max. vzdálenosti 
7,1 m. Osazení trubiček bude provedeno do nových jádrových vývrtů přes NK, v místě spáry 
mezi nosníky v úžlabí vyrovnávací vrstvy u pravého chodníku. 

4.3.6 Vozovka 

Navržené stavební úpravy spočívají ve výměně obrusné vrstvy. 

 

obrusná vrstva  ACO 11+ 50/70    50 mm 
spojovací postřik   PS-EP      0,40kg/m2  

CELKEM         50 mm 

4.3.7 Vybavení mostu - nové 

Chodníky  
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Chodníky jsou navrženy monolitické železobetonové, povrchově vyztužené. Horní 
povrchy jsou vyspádovány ve sklonu 1,0% (pravý) a 1,5% (levý) směrem do vozovky. V místě 
styku římsy s vozovkou bude provedena prořezávka vyplněna asfaltovou zálivkou. Chodníky 
a horní povrch říms budou opatřeny přímopochozí epoxidovou vícevrstvou hydroizolační 
stěrkou s křemičitým vsypem. Do horního povrchu říms bude opět kotveno stávající zábradlí 
na stávající kotevní šrouby.  

Zábradlí 

Zachováno stávající, včetně kotvení, po dobu oprav dočasně demontováno. 

Odvodnění 

Odvodnění vozovky na mostě je zajištěno celkem 8ks mostních odvodňovačů, které 
budou v rámci oprava nahrazeny novými rozměru 500/300mm s přímým odtokem přes NK, 
odvodňovací potrubí je navrženo průměru DN100 v nerezovém provedení. Izolace nosné 
konstrukce bude odvodněna trubičkami odvodnění, které budou osazeny do vývrtu dle PD ve 
vzdálenosti max 7,1m. Budou osazeny v úžlabí nosné konstrukce. Vyústění trubiček min. 150 
mm pod líc nosné konstrukce. 

4.4 Statické a hydrotechnické posouzení 

Statické posouzení vzhledem k charakteru a rozsahu opravy nebylo zpracováno. 

4.5 Cizí zařízení na mostě 

- Na návodní straně je osazeno bezdrátové měřící zařízení hladiny pravděpodobně 
v majetku PMO. Toto zařízení je nutné během stavby ochránit, případně 
konzultovat jeho dočasnou demontáž se správcem toku (Povodí Moravy s.p.) 

- Na povodní straně mostu pod levou římsou je zavěšeno STL plynovodní ocelové 
potrubí v majetku GasNet. Před započetím stavby bude se správce konzultována 
případná ochrana potrubí a dohled správce nad prováděnými pracemi. 

- V levém chodníku se nachází stávající vedení NN v majetku EGD (pravděpodobně 
v chráničce). Vedení je nutné při stavbě ochránit. Se správcem bude před stavbou 
konzultována možnost vypnutí během provádění oprav mostu, jeho ochrana a 
způsob uložení do nového monolitického chodníku. Před započetím prací bude 
trasa vedení vytyčena. 

4.6 Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům 

 

Pro jednotlivé konstrukční části mostů byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu 
prostředí (svp) dle ČSN EN 206: 

 

ČÁST KONSTRUKCE TŘÍDA BETONU 
STUPEŇ VLIVU 

PROSTŘEDÍ 

VYROVNÁVACÍ VRSTVA NK: C25/30 XF2 

ŘÍMSY C30/37 XF4+XC4+XD3 

DOBETONÁVKA NK C30/37 XF2 

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 
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4.7 Požadované podmínky a měření sedání a průhybů 

Monitoring není vzhledem k rozsahu prací požadován. 

4.8 Požadované zatěžovací zkoušky 

Projektant nepožaduje provedení zatěžovací zkoušky. 

5 VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 Postup a technologie stavby mostu 

Výstavba objektu mostu bude prováděna za vyloučeného provozu převáděné 
komunikace 

 Provedení DIO, uzavírek, oplocení, zařízení staveniště 

 Dočasná demontáž vybavení mostu a MK, demontáž zábradlí, zřízení 
pomocných lávek a lešení  

 frézování vozovky 

 vybourání chodníků, mostních odvodňovačů oblastí mostních závěrů 

 provedení jádrových vrtů odvodnění izolace 

 provedení a oprava hydroizolace pod chodníky a v oblasti mostních závěrů 

 osazení nových mostních odvodňovačů 

 sanace horních a bočních líců říms 

 oprava mostních závěrů GHH, zhotovení nového podpovrchového závěru 

 zhotovení nových monolitických chodníků 

 položení nové obrusné vrstvy 

 provedení těsnících zálivek u chodníků a mostních závěrů 

 provedení pochozí a hydroizolační stěrky chodníků a říms 

 opětovné osazení zábradlí, a vybavení mostu 

 dokončující práce 

5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

5.2.1 Přístupy 

Příjezd na staveniště je možný po stavajících komunikacích 

5.2.2 Přívody elektrické energie 

Připojení na napájecí vedení zajistí dodavatel stavby. 

5.2.3 Skladovací plochy 

Vzhledem k navržené konstrukci a technologii provádění nejsou nutné nadměrně velké 
skladovací plochy. Plochy pro skladování materiálu, stejně jako pro zařízení staveniště si 
zajistí zhotovitel. 

5.2.4 Montážní a pomocné konstrukce 

Bude zhotoveno případné lešení pro provedení sanačních prací římsy.  
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5.3 Související objekty stavby 

nejsou 

5.4 Vztah k území 

Zásah do okolního území je vzhledem k rozsahu předpokládaných prací minimální. 
V průběhu výstavby mostu dojde k omezení provozu na převáděné komunikaci. 

6 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

6.1 Vytyčovací údaje 

Schéma pro vytýčení mostu je zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový 
Balt po vyrovnání. 

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu 

Viz bod 2. 

6.3 Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce. 

Není předmětem zadání. Rekonstrukcí se nemění statické působení konstrukce ani 
není navýšeno stálé zatížení.  

6.4 Hydrotechnické výpočty 

Hydrotechnický výpočet není proveden. 

7 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ splňuje podmínky této vyhlášky. 

 

 

V Moravských Budějovicích 11/2021 Ing. Tomáš Dvořák 

 

 


