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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Ořechov, přeložka silnice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ořechov, přeložka silnice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného a 

trvalého dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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Ořechov, přeložka silnice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 13 02710 POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže

.Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg KG  40,000 ____________ ____________

 2 113105113R00 Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC M2  12,500 ____________ ____________

'rigoly : (10,0+15,0)*0,5=12,500 [A]

 3 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  43,000 ____________ ____________

'roh Válovi-vjezd Komínek : (10+15+18)*1,0=43,000 [A]

 4 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici M2  8,600 ____________ ____________

'roh Válovi-vjezd Komínek : (10+15+18)*0,2=8,600 [A]

 5 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm M2  1 444,000 ____________ ____________

'silnice II/152 : 160,0*7,0*1,2=1 344,000 [A]

'zpev. plochy : 100=100,000 [B]

Celkem: A+B=1 444,000 [C]

 6 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm M2  1 120,000 ____________ ____________

'silnice II/152 : 160,0*7,0=1 120,000 [A]

 7 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2  10,000 ____________ ____________

'zpev. plochy : 10,0=10,000 [A]

 8 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M  130,000 ____________ ____________

'Komen.-Jeř. : 45+40=85,000 [A]

'Jeř.-RD č.1 : 30=30,000 [B]

'RD č.1-vjezd Komínek-bet.žlab : 15=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=130,000 [D]

 9 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3  109,375 ____________ ____________
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'výkopy strojní-hor.3 : 546,875*0,2=109,375 [A]

 10 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3  613,400 ____________ ____________

sanace-silnice : (1437,5+96,0)*0,4=613,400 [A]

 11 122202202R00 1 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3  546,875 ____________ ____________

silnice-hor.3 : 1150*1,25*0,7*0,7=704,375 [A]

zatrav.plochy : 900,0*0,4*0,7=252,000 [B]

odpočet-asf. : -1120,0*0,2*0,7=- 156,800 [C]

odpočet-štěrk : -1444,0*0,25*0,7=- 252,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=546,875 [E]

 12 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  164,063 ____________ ____________

546,875*0,3=164,063 [A]

 13 122202209R00 1 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  184,020 ____________ ____________

'sanace : 613,4*0,3=184,020 [A]

 14 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 M3  156,250 ____________ ____________

silnice-hor.4 : 1150*1,25*0,7*0,2=201,250 [A]

zatrav.plochy: 900,0*0,4*0,2=72,000 [B]

odpočet-asf. : -1120,0*0,2*0,2=-44,800 [C]

odpočet-štěrk : -1444,0*0,25*0,2=-72,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=156,250 [E]

 15 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3  46,875 ____________ ____________

156,25*0,3=46,875 [A]

 16 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ M3  25,600 ____________ ____________

'drenáž : 160*0,4*0,4=25,600 [A]
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ M3  7,680 ____________ ____________

25,6*0,3=7,680 [A]

 18 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 M3  78,125 ____________ ____________

silnice : 1150*1,25*0,7*0,1=100,625 [A]

zatrav.plochy : 900,0*0,4*0,1=36,000 [B]

odpočet-asf. : -1120,0*0,2*0,1=-22,400 [C]

odpočet-štěrk : -1444,0*0,25*0,1=-36,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=78,125 [E]

 19 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m M3  251,800 ____________ ____________

zásyp rýh-zpět : 292,0*0,2*2=116,800 [A]

dovoz ornice : 900,0*0,15=135,000 [B]

Celkem: A+B=251,800 [C]

 20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  748,450 ____________ ____________

výkop celkem : 781,25+25,6=806,850 [A]

obsyp obrub - odpočet : - 58,4=-58,400 [B]

Celkem: A+B=748,450 [C]

 21 162701105R00 1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  613,400 ____________ ____________

'sanace : 613,4=613,400 [A]

 22 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  193,400 ____________ ____________

zpět zemina do zásypu : 58,4=58,400 [A]

ornice : 135,0=135,000 [B]

Celkem: A+B=193,400 [C]

 23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3  1 361,850 ____________ ____________

přebytek zeminy : 748,45=748,450 [A]

sanace : 613,4=613,400 [B]

Celkem: A+B=1 361,850 [C]
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  58,400 ____________ ____________

'kolem bet.obrub : 292,0*0,2=58,400 [A]

 25 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2  700,000 ____________ ____________

 26 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 M2  200,000 ____________ ____________

 27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  1 437,500 ____________ ____________

'silnice, sjezdy : 1150,0*1,25=1 437,500 [A]

 28 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 M2  700,000 ____________ ____________

 29 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině M2  700,000 ____________ ____________

 30 182001122R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 M2  200,000 ____________ ____________

 31 182201101R00 Svahování násypů M2  200,000 ____________ ____________

 32 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 M2  200,000 ____________ ____________

 33 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině M2  700,000 ____________ ____________

 34 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 M2  200,000 ____________ ____________

 35 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 M3  364,330 ____________ ____________

podklad ze štěrku : 1444,0*0,25=361,000 [A]

lomový kámen : 7,325/2,2=3,330 [B]

Celkem: A+B=364,330 [C]

 36 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 T  2 451,330 ____________ ____________
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přebytek zeminy : 748,45*1,8=1 347,210 [A]

sanace : 613,4*1,8=1 104,120 [B]

Celkem: A+B=2 451,330 [C]

 39 25191158R Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg KG  40,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Základy,zvláštní zakládání2

 37 212810010RA

C

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp 

kamenivo, trubky d 100 mm

M  160,000 ____________ ____________

 38 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS M2  1 437,500 ____________ ____________

Základy,zvláštní zakládání2 ____________

Komunikace5

 51 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm M2  2 875,000 ____________ ____________

'sanace : 1437,5*2=2 875,000 [A]

 52 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2  2 875,000 ____________ ____________

'silnice : 1150,0*1,25*2=2 875,000 [A]

 53 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm M2  1 150,000 ____________ ____________

ACP 16+

'silnice : 1150,0=1 150,000 [A]

 54 567142112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.22 cm M2  1 265,000 ____________ ____________

'silnice : 1150,0*1,1=1 265,000 [A]
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m M2  320,000 ____________ ____________

'obalení drenáže : 160*2,0=320,000 [A]

 56 573211111R00 1 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2  1 150,000 ____________ ____________

0,4 kg/m2

'silnice : 1150,0=1 150,000 [A]

 57 573211111R00 2 Postřik živičný modifik. spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2  1 150,000 ____________ ____________

modifik. 0,4 kg/m2

'silnice : 1150,0=1 150,000 [A]

 58 573211111R00 3 Postřik živičný infiltrační z asfaltu 1,0 kg/m2 M2  1 150,000 ____________ ____________

infiltrační postřik 1,0 kg/m2

'silnice : 1150,0=1 150,000 [A]

 59 577112123R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm M2  1 150,000 ____________ ____________

ACO 11S modifik

'silnice : 1150,0=1 150,000 [A]

 60 577162224R00 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm M2  1 150,000 ____________ ____________

ACL 22+

'silnice : 1150,0=1 150,000 [A]

 65 69366203R Geotextilie GUTTATEX 400 g/m2 š. 200 cm PES M2  384,000 ____________ ____________

320,0*1,2=384,000 [A]

Komunikace5 ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 66 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS  2,000 ____________ ____________

 67 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu KUS  6,000 ____________ ____________

 68 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte KUS  3,000 ____________ ____________

 69 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte KUS  3,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 40 40444973.AR Značka uprav přednost P2 500/500  fól1, HIG 10letá KUS  2,000 ____________ ____________

 41 40445141.AR Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá KUS  2,000 ____________ ____________

 42 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm KUS  2,000 ____________ ____________

 43 404459516R Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní KUS  2,000 ____________ ____________

 44 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm KUS  8,000 ____________ ____________

4*2=8,000 [A]

 45 404459540R Víčko pr. 60 KUS  2,000 ____________ ____________

 46 404459543R Krytka na matici M 16 KUS  8,000 ____________ ____________

2*4=8,000 [A]

 61 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý KUS  270,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

270,0=270,000 [A]

 62 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý KUS  31,000 ____________ ____________

31,0=31,000 [A]

 63 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 KUS  9,000 ____________ ____________

9,0=9,000 [A]

 64 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 KUS  10,000 ____________ ____________

10,0=10,000 [A]

 70 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ KUS  2,000 ____________ ____________

 71 915711112RU

1

Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé, barva bílá M  200,000 ____________ ____________

 72 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky M  200,000 ____________ ____________

 73 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  320,000 ____________ ____________

obrubníky silniční stojaté : 270,0=270,000 [A]

obrubníky nájezdové : 31,0=31,000 [B]

obrubníky přechodové : 19,0=19,000 [C]

Celkem: A+B+C=320,000 [D]

 74 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm M  14,000 ____________ ____________

 75 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm M  14,000 ____________ ____________

7*2=14,000 [A]

Doplňující práce na komunikaci91 ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prorážení otvorů97

 76 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  20,000 ____________ ____________

 77 979071112R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí M2  43,000 ____________ ____________

 78 979071122R00 Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí M2  8,600 ____________ ____________

 79 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  1 353,433 ____________ ____________

asfaltová silnice : 492,8=492,800 [A]

štěrkový podklad : 794,2=794,200 [B]

obrubníky,žlab,plochy : 35,1+3,6=38,700 [C]

lomový kámen : 7,325=7,325 [D]

kamenná kostka : 17,931+2,4768=20,408 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 353,433 [F]

 80 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  12 180,895 ____________ ____________

1353,4328*9=12 180,895 [A]

 81 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 T  38,700 ____________ ____________

35,1+3,6=38,700 [A]

 82 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 T  344,960 ____________ ____________

492,8*0,7=344,960 [A]

 83 979990261R00 Poplatek za uložení asfalt,. směsi obsahující dehet T  147,840 ____________ ____________

492,8*0,3=147,840 [A]

Prorážení otvorů97 ____________

Staveništní přesun hmot99
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Úprava trasy silnice II/152 (Komenského-Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 84 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T  3 745,400 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Zemní práce při montážíchM46

 47 460420022RT

2

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm M  54,000 ____________ ____________

'kabelové vedení : 9,0*3*2=54,000 [A]

 48 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm M  54,000 ____________ ____________

 49 460510031RT

1

Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub M  54,000 ____________ ____________

 50 460570113R00 Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  108,000 ____________ ____________

54*2=108,000 [A]

Zemní práce při montážíchM46 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

SO101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg KG  15,000 ____________ ____________

 2 113105113R00 Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC M2  10,000 ____________ ____________

rigoly : 20,0*0,5=10,000 [A]

 3 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2  35,000 ____________ ____________

'spojka RD č.1-10 : 35,0*1,0=35,000 [A]

 4 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici M2  7,000 ____________ ____________

'spojka RD č.1-10 : 35,0*0,2=7,000 [A]

 5 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm M2  448,000 ____________ ____________

silnice III/15264 : 290,0*1,2=348,000 [A]

zpev. plochy : 100,0=100,000 [B]

Celkem: A+B=448,000 [C]

 6 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm M2  290,000 ____________ ____________

silnice III/15264 : 30,0*7,5+(22,0*4,0)/2+(7,0*6,0)/2=290,000 [A]

 7 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2  10,000 ____________ ____________

zpev. plochy : 10,0=10,000 [A]

 8 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm M2  91,000 ____________ ____________

'začátek úpravy : 13,0*7,0=91,000 [A]

 9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M  80,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Roh RD č.1-bet. obr. : 15=15,000 [A]

spojka RD č.1-10-kamenná obr. : 20=20,000 [B]

spojka RD č.1-10-beton. žlab : 15=15,000 [C]

oblouk silnice-přídlažba : 20+10=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=80,000 [E]

 10 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3  31,763 ____________ ____________

'výkopy strojní-hor.3 : 105,875*0,3=31,763 [A]

 11 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3  115,000 ____________ ____________

sanace-silnice : 287,5*0,4=115,000 [A]

 12 122202202R00 1 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3  105,875 ____________ ____________

silnice-hor.3 : 230*1,25*0,7*0,7=140,875 [A]

zatrav.plochy : 300,0*0,4*0,7=84,000 [B]

odpočet-asf. : -290,0*0,2*0,7=-40,600 [C]

odpočet-štěrk : -448,0*0,25*0,7=-78,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=105,875 [E]

 13 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  31,763 ____________ ____________

105,875*0,3=31,763 [A]

 14 122202209R00 1 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  34,500 ____________ ____________

sanace : 115,0*0,3=34,500 [A]

 15 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 M3  30,250 ____________ ____________

silnice-hor.3 : 230*1,25*0,7*0,2=40,250 [A]

zatrav.plochy : 300,0*0,4*0,2=24,000 [B]

odpočet-asf. : -290,0*0,2*0,2=-11,600 [C]

odpočet-štěrk : -448,0*0,25*0,2=-22,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=30,250 [E]
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3  9,075 ____________ ____________

30,25*0,3=9,075 [A]

 17 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ M3  6,400 ____________ ____________

drenáž : 40*0,4*0,4=6,400 [A]

 18 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ M3  1,920 ____________ ____________

6,4*0,3=1,920 [A]

 19 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 M3  15,125 ____________ ____________

silnice-hor.3 : 230*1,25*0,7*0,1=20,125 [A]

zatrav.plochy : 300,0*0,4*0,1=12,000 [B]

odpočet-asf. : -290,0*0,2*0,1=-5,800 [C]

odpočet-štěrk : -448,0*0,25*0,1=-11,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,125 [E]

 20 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m M3  79,400 ____________ ____________

zásyp rýh-zpět : 86,0*0,2*2=34,400 [A]

dovoz ornice : 300,0*0,15=45,000 [B]

Celkem: A+B=79,400 [C]

 21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  140,450 ____________ ____________

výkop celkem : 151,25+6,4=157,650 [A]

obsyp obrub - odpočet : - 17,2=-17,200 [B]

Celkem: A+B=140,450 [C]

 22 162701105R00 1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  115,000 ____________ ____________

sanace : 115,0=115,000 [A]

 23 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  62,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpět zemina do zásypu : 17,2=17,200 [A]

ornice : 45,0=45,000 [B]

Celkem: A+B=62,200 [C]

 24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3  255,450 ____________ ____________

přebytek zeminy : 140,45=140,450 [A]

sanace : 115,0=115,000 [B]

Celkem: A+B=255,450 [C]

 25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  17,200 ____________ ____________

kolem bet.obrub : 86,0*0,2=17,200 [A]

 26 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2  300,000 ____________ ____________

 27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  287,500 ____________ ____________

silnice : 230,0*1,25=287,500 [A]

 28 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 M2  300,000 ____________ ____________

 29 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině M2  300,000 ____________ ____________

 30 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině M2  300,000 ____________ ____________

 31 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 M3  114,664 ____________ ____________

podklad ze štěrku : 448,0*0,25=112,000 [A]

lomový kámen : 5,86/2,2=2,664 [B]

Celkem: A+B=114,664 [C]

 32 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 T  459,810 ____________ ____________

přebytek zeminy : 140,45*1,8=252,810 [A]

sanace : 115,0*1,8=207,000 [B]

Celkem: A+B=459,810 [C]
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 25191158R Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg KG  15,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Základy,zvláštní zakládání2

 33 212810010RA

C

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp 

kamenivo, trubky d 100 mm

M  40,000 ____________ ____________

 34 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS M2  287,500 ____________ ____________

Základy,zvláštní zakládání2 ____________

Komunikace5

 49 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm M2  800,000 ____________ ____________

sanace : 320*1,25*2=800,000 [A]

 50 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2  800,000 ____________ ____________

silnice : 320,0*1,25*2=800,000 [A]

 51 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm M2  320,000 ____________ ____________

ACP 16+

silnice : 320,0=320,000 [A]

 52 567142112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.22 cm M2  352,000 ____________ ____________

silnice : 320,0*1,1=352,000 [A]

 53 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m M2  80,000 ____________ ____________

obalení drenáže : 40*2,0=80,000 [A]
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Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 54 573211111R00 1 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2  320,000 ____________ ____________

0,4 kg/m2

silnice : 320,0=320,000 [A]

 55 573211111R00 2 Postřik živičný spojovací modifik z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2  320,000 ____________ ____________

modifik.0,4 kg/m2

silnice : 320,0=320,000 [A]

 56 573211111R00 3 Postřik živičný infiltrační z asfaltu 1,0 kg/m2 M2  320,000 ____________ ____________

infiltrační postřik z asfaltu 1,0 kg/m2

silnice : 320,0=320,000 [A]

 57 577112123R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm M2  320,000 ____________ ____________

ACO 11S modifik

silnice : 320,0=320,000 [A]

 58 577162224R00 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm M2  320,000 ____________ ____________

ACL 22+

silnice : 320,0=320,000 [A]

 63 69366203R Geotextilie GUTTATEX 400 g/m2 š. 200 cm PES M2  96,000 ____________ ____________

80,0*1,2=96,000 [A]

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 64 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS  1,000 ____________ ____________

 65 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu KUS  1,000 ____________ ____________

 66 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte KUS  4,000 ____________ ____________

 67 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte KUS  2,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 36 40444984.AR Značka uprav přednost P4 700  fólie 1, EG 7letá KUS  2,000 ____________ ____________

 37 40445045.AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,HIG10 KUS  1,000 ____________ ____________

 38 40445141.AR Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá KUS  1,000 ____________ ____________

 39 40445243R Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1 KUS  1,000 ____________ ____________

 40 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm KUS  4,000 ____________ ____________

 41 404459516R Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní KUS  4,000 ____________ ____________

 42 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm KUS  10,000 ____________ ____________

5*2=10,000 [A]

 43 404459540R Víčko pr. 60 KUS  4,000 ____________ ____________

 44 404459543R Krytka na matici M 16 KUS  16,000 ____________ ____________

4*4=16,000 [A]
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 59 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý KUS  64,000 ____________ ____________

64,0=64,000 [A]

 60 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý KUS  19,000 ____________ ____________

19,0=19,000 [A]

 61 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 KUS  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 62 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 KUS  2,000 ____________ ____________

2,0=2,000 [A]

 68 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ KUS  4,000 ____________ ____________

 69 915711112RU

1

Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé, barva bílá M  50,000 ____________ ____________

 70 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou M  25,000 ____________ ____________

 71 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky M  75,000 ____________ ____________

 72 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  86,000 ____________ ____________

obrubníky silniční stojaté : 64,0=64,000 [A]

obrubníky nájezdové : 19,0=19,000 [B]

obrubníky přechodové : 3,0=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=86,000 [D]

 73 917932121RT

2

Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20, včetně dodávky 

silniční přídlažby

M  14,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7+7=14,000 [A]

 74 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm M  7,000 ____________ ____________

 75 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm M  7,000 ____________ ____________

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Prorážení otvorů97

 76 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  35,000 ____________ ____________

20+15=35,000 [A]

 77 979071112R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí M2  35,000 ____________ ____________

 78 979071122R00 Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí M2  7,000 ____________ ____________

 79 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  431,681 ____________ ____________

asfaltová silnice : 137,61=137,610 [A]

štěrkový podklad : 246,4=246,400 [B]

obrubníky,přídlažba,žlab,plochy : 21,6+3,6=25,200 [C]

lomový kámen : 5,86=5,860 [D]

kamenná kostka : 14,595+2,016=16,611 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=431,681 [F]

 80 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  3 885,129 ____________ ____________

431,681*9=3 885,129 [A]

 81 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 T  25,200 ____________ ____________

21,6+3,6=25,200 [A]
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 82 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 T  96,327 ____________ ____________

(127,6+10,01)*0,7=96,327 [A]

 83 979990261R00 Poplatek za uložení asfalt,. směsi obsahující dehet T  41,283 ____________ ____________

nebezpečný odpad : (127,6+10,01)*0,3=41,283 [A]

Prorážení otvorů97 ____________

Staveništní přesun hmot99

 84 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T  817,340 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Zemní práce při montážíchM46

 45 460420022RT

2

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm M  75,000 ____________ ____________

kabelové vedení : 10,0*3+15,0*3=75,000 [A]

 46 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm M  75,000 ____________ ____________

 47 460510031RT

1

Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub M  75,000 ____________ ____________

 48 460570113R00 Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  150,000 ____________ ____________

75*2=150,000 [A]

Zemní práce při montážíchM46 ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Úprava trasy silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

SO 103.1

Objekt: SO 103.1

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2  25,000 ____________ ____________

sjezdy : 25,0=25,000 [A]

 2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových M  18,000 ____________ ____________

stáv.sjezdy : 18,0=18,000 [A]

 3 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3  11,520 ____________ ____________

výkopy strojní-hor.3 : 80,0*1,2*0,6*0,2=11,520 [A]

 4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3  57,600 ____________ ____________

sjezdy : 80,0*1,2*0,6=57,600 [A]

 5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  17,280 ____________ ____________

57,6*0,3=17,280 [A]

 6 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m M3  8,000 ____________ ____________

zásyp rýh-zpět : 40,0*0,1*2=8,000 [A]

 7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  53,600 ____________ ____________

výkop celkem : 57,6=57,600 [A]

obsyp obrub - odpočet : - 4,0=-4,000 [B]

Celkem: A+B=53,600 [C]

 8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3  4,000 ____________ ____________

zpět zemina do zásypu : 4,0=4,000 [A]

 9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3  53,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přebytek zeminy : 53,6=53,600 [A]

 10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  4,000 ____________ ____________

kolem bet.obrub : 40*0,1=4,000 [A]

 11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  96,000 ____________ ____________

sjezdy : 80,0*1,2=96,000 [A]

 12 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 T  96,480 ____________ ____________

přebytek zeminy : 53,6*1,8=96,480 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 13 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2  96,000 ____________ ____________

sjezdy : 80,0*1,2=96,000 [A]

 14 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm M2  80,000 ____________ ____________

sjezdy : 80,0=80,000 [A]

 16 592451158R Dlažba skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé M2  7,000 ____________ ____________

sjezdy : 7,0=7,000 [A]

 17 592451170R Dlažba 20x10x8 cm přírodní M2  73,000 ____________ ____________

sjezdy : 73,0=73,000 [A]

 18 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2  80,000 ____________ ____________

sjezdy : 80,0=80,000 [A]
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 15 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní KUS  40,000 ____________ ____________

40,0=40,000 [A]

 19 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  40,000 ____________ ____________

sjezdy 40=40,000 [A]

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Bourání konstrukcí96

 20 966008111R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm M  15,000 ____________ ____________

vjezdy Jeř.-vjezd Komínek : 5,0*3=15,000 [A]

Bourání konstrukcí96 ____________

Prorážení otvorů97

 21 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  25,000 ____________ ____________

dlažba sjezdy : 25,0=25,000 [A]

 22 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  20,880 ____________ ____________

obrubníky,dlažba,propustek : 3,96+5,625+11,295=20,880 [A]

 23 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  187,920 ____________ ____________

20,88*9=187,920 [A]
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Sjezdy k nemovitostem na silnici II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 T  20,880 ____________ ____________

3,96+5,625+11,295=20,880 [A]

Prorážení otvorů97 ____________

Staveništní přesun hmot99

 25 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T  96,770 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění silnice II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Odvodnění silnice II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

SO 106.1

Objekt: SO 106.1

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Odvodnění silnice II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Odvodnění silnice II/152 (Komenského - Jeřábkova)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 106.1

SO 106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 1 1 R Demontáž vpustí KUS  3,000 ____________ ____________

 2 2 R Uliční vpust z bet. dílců 400 kN vč. zemních prací, rošt plastový 

(Dod.+mont.)

KUS  6,000 ____________ ____________

 3 831350113RA

F

Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m M  30,000 ____________ ____________

přípojky od UV : 6*5,0=30,000 [A]

Trubní vedení8 ____________

Staveništní přesun hmot99

 4 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T  21,670 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění silnice III/15264 (Tikovická)

Odvodnění silnice III/15264 (Tikovická)

Rozpočet:

Ořechov, přeložka silnice

SO 106.2

Objekt: SO 106.2

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ořechov, přeložka silnice

Odvodnění silnice III/15264 (Tikovická)

Odvodnění silnice III/15264 (Tikovická)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

SO 106.2

SO 106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 1 1 R Demontáž vpustí KUS  1,000 ____________ ____________

 2 2 R Uliční vpust z bet. dílců 400 kN vč. zemních prací, rošt plastový 

(Dod.+mont.)

KUS  2,000 ____________ ____________

 3 831350113RA

F

Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m M  10,000 ____________ ____________

přípojky od UV : 2*5,0=10,000 [A]

Trubní vedení8 ____________

Staveništní přesun hmot99

 4 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T  7,220 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Celkem: ____________


