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                      A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
 
A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1.  Údaje o stavbě 
 
              Název stavby :           Ořechov, silnice II/152 
                                                  Křižovatka Komenského – Jeřábkova - Tikovická 
              Název objektů :         SO 101 – Úprava trasy silnic II/152 a III/15264 
                                                  SO 102 – Parkovací stání 
                                                  SO 103 – Sjezdy k nemovitostem 
                                                  SO 104 – Chodníky 
                                                  SO 105 – Místa pro přecházení 
                                                  SO 106 – Odvodnění silnice 
                                                  SO 301 – Přeložka vodovodu a šachty 
                                                                   s redukčním ventilem 
                                                  SO 401 – Veřejné osvětlení 
                                                  SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů Cetin 
              Místo stavby :            Ořechov 
              Katastrální území :   Ořechov 
              Pozemek, parc.č. :     Dle mapy KN, dle odst. 3 technické zprávy 
              Okres :                       Brno - venkov 
              Kraj :                         Jihomoravský 
              Účel stavby :              Úprava trasy silnice, parkovací stání, sjezdy k 
                                                  nemovitostem, chodníky, odvodnění, 
                                                  přeložka vodovodu a šachty, veřejné osvětlení, 
                                                  přeložka sdělovacích kabelů Cetin 
              Předmět dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby  
 
A.1.2.  Údaje o žadateli, stavebníkovi 
 
              Žadatel, stavebník :   Obec Ořechov,  
              Adresa :                       Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov 
                                                    IČO: 0028227 
 
A.1.3.  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
              Hlavní projektant:     Ing. Stanislav Beránek, projektování staveb, inž. činnost 
              Projektant dopravní  Ježkov 18, 664 44 Ořechov 
              části:                            Tel. 543 255 755. Mob. 603 390 545 
              SO 101 – SO 106        email. beranek.st@seznam.cz 
                                                   IČO: 11485833, ČKAIT 1003773 
                                                  Autorizace: pozemní a dopravní stavby 
              Projektant 
              přeložky vodovodu : Ing. Ivana Faltýnková, VAS a.s., Soběšická 156  

       SO 301                       638 00 Brno, IČO 494 55 842, ČKAIT 1005068 
                                           Autorizace stavby vodního hospodářství a 
                                           krajinného inženýrství 
                                           mobil: 603 424 584, mail: faltynkova@vasgr.cz  
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              Projektant 
              veřejného osvětlení : Ing. Marie Krejčí, Tetčická 57, 664 47 Střelice  

       SO 401                                    mobil: 733 648 911, mail: krejmarie@gmail.com 
 
              Projektant přeložky 
              kabelů Cetin :           Bc. Petr Vítek, Alexa-projekce s r.o.,  
              SO 402                       projekce sdělovacích rozvodů 
                                                 Sídlo: Mikšíčkova 1060/9, Židenice, 615 00 Brno 
                                                 Kancelář: Minská 27a, 616 00 Brno 

                                           mobil: 737 760 440, mail: vitek@alexa-projekce.cz  
 
 
A.2.  Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 
 
Stavba je řešená celkem v devíti stavebních objektech, které jsou součástí společné 
projektové dokumentace: 
SO 101 – Úprava trasy silnic II/152 a III/15264 
SO 102 – Parkovací stání 
SO 103 – Sjezdy k nemovitostem 
SO 104 – Chodníky 
SO 105 – Místa pro přecházení 
SO 106 – Odvodnění silnice 
SO 301 – Přeložka vodovodu a šachty s redukčním ventilem 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů Cetin 
Stavba neobsahuje dále žádná technická ani technologická zařízení. 
 
 
A.3.  Seznam vstupních podkladů 
 
Podklady použité pro zpracování dokumentace: 
1. Účelová mapa dané lokality obce v digitální formě včetně tras inž. sítí. 
2. Katastrální mapa vložená do účelové mapy. 
3. Studie „II/152 Ořechov – průtah“ zpracovaná projektantem IKA Brno s r.o. 
4. Projekt přeložky vodovodu zpracovaný ing. Faltýnkovou (VAS Brno). 
5. Projekt veřejného osvětlení zpracovaný ing. Krejčí. 
6. Projekt přeložky sdělovacích kabelů Cetin zpracovaný Bc. Vítkem. 
7. Průběžná pracovní jednání se zástupci obce a zpracovateli dílčích objektů. 
8. Projektová dokumentace zpracovaná pro společné povolení stavby (DÚR+DSP). 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2023 
SO 101 – SO 106 - Ing. Stanislav Beránek – dopravní část 
SO 301 – Ing. Ivana Faltýnková 
SO 401 – Ing. Marie Krejčí 
SO 402 – Bc. Petr Vítek 
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           B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
B. 1.  Popis území stavby 
 
B.1.a)   Stavba je umístěna v jihozápadní části obce Ořechov, v k.ú. Ořechov, na 
parelách dle bodu B.1.l.  Jedná se o zastavěné území. Stavba je řešena v souladu 
s charakterem daného území. Jedná se o úpravu trasy silnic, parkovací stání, sjezdy k 
nemovitostem, chodníky, odvodnění, přeložku vodovodu a šachty, veřejné osvětlení a                                                   
přeložku sdělovacích kabelů Cetin. 
B.1.b)   Stavba je v souladu s ÚPD obce Ořechov. 
B.1.c)   Vzhledem k obsahu a rozsahu stavby nebyly na pozemcích zjišťovány  
geologické, geomorfologické, hydrogeologické charakteristiky, na pozemcích nejsou 
žádné zdroje nerostů. 
B.1.d)   Na pozemcích nebyly prováděné žádné průzkumy. Jedná se o úpravu trasy 
silnic, parkovací stání, sjezdy k nemovitostem, chodníky, odvodnění, přeložku 
vodovodu a šachty, veřejné osvětlení a přeložku sdělovacích kabelů Cetin. Byly 
provedené pouze sondy za účelem zjištění hloubek uložení plynovodu. 
B.1.e)   Ochrana území podle jiných právních předpisů není řešena. Stavbou budou 
dotčena ochranná pásma podzemního vedení technické infrastruktury. Bude 
postupováno dle vyjádření jednotlivých vlastníků a správců. 
B.1.f)    Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území. 
B.1.g)   Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, nemá negativní vliv na ochranu 
okolí, okolních staveb a krajiny. Nemá negativní vliv na stávající odtokové poměry 
v území. Odvodnění ploch zůstane stávající, bude pomocí odvodňovacích zařízení do 
jednotné kanalizace. 
B.1.h)   Stavba nemá žádné požadavky na asanace, na místě stavby nejsou jiné stavby 
vyžadující provádění bouracích prací. Na místě stavby nejsou žádné stromy.  
B.1.i)   Stavba nevyžaduje zábor ZPF, není třeba souhlasu k odnětí ze ZPF, stavba není 
na pozemcích PPFL. 
B.1.j)   Jedná se o úpravu trasy silnic II/152 a III/15264, parkovací stání, sjezdy k 
nemovitostem, chodníky a tím vyvolané přeložky IS. Budou napojené na stávající 
silnice a zpevněné plochy. K navrhované stavbě je umožněný bezbariérový přístup.  
B.1.k)  Stavba má věcnou a časovou vazbu na zrušení nadzemního vedení NN se sloupy 
a nahrazení podzemním kabelovým vedením. Toto je řešené v rámci samostatného 
projektu firmou ElingCZ se samostatným stavebním povolením. Stavbu dle této PD je 
třeba koordinovat s touto stavbou. Stavba bude prováděna jako samostatný stavební 
celek v jedné etapě. 
B.1.l)   Stavba bude umístěna na následujících pozemcích v katastru obce Ořechov.  
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí KN: 
 
Parcela č.         Výměra                  k.ú.                druh pozemku           číslo LV 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1165/1             2806 m2             Ořechov          ostatní plocha               60000  
1166                1534 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001 
1199/1             1888 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001 
1200                  413 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001 
1201                  200 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
1331/1             5582 m2             Ořechov          ostatní plocha               60000 
1331/30             378 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
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1332                1360 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
1784/3               332 m2             Ořechov          ostatní plocha                3062 
1785                  585 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
1836                  136 m2             Ořechov        zast. pl. a nádvoří           10001  
1837                  175 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
1838                  126 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
1839                  151 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
1840                    98 m2             Ořechov          ostatní plocha               10001  
 
Vlastníci dotčených pozemků podle výpisů z LV, k.ú. Ořechov: 
Parcela č.      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1165/1, 1331/1 
Česká Republika, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
1784/3 
Vlastník: JMK, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
                Právo hosp. s majetkem státu: SÚS JMK, přísp. org. kraje, 
                Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
1166, 1199/1, 1200, 1201, 1331/30, 1332, 1785, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov 
 
B.1.m)  Stavbou nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma.  
B.1.n)   Stavba nemá požadavky na monitoring a sledování přetvoření.  
B.1.o)   Stavba bude napojená na stáv. veřejnou dopravní infrastrukturu - stávající 
silnice II/152 a III/15264, chodníky a přilehlé zpevněné plochy.  
             Napojení na stávající technickou infrastrukturu – napojení svítidel VO bude 
provedené na stávající trasy veřejného osvětlení v dané části obce.  
             Úprava vodovodu, šachty a sdělovacích kabelů je řešené formou přeložek, které 
jsou vyvolané stavbou.  
 
 
B.2.  Celkový popis stavby 
 
B.2.1.    Celková koncepce řešení stavby 
B.2.1.a) Jedná se o úpravu trasy silnic, parkovací stání, sjezdy k nemovitostem, 
chodníky, odvodnění, přeložku vodovodu a šachty, veřejné osvětlení a                                                   
přeložku sdělovacích kabelů Cetin. 
B.2.1.b) Účelem stavby je celková úprava tvaru křižovatky, úprava směrového a 
výškového vedení silnic, oboustranné doplnění obrubníků, napojení stávajících sjezdů, 
provedení nových parkovacích stání. Chodníky zůstanou z části stávající, budou 
doplněné o nové chodníky s místy pro přecházení. Místa pro přecházení budou 
provedená dle platných ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Doplnění 
chodníků umožní bezpečný pohyb chodců v zastavěné části obce a umožní bezpečné 
propojení veřejně přístupných objektů a ploch pro pěší. 
B.2.1.c) Stavba je řešena jako trvalá. 
B.2.1.d) Na stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a tech. požadavků na bezbariérové užívání stavby. 
B.2.1.e)  Podmínky závazných stanovisek jsou v dokumentaci zohledněny v celkovém 
řešení stavby. 
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B.2.1.f)  Celkový popis koncepce řešení stavby. 
              Jedná se o úpravu křižovatky ul. Komenského – Jeřábkova – Tikovická v obci 
Ořechov, okr. Brno – venkov. Křižovatkou je vedená hlavní silnice II/152 Ořechov – 
Silůvky s vedlejší silnicí III/15264 Ořechov – Mělčany. Současně budou řešené přilehlé 
zpevněné plochy – parkovací stání, chodníky a sjezdy k nemovitostem. Délka úpravy 
úseku silnice II/152 je cca 158 m, silnice III/15264 je cca 40 m.  
              Ulice mají v daném místě oboustrannou zástavbu, která je různě vzdálená od 
silnice II/152 Ivančice – Silůvky – Hajany – Modřice a III/15264 Ořechov - Mělčany.  
Ulice Komenského a Jeřábkova jsou hlavní dopravní trasou v obci, je zde vedena silnice 
II/152 tvořící hlavní průtah obcí. Ulicí jsou vedené chodníky podél zástavby, v některé 
části podél silnice, příp. jsou od silnice oddělené zatravněnými pruhy.  
              Stávající silnice jsou v řešeném úseku převážně ukončené štěrkovou krajnicí, 
na kterou navazují zatravněné pruhy. Na silnici jsou napojené sjezdy ke stávajícím 
nemovitostem. Sjezd vedle RD č. 16 je štěrkový navazující na jízdní pruh, příp. krajnici 
silnice. V některých částech jsou silnice ukončené obrubníky. Silnice je pouze 
v některých místech odvodněna do uličních vpustí, příkopy v daném úseku nejsou. 
Částečně jsou odvodněné do okolních štěrkových a zatravněných ploch. 
              Stávající tvar křižovatky je zcela nevhodný (silnice jsou napojené pod malým 
úhlem) a neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu, dnešních ČSN a vyhlášek. Pro 
navržené úpravy byly v minulých letech provedené demolice domů a objektů ve středu 
křižovatky, které uvolnily plochy pro celkové dopravní řešení křižovatky a navazujících 
ploch. 
              Účelem stavby je celková úprava tvaru křižovatky, úprava směrového a 
výškového vedení silnic, oboustranné doplnění obrubníků, napojení stávajících sjezdů, 
provedení nových parkovacích stání. Chodníky zůstanou z části stávající, budou 
doplněné o nové chodníky s místy pro přecházení. Místa pro přecházení budou 
provedená dle platných ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Doplnění 
chodníků umožní bezpečný pohyb chodců v zastavěné části obce a umožní bezpečné 
propojení veřejně přístupných objektů a ploch pro pěší. 
              Proti RD č. 5 a 7 na ul. Tikovické jsou navržená kolmá parkovací stání pro os. 
automobily (OA). Celkový počet stání je 12, z nichž 1 stání je pro OTP. Stání budou 
napojená na stávající asf. silnici, která bude ukončená slepě před RD č. 3. Tento úsek 
komunikace bude zařazený do kategorie účelové komunikace.  
              Návrh úpravy trasy silnice II/152 je řešený dle zpracované studie „II/152 
Ořechov – průtah“ projektantem IKA Brno s r.o. Do projektu je vložený nově 
uvažovaný průtah silnice II/152 s drobnými úpravami, která je v celém úseku 
uvažovaná šířky 7,00 m mezi obrubníky. 
              V rámci stavby bude provedená přeložka vodovodu a šachty s redukčním 
ventilem, veřejné osvětlení a přeložka sdělovacích kabelů Cetin. Je řešené 
v samostatných projektech, které jsou součástí této dokumentace. 
              V rámci samostatného projektu je řešené kabelové vedení elektro NN firmou 
ElingCZ, bude zrušené nadzemní vedení se sloupy a nahrazené podzemním kabelovým 
vedením.  
 
B.2.1.g)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není řešena. 
 
B.2.1.h)  Základní bilance stavby. 
               Výpočet dešťové vody z ploch silnic a zpevněných ploch. Dešťové vody 
budou odtékat do uličních vpustí, které budou napojené do kanalizace v rámci 
odvodnění silnic. Likvidace dešťových vod bude probíhat stejným způsobem. Jedná se 
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o úpravu tras silnic a navazujících zpevněných ploch. Plochy silnic a zpevněných ploch 
jsou v zásadě stejného rozsahu se stejným povrchem. Parkovací stání jsou navržené 
z vegetační dlažby umožňující max. vsakování dešťových vod do podloží. Chodníky a 
sjezdy jsou odvodněné v max. míře do okolních zatravněných ploch. 
  
Bilance odtoku dešťových vod ze silnice a zpevněných ploch: 
Silnice z asfaltobetonu činí cca 1800 m2 
161 l/s/ha x 0,90 x 1800/10000  =     26,08 l/s 
Parkovací stání z betonové vegetační (vsakovací) dlažby činí cca 150 m2 
161 l/s/ha x 0,30 x 150/10000     =    0,72 l/s 
Chodníky a sjezdy z betonové dlažby činí cca 250 m2 
161 l/s/ha x 0,70 x 250/10000     =    2,82 l/s 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Množství dešťových vod celkem:    29,62 l/s 
 
Při užívání stavby nevznikají žádné odpady, které je průběžně nutno likvidovat. 
Komunikace a zpevněné plochy budou vyžadovat běžnou údržbu, která odpovídá dané 
stavbě a provozu na pozemních komunikacích.  
 
B.2.1.i)  Základní předpoklady výstavby. 
Předpokládané zahájení výstavby:   rok 2023 
Předpokládaná doba trvání stavby:  bude prováděno v jedné etapě – cca 12/2024 
 
Stavba je řešená v 9 stavebních objektech: 
Objekty pozemních komunikací a ostatní objekty – jsou součástí společné projektové 
dokumentace: 
Stavba je řešená v jednom celku – je rozdělená na 9 dílčích objektů: 
SO 101 – Úprava trasy silnic II/152 a III/15264 
SO 102 – Parkovací stání 
SO 103 – Sjezdy k nemovitostem 
SO 104 – Chodníky 
SO 105 – Místa pro přecházení 
SO 106 – Odvodnění silnice 
SO 301 – Přeložka vodovodu a šachty s redukčním ventilem 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů Cetin 
 
B.2.1.j)  Základní požadavky na předčasné užívání stavby. Stavba nebude předčasně 
užívána, nebude ve zkušebním provozu. Bude užívána po jejím celkovém dokončení.  
B.2.1.k)  Orientační náklady stavby. 
SO 101 – SO 101 - 106                                                             cca  15,000.000,- Kč 
SO 301 – Přeložka vodovodu a šachty s redukčním ventilem  cca    0,800.000,- Kč 
SO 401 – Veřejné osvětlení                                                      cca     1,000.000,- Kč 
SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů Cetin                           cca    1,300.000,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Náklady stavby celkem                                                             cca  18,100.000,- Kč 
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B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
              Jedná se o úpravu křižovatky ul. Komenského – Jeřábkova – Tikovická v obci 
Ořechov, okr. Brno – venkov. Křižovatkou je vedená hlavní silnice II/152 Ořechov – 
Silůvky s vedlejší silnicí III/15264 Ořechov – Mělčany. Současně budou řešené přilehlé 
zpevněné plochy – parkovací stání, chodníky a sjezdy k nemovitostem. Délka úpravy 
úseku silnice II/152 je cca 158 m, silnice III/15264 je cca 40 m.  
              Silnice a veškeré přilehlé zpevněné plochy budou napojené na stávající 
dopravní trasy a zpevněné plochy v dané části obce. 
 
B.2.3.   Celkové technické řešení 
              Ulice mají v daném místě oboustrannou zástavbu, která je různě vzdálená od 
silnice II/152 Ivančice – Silůvky – Hajany – Modřice a III/15264 Ořechov - Mělčany.  
Ulice Komenského a Jeřábkova jsou hlavní dopravní trasou v obci, je zde vedena silnice 
II/152 tvořící hlavní průtah obcí. Ulicí jsou vedené chodníky podél zástavby, v některé 
části podél silnice, příp. jsou od silnice oddělené zatravněnými pruhy.  
              Stávající silnice jsou v řešeném úseku převážně ukončené štěrkovou krajnicí, 
na kterou navazují zatravněné pruhy. Na silnici jsou napojené sjezdy ke stávajícím 
nemovitostem. Sjezd vedle RD č. 16 je štěrkový navazující na jízdní pruh, příp. krajnici 
silnice. V některých částech jsou silnice ukončené obrubníky. Silnice je pouze 
v některých místech odvodněna do uličních vpustí, příkopy v daném úseku nejsou. 
Částečně jsou odvodněné do okolních štěrkových a zatravněných ploch. 
              Stávající tvar křižovatky je zcela nevhodný (silnice jsou napojené pod malým 
úhlem) a neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu, dnešních ČSN a vyhlášek. Pro 
navržené úpravy byly v minulých letech provedené demolice domů a objektů ve středu 
křižovatky, které uvolnily plochy pro celkové dopravní řešení křižovatky a navazujících 
ploch. 
              Účelem stavby je celková úprava tvaru křižovatky, úprava směrového a 
výškového vedení silnic, oboustranné doplnění obrubníků, napojení stávajících sjezdů, 
provedení nových parkovacích stání. Chodníky zůstanou z části stávající, budou 
doplněné o nové chodníky s místy pro přecházení. Místa pro přecházení budou 
provedená dle platných ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Doplnění 
chodníků umožní bezpečný pohyb chodců v zastavěné části obce a umožní bezpečné 
propojení veřejně přístupných objektů a ploch pro pěší. 
              Proti RD č. 5 a 7 na ul. Tikovické jsou navržená kolmá parkovací stání pro os. 
automobily (OA). Celkový počet stání je 12, z nichž 1 stání je pro OTP. Stání budou 
napojená na stávající asf. silnici, která bude ukončená slepě před RD č. 3. Tento úsek 
komunikace bude zařazený do kategorie účelové komunikace.  
              Návrh úpravy trasy silnice II/152 je řešený dle zpracované studie „II/152 
Ořechov – průtah“ projektantem IKA Brno s r.o. Do projektu je vložený nově 
uvažovaný průtah silnice II/152 s drobnými úpravami, která je v celém úseku 
uvažovaná šířky 7,00 m mezi obrubníky. 
 
B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby 
              Stavba je řešena dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
              Silnice II/152 je v celém řešeném úseku v podélném sklonu do max. 2,43 %, 
silnice III/15264 bude v úseku napojení ve sklonu 10,00 %. Příčný sklon silnic bude 
v jednostranném sklonu 2,50 – 3,50 %, příčný sklon chodníků (i v místech pro 
přecházení) je 2,00 %, příčný sklon parkovací plochy bude do 4,00 %. Podélný sklon 
chodníku k místu pro přecházení bude do max. 8,33 %. 
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              Vodící linii pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace tvoří souvislá 
zástavba, příp. podezdívky oplocení. V místě ukončení ploch pro pěší na straně 
zástavby, příp. zatravněných ploch budou osazeny obrubníky ABO 100/10/25 
s převýšením 60 mm. 
               V místech sjezdů budou na rozhraní chodníků a zeleně provedené varovné 
pásy š. 40 cm ze zámkové dlažby tl. 80 mm červené barvy s odlišnou strukturou 
povrchu (pro nevidomé). U sjezdů bez zatravněných pruhů budou varovné pásy šířky 
40 cm podél silničních obrubníků. 
              Celková délka míst pro přecházení bude 7,00 – 8,50 m (8,50 m je přes místní 
již realizovanou komunikaci). Šířka míst pro přecházení bude 2,00 - 3,00 m. Místa pro 
přecházení budou navazovat na stávající chodníky, napojení bude provedeno 
bezbariérové. 
              V místech pro přecházení budou obrubníky 100/15/15 osazeny bezbariérově 
s převýšením 20 mm v délce 2,00 - 3,00 m. Podél obrubníků s převýšením 20 - 80 mm 
budou provedené varovné pásy, jejich šířka bude 40 cm. Varovné pásy budou ze 
zámkové dlažby tl. 60 mm červené barvy s odlišnou strukturou povrchu (pro 
nevidomé).  
               Materiál použitý pro hmatové prvky musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN 
TZÚS 12.03.04. – 06. 
 
B.2.5.   Bezpečnost při užívání stavby 
             Bezpečnost při užívání – bude dána celkovým řešením dané stavby. Silnice 
budou provedené z asfaltobetonu, parkovací stání, sjezdy, chodníky a jiné zpevněné 
plochy budou z betonové dlažby. V rámci stavby budou provedená místa pro 
přecházení, což přispěje k bezpečnosti provozu. Všechny plochy budou odvodněny. 
             Bezpečnost při užívání je dána jejím konstrukčním řešením a použitými 
materiály, které odpovídají příslušným ČSN. Stavba je navržena dle platných ČSN a 
vyhlášek. 
 
B.2.6.    Základní charakteristika objektu 
B.2.6.1. Pozemní komunikace 
V rámci pozemních komunikací je řešeno těchto 6 stavebních objektů: 
SO 101 – Úprava trasy silnic II/152 a III/15264 
SO 102 – Parkovací stání 
SO 103 – Sjezdy k nemovitostem 
SO 104 – Chodníky 
SO 105 – Místa pro přecházení 
SO 106 – Odvodnění silnice 
 
Stavební objekt 
SO 101 – Úprava trasy silnice  
 
              Silnice II/152 je označena v PD jako úsek 1, silnice III/15264 jako úsek 2. 
              Šířka silnice II/152 po provedení celkové budoucí rekonstrukce průtahu je 
uvažovaná v celé obci 7,00 m mezi obrubníky. Od začátku úpravy ve směru staničení – 
od ul. Komenského (proti RD č. 31) směrem k ul. Jeřábkové (proti RD č. 2  vpravo a 
RD č. 3 vlevo) budou osazeny obrubníky v celém řešeném úseku v dl. 158 m. Na ul. 
Komenského zůstanou obrubníky osazené po RD č. 33 vlevo. Na ul. Jeřábkova 
zůstanou obrubníky osazené po RD č. 2 vpravo. Silnice II/152 bude odsazena od 
zástavby (RD č. 10 – 16) až o cca 5,00 m oproti stávajícímu stavu. Osa nové trasy 
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silnice je zaoblena protisměrnými kruhovými oblouky R = 60 m, a pravostranným 
obloukem R = 40 m u RD č. 2. V místě kruhových oblouků jsou jízdní pruhy rozšířené 
o 0,30 m na šířku 3,50 + 0,30 = 3,80 m. 
              Silnice III/15264 v ul. Tikovické bude na hlavní silnici II/152 napojená novou 
křižovatkou tvaru T, úhel napojení je 86°. Začátek úpravy této části silnice je proti  
RD č. 9 a 11 v ul. Tikovické. Osa této silnice je zaoblena levostranným směrovým 
obloukem R = 18,5 m. Šířka tohoto úseku silnice je 7,00 m mezi obrubníky z důvodu 
menšího poloměru oblouku a výškového vedení trasy v místě napojení. V oblouku je 
silnice rozšířena na celkovou šířku 7,70 m.  
              Stávající úsek komunikace před RD č. 3 – 7 zůstane v zásadě zachovaný. Bude 
zařazený do kategorie účelové komunikace (ÚK), bude umožňovat příjezd 
k nemovitostem a novým kolmým parkovacím stáním. Komunikace bude ukončená 
slepě před RD č. 3. Délka komunikace bude 50,00 m, šířka 6,00 m. Napojení účelové 
komunikace na silnici III/15264 bude v oblouku provedené formou sjezdu přes 
nájezdový obrubník s převýšením 20 mm. 
 
Stavební objekt 
SO 102 – Parkovací stání  
 
              Parkovací stání jsou navržená jako kolmá na účelovou komunikaci proti  
RD č. 5 a 7. Stání budou provedená jako kolmá, celkový počet stání je 12, z nichž  
1 stání je pro OTP. Parkovací stání budou určená pouze pro osobní automobily (OA).  
Stávající přídlažba na straně stání zůstane zachována, podél ní budou osazené nájezdové 
obrubníky ABO 100/15/15 s převýšením 20 mm. Délka parkovacích stání bude 5,00 m 
vč. nájezdového obrubníku, šířka stání bude 2,50 – 2,75 m. Stání pro OTP bude šířky 
3,50 m. Plocha parkovacích stání bude ohraničená obrubníky ABO 100/15/25 
s převýšením 100 mm. 
 
Stavební objekt 
SO 103 – Sjezdy k nemovitostem 
 
              Všechny sjezdy k RD a nemovitostem budou napojené na silnici II/152, 
napojení bude kolmé, příp. s odchylkou do 10° od kolmice. Šířka samostatných sjezdů 
bude 3,50 – 4,00 m, případně dle stávající šířky sjezdů. Šířka sjezdu na účelovou 
komunikaci vedle RD č. 16 bude 5,00 m. Délka sjezdů bude různá dle polohy 
nemovitosti, chodníku, případně zatravněného pruhu.   
               Sjezd do RD č. 3 a 5 bude provedený jako sdružený š. 7,80 m, bude napojený 
na účelovou komunikaci. Šířka sjezdu na účelovou komunikaci mezi RD č. 7 a 9 bude 
3,00 m. 
               Všechny sjezdy budou na silnici a ÚK napojené formou sjezdu přes nájezdový 
obrubník ABO 100/15/15 s převýšením 20 mm. 
 
Stavební objekt 
SO 104 – Chodníky 
 
              Trasy stávajících chodníků zůstanou zachovány. Chodníky podél zástavby na 
ul. Jeřábkova zůstanou zachovány. 
              Na ul. Komenského před RD č. 6 – 16 k rohu RD č. 2 bude provedený nový 
chodník. Bude napojený na stávající chodník, bude ukončený u místní komunikace 
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vedoucí na ul. Pláně. Délka tohoto chodníku bude cca 135 m, min. šířka 1,50 m vč. 
obrubníku ABO 100/10/25. 
              Podél slepé komunikace v ul. Tikovické (RD č. 1 – 9) bude provedený nový 
chodník v délce cca 75 m. Jeho š. bude min. 1,50 m vč. silničního obrubníku. Před RD 
č. 7 bude provedený chodník podél zástavby z důvodu vstupu do RD, u rohu RD bude 
výškové vyrovnání schody 5 x 150/300 mm. Podél silnice vedle schodů bude provedený 
chodník šířky 1,50 m jako bezbariérový. Schody a chodník podél zástavby budou od 
tohoto chodníku oddělené opěrnou zídkou tl. 200 mm z bednících tvárnic. 
              U rohu RD č. 10 ul. Tikovické bude provedený bezbariérový chodník a schody 
k místu pro přecházení směrem k parkovacím stáním. Délka chodníku bude cca 19 m,  
š. 1,50 m. Schody budou š. 2,00 m, budou 5 x 150/300 mm. Chodníky budou 
ohraničené chodníkovými obrubníky ABO 100/10/25, na straně zástavby budou 
s převýšením 60 mm, na druhé straně budou v úrovni dlažby z důvodu odtoku vody do 
terénu. Pruhy mezi obrubníky a zástavbou budou vyplněné kamenným kačírkem. 
 
Stavební objekt 
SO 105 – Místa pro přecházení 
 
              V řešeném rozsahu projektu jsou navržená 3 místa pro přecházení: 
1/  Místo pro přecházení přes místní komunikaci do ul. Pláně. Jedná se o stávající již 
realizovanou komunikaci. Na tuto komunikaci bude napojený nový pravostranný 
chodník. Na protější straně je chodník podél komunikace. Délka přecházení je v ose 
8,50 m. V místě napojení budou na obou stranách osazené zapuštěné obrubníky ABO 
100/15/15 s převýšením 20 mm nad plochou asf. komunikace. Budou osazené v dl. 2,00 
m, napojení na stávající obrubníky bude pomocí přechodových obrubníků ABO 
100/15/25 L,P. 
2/  Místo pro přecházení přes silnici II/152 od RD č. 1 k rohu RD č. 10. Chodníkové 
plochy budou navazovat přímo na silnici. Délka přecházení je v ose 7,00 m. V místě 
napojení budou na obou stranách osazené zapuštěné obrubníky ABO 100/15/15 
s převýšením 20 mm nad plochou asf. silnice. Budou osazené v dl. 3,00 m, napojení na 
stávající obrubníky bude pomocí přechodových obrubníků ABO 100/15/25 L,P. 
2/  Místo pro přecházení přes silnici III/15264 u rohu RD č. 10 směrem k parkovacím 
stáním. Na straně RD č. 10 bude provedený bezbariérový chodník šířky 1,50 m se 
sklonem max. 8,3 %. Na protější straně bude chodníková plocha navazující na 
parkovací stání. Délka přecházení je v ose 7,00 m. V místě napojení budou na obou 
stranách osazené zapuštěné obrubníky ABO 100/15/15 s převýšením 20 mm nad 
plochou asf. silnice. Budou osazené v dl. 3,00 m, napojení na stávající obrubníky bude 
pomocí přechodových obrubníků ABO 100/15/25 L,P. 
 
Stavební objekt 
SO 106 – Odvodnění silnice 
 
              Odvodnění silnic je řešeno podélnými a příčnými sklony směrem 
k obrubníkům. Odvodnění je řešeno do nových vpustí, celkový počet vpustí je 10. 
V řešeném úseku silnice II/152 bude umístěno celkem 6 uličních vpust UV1 – UV6. 
V řešeném úseku silnice II/15264 budou umístěné 2 uliční vpusti UV7 a UV8. Na slepé 
místní komunikaci v ul. Tikovické budou umístěné 2 uliční vpusti UV9 a UV10. Popis 
jednotlivých vpustí a jejich napojení na kanalizaci: 
Vpust UV1: Bude v místě stávající vpusti napojená na stávající nápojné místo. 
Vpust UV2: Bude napojená na nové nápojné místo a přípojku. 
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Vpust UV3: Bude napojená na nové nápojné místo a přípojku. 
Vpust UV4: Bude v místě stávající vpusti napojená na stávající nápojné místo. 
Vpust UV5: Bude v místě stávající vpusti napojená na stávající nápojné místo. 
Vpust UV6: Bude napojená na nové nápojné místo a přípojku. 
Vpust UV7: Bude napojená na nové nápojné místo a přípojku. 
Vpust UV8: Bude v místě stávající vpusti napojená na stávající nápojné místo. 
Vpust UV9: Bude v blízkosti stávající vpusti napojená na stávající nápojné místo. 
Vpust UV10: Bude v místě stávající vpusti napojená na stávající nápojné místo. 
 
              Všechny vpusti vč. rámů a mříží budou nové. Vpusti jsou uvažovány typové z 
betonových dílců, budou opatřeny rámem a plastovou mříží s únosností kategorie D 400 
kN, mříž vzor Brno DIN 19 583. Vpusti budou napojeny potrubím PP SN8 DN 150, 
příp. dle požadavku správce kanalizace. Vpusti budou se zápachovou uzávěrou, příp. 
bude provedena z protisměrných kolen, napojení bude přípojkami do jednotné 
kanalizace. Napojení vpustí do kanalizačního potrubí bude provedené navrtávkou 
společností VAS Ivančice. Do potrubí nebude žádným způsobem zasahováno třetí 
osobou a žádným z dodavatelů stavby!! Dle PD je nové napojení potřeba provést pro 4 
vpusti UV2, UV3, UV6 a UV7. 
              Tělesa vpustí budou nová včetně rámů a mříží. V případě využití částí přípojek, 
budou zrevidovány, pokud bude potrubí v dobrém technickém stavu a bude zajištěna 
jeho průtočnost, bude použito. Technický stav potrubí bude ověřený kamerovými 
zkouškami. V případě, že bude nevyhovující, bude potrubí přípojek provedeno nové. 
             Potrubí přípojek bude provedené z trub PP SN8 DN 150. Podélný sklon potrubí 
bude min. 2,0 %. Bude uložené do pískového lože min. tl. 150 mm. Zásyp potrubí bude 
tříděným štěrkopískem (0 - 4 mm) min. tl. 200 mm nad potrubí a dále štěrkodrtí 0 - 32 
mm do úrovně konstrukčních vrstev silnice.  
             Odvodnění zemní pláně je řešeno sklonem 3 % směrem k podélným trativodům, 
které budou zaústěny do přípojek vpustí. Trativody budou tvořené drenážními 
perforovanými trubkami PVC DN 100 obalenými filtrační geotextilií 400 g/m2 a 
obsypanými štěrkodrtí 8/16 (11/22) mm. Trativody budou z vnější strany též obalené 
filtrační geotextilií.  
 
              Silnice II/152 bude v celém řešeném úseku v mírném klesání a stoupání ve 
směru staničení. Vedení nivelety bude v zásadě podobné stávajícímu stavu tak, aby bylo 
zajištěné odvodnění silnice. V místě napojení musí niveleta navazovat na stávající 
niveletu napojujících úseků silnice. 
Podélný sklon v nivelety silnice II/152 – úsek 1 bude cca 1,27 - 2,43 %.  
Podélný sklon v nivelety silnice III/15264 – úsek 2 bude cca 4,07 – 10,00 %. 
               Konstrukce silnic jsou navržené pro polotěžké zatížení z asfaltobetonu (třída 
dopravního zatížení III). Parkovací plocha pro os. automobily bude z betonové 
vegetační (vsakovací) dlažby 200/200/80 mm. Sjezdy budou z betonové dlažby tl. 80 
mm šedé. Chodníky budou z betonové dlažby tl. 60 mm šedé, od sjezdů budou oddělené 
příčnými pruhy z dlažby červené. V místech napojení sjezdů na chodníky (proti 
zatravněným pruhům), příp. podél silničních obrubníků budou provedené varovné pásy 
z reliéfní dlažby tl. 80 mm červené. V místech pro přecházení budou provedené varovné 
pásy z reliéfní dlažby tl. 60 mm červené.  
             Příčný sklon silnice II/152 bude vzhledem ke směrovému vedení (protisměrné 
oblouky) oboustranný, příp. jednostranný se sklonem 2,50 – 3,50 %. Příčný sklon 
parkovacích stání bude shodný s podélným sklonem silnice cca 4,0 %, podélný sklon 
bude 3,0 %. Příčný sklon chodníků bude 2,0 % směrem od zástavby. Podélný sklon 
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sjezdů je dán výškovou polohou silnice a chodníky podél zástavby, sklon bude 
proměnný, bude cca 2,0 - 9,0 %.  
               Křižovatka bude označena v napojení silnice III/15264 z ul. Tikovické SDZ P4 
„Dej přednost v jízdě“ s vyznačením tvaru křižovatky dodatkovou tab. E2b (1-DG). Na 
hlavní silnici II/152 budou osazené SDZ P2 „Hlavní silnice“s vyznačením tvaru 
křižovatky dodatkovou tab. E2b (AF-3, AD-6).  
               Na výjezdu ze slepé účelové komunikace v místě napojení na silnici II/15264 
bude SDZ P4 „Dej přednost v jízdě“. Účelová komunikace bude označená IP10a „slepá 
silnice“. Stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je označeno SDZ IP12 se 
symbolem O1. 
              Vodorovným značením bude provedeno vyznačení symbolu O1 – V10f v místě 
stání pro OTP.  
              Vodorovným značením bude provedeno vyznačení střední dělící čáry VDZ 
V2a 3,0/6,0/0,125 m. Vnější oblouk silnice III/152 v napojení silnice III/15264 bude 
zvýrazněný VDZ V2b m 1,5/1,5/0,25.  
 
B.2.6.2. Mostní objekty a zdi – nejsou obsahem dokumentace 
 
B.2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 
              Je součástí celé stavby - SO 106 – Odvodnění silnice 
 
B.2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie – nejsou obsahem dokumentace 
 
B.2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště 
              Je součástí celé stavby - SO 102 – Parkovací stání 
 
B.2.6.6. Vybavení pozemní komunikace 
 
SO 401 – Veřejné osvětlení  

 
              V rámci řešeného území bude vybudováno i nové veřejné osvětlení, protože 
stávající osvětlení bude zrušeno z důvodu kabelizace sítě NN společnosti EG.D. Nové 
kabelové veřejné osvětlení bude navazovat na stávající podle popisu v situaci, a to z 
ulice Komenského ze stávajících koncových sadových stožárů. Kabeláž bude provedena 
kabely s Cu jádrem o průřezu žíly 16 mm2. V souběhu s kabelem bude v celé délce 
výkopů založena zemnící kulatina FeZn pr. 10 mm, ke které budou jednotlivé stožáry 
přizemněny ochrannými oblouky stejného materiálu. Kabel bude zatažen do chráničky 
PE např. typu Kopoflex DN 63 mm, přes vjezdy navíc do PE chráničky o průměru 110 
mm.   
              Rozvržení jednotlivých stožárů je dáno výpočtem osvětlenosti. Nové osvětlení 
bude tvořeno ocelovými sadovými stožáry výšky 6 m nad zemí. Stožáry budou osazeny 
rovnými výložníky délky 500 mm. Svítidla budou použita v LED technologii o teplotě 
chromatičnosti 2700°K a příkonech od 14 W do 51,5 W dle výpočtu. Komunikace jsou 
zatříděny z hlediska osvětlenosti dle ČSN EN 13201 do tř. M5 a M6, chodníky do tř. 
P5. Osvětlení parkoviště je navrženo dle ČSN EN 12464 čl. 5.9 na průměrnou 
osvětlenost 5 lx.   
Výkopové práce budou prováděny vzhledem k množství inženýrských sítí ručně a 
budou prováděny v souběhu s kabelizací sítě NN. Kabel VO bude v souběhu s kabely 
NN uložen do rozšířené kabelové rýhy, tam kde bude veden samostatně bude mít 
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kabelová rýha rozměry 35/60 v chodníku a 35/90 cm v zeleni. Přechod přes vozovkou 
bude řešen překopem, protože se v místě překopu bude dělat nová vozovka. 
 
 
B.2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů – přeložky vyvolané stavbou 
 
Stavební objekt 
SO 301 – Přeložka vodovodu a šachty s redukčním ventilem 
 
POPIS  SOUČASNÉHO  STAVU 

Obec Ořechov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Ořechov a je 
provozován společností VAS a.s. – divize Brno – venkov.  Obec  Ořechov  je  
zásobována  z  vodojemu Ořechov  2 x 250 m3 s max. hladinou 339,50 m n.m., odkud je 
obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.  V dotčených  pozemcích  je  položeno  
vodovodní potrubí  PVC  DN 100  a  je  zde  umístěna  armaturní  šachta  pro  redukci  
tlaku  ve  vodovodním  potrubí  nižšího  tlakového  pásma. 

 
POPIS  NAVRHOVANÉHO  STAVU 

Z důvodu  úprav  předmětné  křižovatky  bude  potřeba  přemístit  stávající  armaturní  
šachtu  s redukčním ventilem na  vodovodním  řadu  tak,  aby  nebyla umístěna 
v navrhované  vozovce. Navržené  nové  umístění  bude  vedle  budoucí  parkovací  
plochy,  v  nezpevněném  terénu. 

Vodovodní řady  

Pro  propojení  na  novou  armaturní  šachtu  jsou  navrženy  nové  úseky  vodovodních  
řadů. 

Potrubí  vodovodu  bude  z   HDPE  PE 100  RC,  SDR 11, Ø  90 / 8,2 mm,  celkové  
délky  cca  17,0 m.  Potrubí  bude  spojováno  elektrotvarovkami. 

Potrubí   bude  uloženo  v  otevření  stavební  rýze  s  kolmými  stěnami, na  pískovém  
podsypu  tl.  100 mm.  Rýha  bude  pažena  např. příložným  pažením  nebo  
hydraulickými  boxy.  Potrubí  bude  uloženo  na  štěrkopískový  podsyp,  do  výšky  
300 mm  nad  potrubí  bude  ze  stejného  materiálu  proveden  obsyp  (rozsah  účinné  
vrstvy).  Hlavní  zásyp  rýhy   bude  proveden nesedavou  a  nenamrzavou  zeminou  
(např.  tříděnou  vytěženou  zeminou),  hutnění  bude  po  vrstvách 150 mm. 

Podél  potrubí  bude  položen  identifikační  vodič životností  odpovídající životnosti  
potrubí  -  měděný izolovaný vodič CYY o průřez  min. 6 mm2.  300 mm  nad  potrubí  
bude  uložena  modrá  výstražná  folie.   

Odebrání  zeminy  po  úroveň pláně  budoucí  komunikace  a  vybudování  nových  
zpevněných  komunikací  není  součástí  SO 301.  Povrch  rýhy  bude   upraven  dle  
projektu  navržených  ploch.  

Ve  vodovodních  uzlech  budou  osazena  zemní  šoupátka.  

Šachta  s regulačním  ventilem  

Nová šachta bude  umístěna  ve vzdálenosti cca  10 m od stávající šachty, v nezpevněné 
ploše. Pro šachtu bude proveden zapažený výkop – pažnice budou rozepřené ocelovými 
rámy.  Šachta  bude  vybudována  z  železobetonového prefabrikátu, který se bude 
skládat z dna, stěn, zákrytové desky a výstupního komínku. Šachta je navržena jako 
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nepojížděná konstrukce. Světlé půdorysné  rozměry  šachty  budou  cca  1,4 x 2,3 m  
světlá  výška  1,9 m.  Šachta  bude  uložena  na štěrkopískový podsyp  a  podkladní  
betonovou  desku.   

Vstup  do  šachty  bude  jedním atypickým  poklopem  800 x 600 mm, poklop bude  
litinový, uzamykatelný, bez odvětrání, z vnitřní strany zateplený, případně s možností 
aretace.  Pro  vstup  do  šachty  bude  sloužit  žebřík  vytvořený  z  nerezových  trubek, 
délky cca 2,4 m, se stupadly délky 0,4 m, po max. 300 mm, stupadla začínají těsně pod 
výstupní úrovní. Žebřík bude opatřený teleskopickými výsuvnými madly z nerezových 
trubek – výška vysunutí musí být min. 1,1 m nad výstupní úroveň.  Ve stěně  šachty  
budou na stavbě  vyvrtány  2  otvory  pro  prostup technologického  potrubí a jeden 
otvor pro prostup větracího potrubí. Prostupy budou utěsněny prostupovým těsněním – 
např. DISA. 

V šachtě  bude  na  potrubí  osazen redukční  ventil DN 50 – předpokládáme  využití  
stávajícího. Redukční  ventil  bude  osazen  příslušnými přírubovými  tvarovkami  a  
armaturami (filtr, kompenzátor, šoupátka).  Potrubí  bude  podepřeno  dle  potřeby  
betonovými  bločky.  Přesné  typy  armatur  a  zařízení  budou  před  montáží  
projednány  s pracovníky  VAS a.s.,  divize  Brno - venkov.      

Pro  odvětrání  šachty  bude  sloužit  samostatné  ventilační  potrubí  z PVC  DN 100  
vyvedené  nad  terén. 
 
Stavební objekt 
SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů Cetin 
 
Projektová dokumentace řeší překládku podzemních vedení sítí elektronických 
komunikací společnosti CETIN, a.s. v prostoru křížení ulic Komenského, Jeřábkova a 
Tikovická v Ořechově u Brna. Přeložka je vyvolána úpravou stávajícího prostoru na 
nové řešené křižovatky ulic. 

      Přeložka optických kabelů a trubek 

Stávající trubky HDPE budou dotčeny úpravu zeleného prostoru, křižovatky a 
parkovacích stání. V prostoru mimo budoucí komunikace a parkovací stání bude 
připravena nová trasa pro uložení kabelů a trubek. 
Stávající chránička pod komunikací u rozvaděče TR ORCH16 bude opatrně rozebrána. 
Trubka HDPE40 (B) bude v celé délce přeložky ručně odkryta a opatrně uvolněna ve 
výkopu. Trubka bude opatrně přenesena do nové trasy. Délkový přebytek trubky bude 
vyříznut a trubka bude propojena dělenou spojkou PLASSON. Délkový přebytek 
optického kabelu bude pofouknut do spojky SOR01A a ponechán zde v rezervě. 
Stávající prázdné trubky budou opatrně vyjmuty ze stávající trasy a přeneseny do nové 
trasy mimo parkovací stání. Na konco přeložky budou trubky přerušeny, zkráceny a 
naspojkovány ve spojkách PLASSON. Trubka HDPE40 (B/M) bude zkrácena v 
rozvaděči ORCH16. 
Před přeložkou a po přeložce bude provedeno kontrolní rozdílové měření metodou 
OTDR na deseti volných vláknech kabelu. Na volných trubkách HDPE bude po 
přeložce provedena kontrola tlakutěsnosti a kalibrace trubek. 

      Přeložka rozvaděče ORCH123 

Stávající rozvaděč ORCH123 bude odpojen a demontován z výkopu. Rozvaděč bude 
přesunut do nové polohy v trase přeložky kabelů a trubek, mimo budoucí zpevněné 
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plochy. Do rozvaděče budou ukončeny nové příchozí a odchozí kabely TCEPKPFLE. 
Rozvaděč bude uzemněn. 

      Přeložka metalických kabelů 

Stávající kabel (7) do rozvaděče ORCH124 bude nahrazen v celé délce od nové spojky 
do rozvaděče novým kabelem TCEPKPFLE 5XN0,4. Kabel bude veden v nové trase 
pod novou komunikací. 
Stávající kabely (8) – (11) budou v celé délce přeložky ručně odkryty a uvolněny ve 
výkopu. Kabely budou opatrně přeneseny do nové trasy společně s trubkami HDPE. 
Kabel (8) bude zkrácen v rozvaděči ORCH16 a znovu ukončen na stávajících páscích 
zářezové technologie. 
Kabely (9) – (11) budou na konci přeložky u rozvaděče ORCH16 přerušeny, zkráceny a 
naspojkovány ve spojkách XAGA. Rozpárováníé překládaných kabelů zůstane 
zachováno. 
Délka překládané trasy je 85 m. Délka nové trasy je 74 m. Kabely a trubky budou 
zkráceny o 11 m. 
 
B.2.7.    Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
              Stavba nemá žádná technická ani technologická zařízení.  
 
B.2.8.    Požárně bezpečnostní řešení 
              Jedná se o rekonstrukci křižovatky silnic II/152 a  III/15264.  
Rekonstrukce křižovatky a mírný posun trasy silnic nemá žádný podstatný vliv na 
stávající požárně bezpečnostní řešení ploch a budov v lokalitě. Rekonstrukcí dojde 
k napřímení trasy, zmenšení poloměrů kruhových oblouků, a k rozšíření jízdních pruhů 
silnic na š. min. 3,50 m. Silnice tvoří stávající přístupové komunikace pro případný 
zásah požárních jednotek v dané lokalitě, slouží i potřebám případného protipožárního 
zásahu u přilehlých a blízkých objektů. 
 
B.2.9.    Úspora energie a tepelná ochrana 
              Stavba neřeší úsporu energie a tepelnou ochranu. 
 
B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
              Stavba neřeší tyto požadavky. 
 
B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
              Stavba neřeší ochranu proti pronikání radonu z podloží, ochranu před bludnými 
proudy, před agresivními spodními vodami, seismicitou, hlukem a poddolování – proti 
těmto vlivům nebudou prováděna žádná opatření. Není třeba provádět protipovodňová 
opatření. 
 
 
B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
             Napojení na stávající technickou infrastrukturu – napojení svítidel VO bude 
provedené na stávající trasy veřejného osvětlení v dané části obce.  
             Úprava vodovodu, šachty a sdělovacích kabelů je řešené formou přeložek, které 
jsou vyvolané stavbou.  
 
 



 16

 
 
 
B.4.  Dopravní řešení 
 
              Stavba bude napojená na stáv. veřejnou dopravní infrastrukturu - stávající 
silnice II/152 a III/15264, chodníky a přilehlé zpevněné plochy.  
 
 
B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
              Stavba řeší vegetační a terénní úpravy na plochách mezi silnicemi, parkovacím  
stáním, sjezdy chodníky. Terén na těchto plochách bude upraven, vyrovnán, opatřený 
ornicí v tl. 150 mm a zatravněn. Terén mezi plochami je v rovině, příp. v mírném 
sklonu. 
 
 
B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
              Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí z hlediska ochrany 
ovzduší, nadměrného hluku, ochrany vod, dále z hlediska likvidace odpadů, ochrany 
půd, prašnosti a vibrací.  
              Ochrana přírody a krajiny – stavba nemá žádný vliv z hlediska ochrany dřevin, 
rostlin a živočichů. Nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
              Stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona  
č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.   
              Stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva 
 
              Stavba není řešena z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
 
B.8.  Zásady organizace výstavby  
 
              Stavba nevyžaduje napojení na energetická média - elektrickou energii, atd.  
              Stavba nemá negativní vliv na stávající odtokové poměry v území, zůstanou 
stávající.  
              Příjezd a přístup na staveniště bude umožněný po stávajících silnicích II/152 a 
III/15264 v ul. Komenského, Jeřábkova a Tikovická. 
              Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Nemá žádné věcné ani 
časové vazby na sousední stavby a jiná opatření v dotčeném území.  
              Demolice budou prováděné v rozsahu zpevněných ploch dle PD. Jedná se o 
rozebrání části asfaltových silnic a ploch, dlážděných ploch, obrubníků, atd. dle PD. 
Na místě stavby nejsou žádné stromy. 
              Stavba nevyžaduje žádné zábory pro dočasné a trvalé staveniště. Materiál bude 
průběžně zabudovaný do konstrukcí zpev. ploch, příp. bude skladovaný na pozemcích 
obce. 
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              Stavba nevyžaduje řešení bezbariérových obchozích tras. Chodníky budou 
prováděné po částech, aby byl umožněný přístup do jednotlivých částí obce. 
              Příjezd a přístup na staveniště bude umožněn ze stávajících silnic.  
 
 
Zatřídění odpadů vzniklých při demoličních pracích dle vyhl. č. 93/2016 Sb. o katalogu 
odpadů: 
Dle Katalogu odpadů se jedná o odpady skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady: 
17 01 01  Beton – betonové plochy, dlažba, obrubníky 
17 03 02  Asfaltové směsi - asf. vrstvy na bázi asfaltu 
17 05 04  Zemina a kamení - vykopaná zemina pro novou konstrukci vozovky 
17 05 08  Štěrk - z podkladních konstrukcí stávajících zpevněných ploch 
                            (je uvažováno jako obdoba štěrku ze železničního svršku) 
 
Vybourané materiály a zemina budou likvidovány a ukládány dle zákona o odpadech  
č. 541/2020 Sb., Hierarchie způsobu nakládání s odpady: 
17 01 01  Beton – odstranění stáv. dlažby, bet. ploch, obrubníků – bude odvezeno na 
                recyklaci, množství celkem cca 180 tun 
17 03 02  Asfaltové směsi -  odstranění stáv. krytů a podkladů – bude odvezeno na 
                recyklaci, množství celkem cca 420 tun  
17 05 08  Štěrk – odstranění stáv. krytů a podkladních konstrukcí stáv. zpevněných 
                ploch (je uvažováno jako obdoba štěrku ze železničního svršku) 
                Bude použito zpětně pro potřeby obce, celkové množství cca 650 tun 
17 05 04  Zemina a kamení - vykopaná zemina pro novou konstrukci komunikací a  
                 zpev. ploch - bude odvezeno na skládku, celkové množství cca 1400 tun 
 
Pro skladování daných materiálů budou určené skládky, které mají oprávnění ukládat 
tyto odpady dle příslušných platných zákonů a vyhlášek (zákon o odpadech  
č. 541/2020 Sb., (převzetí odpadu pro právnické a fyzické osoby). 
Odvozová vzdálenost ze stavby na skládku je uvažovaná cca 10 km.  
Mezideponie zeminy je uvažována na plochách obce.  
 
Celková kubatura zemních prací: 
Výkopy -     cca  1.200 m3. 
Násypy -      cca    100 m3. 
Ornice -       cca    150 m3. 
 
              Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a zdraví osob. 
              Při veškerých pracech budou dodržovány bezpečnostní předpisy dle ČSN a 
vyhl. 324/1990 Sb., 309/2006 Sb. a 601/2006 Sb. k 1. 1. 2007 ve znění vyhl. 591/2006 
Sb. Budou dodržovány obecně platné normy bezpečnosti práce. Stavbou budou dotčena 
ochranná pásma podzemního vedení veřejné technické infrastruktury. Stavba bude 
zasahovat na veřejné komunikační plochy. 
              Při stavbě bude v době provádění zemních prací a dopravě materiálů možnost 
zvýšené prašnosti s možností znečištění navazujících komunikací. Bude třeba zajistit, 
aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Vozidla musí být čištěna před odjezdem na 
komunikace, a komunikace musí být ihned čištěna a uvedena do původního stavu. 
Podobně je třeba udržovat veškeré plochy kolem stavby tak, aby provoz na 
komunikacích byl minimálně omezen.   
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              Přístup k objektům bude zajištěn. Případný zásah hasičů a lékařské záchranné 
služby bude možný ze stávajících silnic II/152 a III/15264. Stavba bude prováděna tak, 
aby byl přístup k objektům zajištěn. Omezení přístupu vzhledem k technologii 
provádění prací bude průběžně projednáváno s investorem, a bude v zásadě krátkodobé. 
Občané budou o průběhu prací předem informováni. 
              Stavba bude ze stran vstupů uzavřena a označena s upozorněním „Zákaz vstupu 
na staveniště“. Stavba bude vyžadovat částečné omezení, které bude řešené postupně 
dle provádění stavby. 
              Stavba bude prováděna po úsecích tak, aby omezení přístupu k jednotlivým 
domům bylo co nejkratší.  
 
Popis postupu výstavby, termíny výstavby 
               Postup výstavby je dán vlastním charakterem stavby. 
               Před zahájením stavby dle této PD bude provedená výměna nadzemního 
vedení NN se sloupy, a nahrazení podzemním kabelovým vedením. Toto je řešené v 
rámci samostatného projektu firmou ElingCZ se samostatným stavebním povolením. 
Tuto stavbu je třeba koordinovat s celou stavbou dle této PD.  
               Současně budou provedené kabelové rozvody veřejného osvětlení a osazení 
sloupů VO dle PD SO 401. Veškeré rýhy po uložení inž. sítí budou zasypány vhodným 
materiálem a dokonale zhutněny. 
               V další fázi budou provedené přeložky vodovodní šachty s redukčním 
ventilem a kabelů sdělovacího vedení Cetin dle PD SO 301 a SO 402. V rámci těchto 
objektů bude provedené potřebné rozebrání povrchů zpevněných ploch a zemní práce. 
Veškeré rýhy budou po uložení inž. sítí budou zasypány vhodným materiálem a 
dokonale zhutněny. 
               Před zahájením stavby SO 101 – SO 106 budou odstraněné stávající zpevněné 
plochy silnic, sjezdů, chodníků a ostatních zpevněných ploch, dlažeb, obrubníků, 
krajníků v rozsahu dle PD, atd. 
               Postupně budou prováděné zemní práce – výkopy jednotlivých úseků silnice 
pro uložení konstrukčních vrstev zpevněných ploch na úroveň zemní pláně, která bude 
dokonale zhutněna. Budou připravené přípojky k odvodňovacím zařízením. 
              Nejmenší míra zhutnění štěrkopískových zásypů je Id = 0,90. Zemní pláň pod 
nově uloženými konstrukčními vrstvami silnic, parkovacích stání a sjezdů musí být 
zhutněna tak, aby byla dosažena únosnost charakterizovaná modulem přetvárnosti  
Edef,2 = min. 45 Mpa. Nejmenší míra zhutnění v hloubce 0,50 m pod plání je stanovena 
103 % PS ( Proctor Standard ).  
              Měření únosnosti pláně bude provedeno nejméně na 3 místech vybraných TDI 
(mimo rýhy inž. sítí). V případě, že tyto hodnoty nebudou dosaženy, bude nutno 
přistoupit k úpravě podloží, příp. konstrukce komunikace. Úprava konstrukce bude 
řešena za účasti investora, projektanta a geologa. 
              V místech chodníků a ploch pro pěší musí být zhutněna tak, aby byla dosažena 
únosnost charakterizovaná modulem deformace Edef,2 = min. 30 Mpa. Nejmenší míra 
zhutnění v hloubce 0,50 m pod plání je stanovena 95 % PS ( Proctor Standard ). 
              Po zhutnění zemní pláně budou prováděny podkladní vrstvy konstrukce 
zpevněných ploch ze ŠD.  
              Po provedení podsypných a podkladních vrstev bude na 3 místech vybraném 
TDI provedeno měření únosnosti konstrukčních vrstev. Na podsypné vrstvě 
z betonového recyklátu by mělo být  dosaženo únosnosti charakterizované modulem 
přetvárnosti Edef,2 =  min. 70 - 80 Mpa.  
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              Postupně budou osazovány betonové obrubníky. Na silnicích bude provedená 
konstrukční vrstva z kameniva zpevněného cementem.  
              Na zpevněných dlážděných plochách bude pokládána betonová dlažba. Na 
plochách silnic budou provedené podkladní asfaltové vrstvy a následně kryt 
z asfaltového betonu. Před pokládáním finálních vrstev veškerých zpevněných ploch, 
budou všechny viditelné znaky (poklopy kanalizačních šachet, šoupata a uzávěry) 
osazeny do nivelety ploch (přesně do podélného a příčného sklonu). 
              V závěru stavby budou osazeny svislé DZ a provedené VDZ. 
              Celková tonáž materiálů, které budou zabudovány do konstrukcí činí 
cca 4000 t. 
Předpokládané zahájení stavby:   rok 2023 
Předpokládané dokončení stavby:   rok 2024 
              Přehled rozhodujících dílčích termínů a harmonogram prací bude zpracován 
dodavatelem, harmonogram prací bude odsouhlasen investorem.  
 
 
B.9.  Celkové vodohospodářské řešení  
 
              Stavba neobsahuje vodohospodářské řešení. Odvodnění silnic a zpevněných 
ploch je řešené v rámci stavebního objektu SO 106 – Odvodnění silnice, který je 
součástí celé stavby. 
              V rámci stavby je řešená přeložka vodovodní šachty s redukčním ventilem.  
Popis – viz  
B.2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů – přeložky vyvolané stavbou 
Stavební objekt 
SO 301 – Přeložka vodovodu a šachty s redukčním ventilem 
 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2023 
SO 101 – SO 106 - Ing. Stanislav Beránek – dopravní část 
SO 301 – Ing. Ivana Faltýnková 
SO 401 – Ing. Marie Krejčí 
SO 402 – Bc. Petr Vítek 
 


