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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/419 Násedlovice průtah

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 230090

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/419 Násedlovice průtah

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých 

nemovitostí - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/419 Násedlovice průtah

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 230090

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/419 Násedlovice průtah

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Rozpočet:

II/419 Násedlovice průtah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 230090

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/419 Násedlovice průtah

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  249,99 ____________ ____________

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Zemina a kamení

pol .č. 12922 krajnice 2*440,75*0.1*2=176,30 [A]

pol .č. 12932 obnova příkopu vč. vtokového objektu 10*0.25*2=5,00 [B]

pol .č. 113328 podkladní vrstvy v místě odstranění obrub 116*0,1*1,9=22,04 [C]

pol .č. 11130 sejmutí drnu 131*0,5*0,15*2=19,65 [D]

pol .č. 131738 odkop pro nové UV 3*1,5*1,5*2*2=27,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=249,99 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  36,76 ____________ ____________

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Betonová suť s podílem sypkých 

hmot a zeminy nad 30 %

pol .č. 11352 vytrhání obrub vč. patek (205kg/m) 131*0,205=26,86 [A]

pol .č. 11318 předláždění chodníku 10*0,05*2,2=1,10 [B]

pol .č. 96687 vybourání stávající UV 2*2*2,2=8,80 [C]

Celkem: A+B+C=36,76 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP 66 - II. vydání , Zásady pro označování 

pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhlášky 

č. 294/2015 Sb.Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí upraví nebo doplní. 

Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) 

se umístí na nosičích a podklasdníchdeskách včetně nutných přesunů dle 

jednotlivých fází ( etap) výstavby,dodávky, montáže, demontáže . 

Kompletní dodávku dočasného dopravního značení vč. světelně signalizařního 

zařízení

-postavení, přesuny etap, likvidace 

-nájem
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II/419 Násedlovice průtah

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-servis, údržba značení

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  65,50 ____________ ____________

Odkop za obrubou v místě odstranění obrub v tl. 0,15m

Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele

131*0,5=65,50 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  2,25 ____________ ____________

Předláždění stávajícího chodníku v místě náhrady obrub. Celková plocha chodníku k 

předláždění je 55m2

Rozebraná dlažba bude na místě zpětně využita - vč. očištění dlažby a 

napaletování pro zpětné odláždění je 45m2

Včetně uložení na meziskládku.

45*0,05=2,25 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,50 ____________ ____________

 odvoz poškozené dlažby na skládku - 10m2

10*0,05=0,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  16,50 ____________ ____________
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II/419 Násedlovice průtah

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km

10*0,05*2,2*15=16,50 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  11,60 ____________ ____________

Odstranění podkladu v místě výměny obrub.

116*0,1=11,60 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  330,60 ____________ ____________

Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km

pol .č. 113328 podkladní vrstvy v místě odstranění obrub 116*0,1*1,9*15=330,60 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  131,00 ____________ ____________

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky

9+52+30+10+15+15=131,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  805,65 ____________ ____________

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky
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II/419 Násedlovice průtah

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km

131*0,205*30=805,65 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 134,47 ____________ ____________

Frézování obrusné  a ložné vrstvy silnice v tl.110mm, vč. napojení sjezdů

lokální sanace podkladní vrstvy v tl. 50mm

Odvoz a uložení frézovaného materiálu v režii zhotovile - přebytečný frézovaný 

materiál

Odměřeno programem ACAD

frézování krytu silnice

8868*0,05+(8868+(229+435)*0,1)*0,06=979,46 [A]

frézování odstavné plochy za vozovkou silnice a úpravy napojení a sjezdů

669*0,11=73,59 [B]

frézování vysprávek silnice

2660*0,05=133,00 [C]

pol. č. 567306 + pol. č. 56962 - zpětné vyzžití na stavbě

-1*(7,5+440,75*0,1)=-51,58 [E]

Celkem: A+B+C+E=1 134,47 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 13 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  51,58 ____________ ____________

Frézování obrusné  a ložné vrstvy silnice v tl.110mm, vč. napojení sjezdů

lokální sanace podkladní vrstvy v tl. 50mm 

Frézovaný materiál bude vyžit pro nezpevněnou krajnici a doplnění krytu na 

nezpevněných sjezdech

Odvoz a uložení frézovaného materiálu na meziskládku a dovoz pro zpětné využití 

v režii zhotovitele

pol. č. 567306 + pol. č. 56962

7,5+440,75*0,1=51,58 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  881,50 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 100mm
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II/419 Násedlovice průtah

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění nánosu na krajnicích bude provedeno ve dvou fázích

nejprve před prézováním krytu

poté po frézování pro zřízení nové krajnice

Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

krajnice 0,5m 2*229*0,5=229,00 [A]

krajnice 0,75m 2*435*0,75=652,50 [B]

Celkem: A+B=881,50 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  10,00 ____________ ____________

Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bm

V km 3,920-3,930

vč. pročištění vtokového objektu u zatrubnění v km 3,920

Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele

10=10,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  13,50 ____________ ____________

Odkop pro vybudování nových UV

3*1,5*1,5*2=13,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/419 Násedlovice průtah

SO 101 Silnice II/419

SO 101 Silnice II/419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230090

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  202,50 ____________ ____________

Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km

3*1,5*1,5*2*15=202,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,50 ____________ ____________

Uložění materiálu z odkopávek na skládku 

Výkop pro UV

3*1,5*1,5*2=13,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,05 ____________ ____________

Zásyp okolo nově budovaných UV

Štěrkodrť ŠDa 0/32

3*1,5*1,5*2*0,3=4,05 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  65,50 ____________ ____________

Zpětný zásyp v místě odstranění obrub

131*0,5=65,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  65,50 ____________ ____________

Osetí v místě doplnění zeminy v místě odstraněných obrub

131*0,5=65,50 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 51 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,82 ____________ ____________

Naložení a dovoz ornice, včetně nákupu.

Dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

65,50*0,15=9,83 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 22 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  45,00 ____________ ____________

Předláždění stávajícího chodníku s využitím stávající dlažby.

Vč. vyrovnání podkladu a doplnění lože z kameniva - Štěrkordť ŠDA 4/8

45=45,00 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,18 ____________ ____________

Doplnění podkladu v místě náhrady obrub ze štěrkodrti ŠDA 0/32

(9+52+30+15)*0,1*0,3=3,18 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,50 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem v průměrné tl. 

50mm

pro zpevnění sjezdů bude využit frézovaný R-materiál ze stavby

Odměřeno programem ACAD

150*0,05=7,50 [A]
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Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  440,75 ____________ ____________

Asfaltový recyklát tl. 100mm

pro zpevnění krajnice bude využit frézovaný R-materiál ze stavby

Krajnice 0,5m: L 2,825-2,837-12m, P 2,825-2,861-36m, L 2,947-2,951-4m, P 

2,964-2,969-5m, P 3,002-3,014-12m, P 3,015-3,016-1m, L 3,270-3,275-5m, L 

3,292-3,302-10m, L 3,323-3,351-28m, L 3,680-3,706-26m, L 3,720-3,738-18m, L 

3,886-3,933-47m, L 3,906-3,916-10m, L 3,918-3,933-15m-celkem: 229m

Krajnice 0,75m: L 3,027-3,209-182m, L 3,240-3,268-28m, L 3,382-3,395-13m, L 

3,582-3,636-54m, L 3,637-3,679-42m, L 3,758-3,874-116m - celkem: 435m

Odměřeno programem ACAD

krajnice 0,5m 229*0,5=114,50 [A]

krajnice 0,75m 435*0,75=326,25 [B]

Celkem: A+B=440,75 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  21 800,40 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2
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Odměřeno programem ACAD

obrusná vrstva silnice 8868=8 868,00 [A]

ložná vrstva silnice  8868+(229+435)*0,1=8 934,40 [B]

vysprávky silnice 2660=2 660,00 [C]

obrusná vrstva plochy podél silnice 669=669,00 [D]

ložná vrstva plochy podél silnice 669=669,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 800,40 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 537,00 ____________ ____________

ACO 11+, obrusná vrstva, tl. vrstvy 50mm

obnova obrusné vrstvy silnice 8868=8 868,00 [A]

obnova obrusné vrstvy plochy podél silnice 669=669,00 [B]

Celkem: A+B=9 537,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  9 603,40 ____________ ____________

ACL 16+, ložní vrstva, tl. vrstvy 60mm

Odměřeno programem ACAD

obnova ložné vrstvy silnice 8868+(229+435)*0,1=8 934,40 [A]

obnova ložné vrstvy plochy podél silnice 669=669,00 [B]

Celkem: A+B=9 603,40 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 660,00 ____________ ____________

ACP 16+, podkladní vrstva, tl. vrstvy 50mm

Odměřeno programem ACAD

2660=2 660,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 5825R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  10,00 ____________ ____________

Doplnění poškozené dlažby pol. č. 11318, 113188 a 465923 .

Vč. vyrovnání podkladu tl. 150mm ze štěrkodrti ŠDA 0/32 a doplnění lože z 

kameniva štětkodrť ŠDA 4/8 tl. 40mm

10=10,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 080,40 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy (vč. prořezání 

krytu)

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici 

Sanace trhlin

v místě napojení a sjezdů 7,5+4,5+11+7,5+19,5+10+8+3+11+11+9,5+12,5+13+15+7,5+18+13+6,5+77+13+12+22+46+13+16+22+16+25+16+22+10+24+16=538,00 [A]

podélné a příčné prořezání krytu vozovky1108+4*8,6=1 142,40 [B]

sanace trhlin 50*8=400,00 [C]

Celkem: A+B+C=2 080,40 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,00 ____________ ____________

Kompletní zřízení uliční vpusti vč. dodání kalového koše

Vč. zřízení přípojky do kanalizace a veškerých zemních prací

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 33 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,00 ____________ ____________

Doplnění ocelové mříže na vtokový objekt propustku v km 3,920

rozměr 0,75m/1,5m - rozměr bude před realizací ověřen přímo na stavbě a 

případně přizpůsoben

vč. ukotvení
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,00 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 35 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  23,00 ____________ ____________

Výšková úprava mříží uličních vpustí

23=23,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 36 8992R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - NÁHRADA MŘÍŽE ZA POKLOP KUS  1,00 ____________ ____________

Úprava uliční vpusti v km 3,456 - náhrada stávající mříže UV za poklop - zatížení 

D400

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 37 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,50 ____________ ____________

Obetonování přípojky nově budovaných UV 0,5m3/ks

3*0,5=1,50 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  3,00 ____________ ____________

Napojení nově budovaných UV na stávající stoku vč. pročištění

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,00 ____________ ____________

Demontáž stávajícího zábradlí u vtokového objektu v km 3,920

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
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- jeho odvoz na předepsané místo

 40 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,00 ____________ ____________

4ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy s ocelovým kotvícím trnem

2 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

bílé 4=4,00 [A]

červené 2=2,00 [B]

Celkem: A+B=6,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 41 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  114,00 ____________ ____________

Doplnění odrazek na svodidla

Odrazka na svodidla Zn bílá/oranžová

114=114,00 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 42 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  33,50 ____________ ____________

0,5 stop čára 7*0.5=3,50 [A]

přechody pro chodce 30=30,00 [B]

Celkem: A+B=33,50 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  333,19 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu
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Odměřeno programem ACAD

0,125 plná čára 2019*0,125=252,38 [A]

0,125 přerušovaná čára 1293*0,125*0,5=80,81 [B]

Celkem: A+B=333,19 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  106,00 ____________ ____________

Osazení silničních a nájezdových obrub do betonu C16/20

silniční 91=91,00 [A]

nájezdová 13=13,00 [B]

Přechodová P+L 2=2,00 [C]

Celkem: A+B+C=106,00 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  128,00 ____________ ____________

Doplnění betonové přídlažby do betonu C16/20

Krajník silniční 250 x 80 x 500 mm

Přídlažba: P 3,016-3,061-45m, L 3,213-3,241-28m, L 3,406-3,461-55m - celkem: 

128m

45+28+55=128,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  13,60 ____________ ____________

Olemování okolo uličních vpustí UV1 a UV2  dvojřádkem ze žulových kostek do 

betonu C16/20

2*3,4*2=13,60 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  106,00 ____________ ____________

Odřezání asfaltu pro položení nové obruby

106=106,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  11,00 ____________ ____________

Zařerání hrany zídky v u napojení v km 3,4 vlevo

11=11,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  21 800,40 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku, včetně odvozu a 

likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

obrusná vrstva silnice 8868=8 868,00 [A]

ložná vrstva silnice  8868+(229+435)*0,1=8 934,40 [B]

vysprávky silnice 2660=2 660,00 [C]

obrusná vrstva plochy podél silnice 669=669,00 [D]

ložná vrstva plochy podél silnice 669=669,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 800,40 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 50 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,00 ____________ ____________

Odstranění stávajících vpustí vč. prořezání vozovky kolem bourané vpusti

vč. odvozu suti a uložení na skládku v režii zhotovitele - poplatek za skládkovné 

pol. č. 014112

kovové části - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

2=2,00 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


