
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/431 HRANICE OKRESU - ŽDÁNICE


V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel mění zadávací dokumentaci následujícím způsobem:

Zadavatel mění znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace (smlouva o dílo), konkrétně ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, čl. VI. odst. 5 smlouvy o dílo (formulační zpřesnění) a čl. XIV. odst. 7 smlouvy o dílo (zpřesnění postupu při změnách harmonogramu a kontrolního a zkušebního plánu).

Provedené změny zadávací dokumentace nevedou k rozšíření okruhu dodavatelů veřejné zakázky a nevyžadují prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel současně uveřejňuje na profilu nové znění přílohy č. 4 ZD – smlouva o dílo.

V Brně, dne 22.08.2023



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje