



ROZLIŠENÍ ETAP:

- 0 PŘEDCHOZÍ ETAPY – JŽ HOTOV
- 1 REŠENO – NOVÁ INSTALACE

LEGENDA ZNAČEK:

- EPS OŠTŘEDNA EPS
- TABLO/OPAKOVAC EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ VNITŘNÍ S IZOLÁTOREM
- 0 AUTOMATICKÝ HLÁSIČ OPTICKÝ (BEZ/S IZOLÁTOREM)
- 1 AUTOMATICKÝ HLÁSIČ TEPLŮTNÍ (BEZ/S IZOLÁTOREM)
- 0 OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- ROZVADEČ nn
- PZ PŘÍDAVNÝ ZDROJ 24V DC
- 1 VSTUP / VÝSTUPNÍ JEDNOTKA
- 0 PŘEPETOVÁ OCHRANA
- 0 PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET
- VENTILACE

POZNÁMKY ETAPA "VÝTAH a EPS":

- PRO PANEL JE VODEN SEGMENT KRUHOVÉ LINKY Z OŠTŘEDNY EPS V PAVILONU A ZPĚT
- TOTO VEDENÍ KRUHOVÉ LINKY JE NAVRŽENO KABELY PROFIGUARD 1x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMIČKOU, V DRÁT, ZLABU NEBO V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH A KOTVENY PŘES PŘÍCHÝTKY
- TRASY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA FUNKČNOST DLE PR

POZNÁMKA:

- 0 - DOPLNĚNÁ FUNKČNÍ TRASA MEZI PAVILON A ZÁMEK + OSAZEN PANEL PRO PAVILON V MÍSTĚ RECEPCE ZÁMKU

ZMĚNA:	POČET: 1	ZAKÁZKA: 003719	DATUM: 27. 02. 2023	ZPRACOVAL: Ing. Ivo Skoták	SCHVÁLIL: Ing. Radek Pírek
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO	TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 643		#1802.dwg
OBJEKT:	Sociální služby Sebetov – pavilon – instalace EPS	INVESTOR:	Sociální služby Sebetov, přísp. org.		MV
VÝKRES:	EPS – zámek 1.NP – TRASA A PAVILON		Sebetov 1, 679 35 Sebetov		806
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Ivo Skoták	DATUM:	27. 2. 2023	MĚŘÍTKO:	1:100
KRESLIL:	Ing. Ivo Skoták	ZAKÁZKA:	003719	FORMÁT:	A4
SCHVÁLIL:	Ing. Radek Pírek	SPECIALIZACE:	EPS	STUPEŇ:	DPS