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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/15266 Syrovice - Ořechov

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 230091_1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/15266 Syrovice - Ořechov

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/15266 Syrovice - Ořechov

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 230091_1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/15266 Syrovice - Ořechov

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 2 00002 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 6 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 7 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

 8 01400 POPLATKY KPL  1,00 ____________ ____________

náklady související s etapizací stavby (2x návoz mechanizace, zimní přestávka)

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 9 02710R POMOC PRÁCE - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 
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III/15266 Syrovice - Ořechov

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

kompletní dodávku dočasného dopravního značení.

-postavení, přesuny etap, likvidace – 3x

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Rozpočet:

III/15266 Syrovice - Ořechov

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 230091_1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 971,00 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice a příkopy, odkopávky pro AZ, podkladní 

vrstvy stmelené, podkladní vrstvy nestmelené 

Odvoz na skládku v režii zhotovitele

3580*0.05*2=358,00 [A]

5226*0.25*2=2 613,00 [B]

Celkem: A+B=2 971,00 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,11 ____________ ____________

obruby

99*0,2*0,2*2,3=9,11 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  516,47 ____________ ____________

Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.

Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné ZAS T3, ZAS T4

pokud nebude možno použít do recyklace za studena

469,52*2,2*0,5=516,47 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,00 ____________ ____________

mýcení náletových křovin u příkop, u propustků - včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

50=50,00 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
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III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  99,00 ____________ ____________

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky

včetně odvozu na skládku

21+12+18+16+14+9+9=99,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 014,64 ____________ ____________

Frézování obrusné a ložné vrstvy bez obsahu dehtů, napojení ZU, KU a sjezdů.

Odvoz a uložení  frézovaného materiálu v režii zhotovile

Předpoklad využití do recyklace za studena

Odměřeno programem ACAD

frézování obrusné vrstvy bez dehtu (21122+3468+238)*0,05*0,7=868,98 [A]

frézování ložné vrstvy bez dehtu (3468)*0,07*0,6=145,66 [B]

Celkem: A+B=1 014,64 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  234,76 ____________ ____________

Frézování obrusné a ložné vrstvy s obsahem dehtu.

Předpoklad využití do recyklace za studena, případně odvoz na skládku

frézování obrusné vrstvy ZAS T3, ZAS T4  (21122+3468+238)*0,05*0,3=372,42 [A]

frézování ložné vrstvy ZAS T3, ZAS T4   (3468)*0,07*0,4=97,10 [B]

Celkem: (A+B)*0,5=234,76 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  234,76 ____________ ____________

Frézování obrusné a ložné vrstvy s obsahem dehtu.

Předpoklad využití do recyklace za studena, případně odvoz na skládku
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III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování obrusné vrstvy ZAS T3, ZAS T4  (21122+3468+238)*0,05*0,3=372,42 [A]

frézování ložné vrstvy ZAS T3, ZAS T4   (3468)*0,07*0,4=97,10 [B]

Celkem: (A+B)*0,5=234,76 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  22 724,77 ____________ ____________

469,52*2,2*44*0,5=22 724,77 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  4 705,00 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici

48+36+6+62+57+20+20+12+9+18+14+17+14+16+14+12+8+8+6+6+38+36+16+15+6+31+24+27+20+24=640,00 [A]

4011+9*6=4 065,00 [B]

Celkem: A+B=4 705,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  3 580,00 ____________ ____________

tl. čištění krajnic 50mm

Odměřeno programem ACAD

3580=3 580,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  5 226,00 ____________ ____________

Pročištění příkopů -  0,25m3/bm

5226=5 226,00 [A]
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III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  19,00 ____________ ____________

Předláždění sjezdu s využitím stávající dlažby.

Vč. vyrovnání podkladu a doplnění lože z kameniva - Štěrkordť ŠDA 4/8

19=19,00 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 14 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2,97 ____________ ____________

Doplnění podkladu v místě náhrady obrub ze štěrkodrti ŠDA 0/32

99*0,1*0,3=2,97 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  13,00 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

130*0,1=13,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  5 545,63 ____________ ____________

Podkladní vrstva technologií recyklace za studena na místě tl.250 mm

Odměřeno programem ACAD

(21122+3535*2*0,15)*0,25=5 545,63 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  3 580,00 ____________ ____________

Asfaltový recyklát  fr. 0-32 

krajnice je přípustné zpevnit i jiným materiálem v kvalitě dle požadavku investora

Odměřeno programem ACAD

3580=3 580,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  22 182,50 ____________ ____________

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI C, 0,60kg/m2

Odměřeno programem ACAD

infiltrační postřik na vrstvě RS 21122+3535*2*0,15=22 182,50 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  28 915,00 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

1x vrstva obnova obrusné a podkladní vrstvy - recyklace 21122+3535*2*0,05=21 475,50 [A]

2x vrstva obnova obrusné a podkladní vrstvy 3468+(3468+550*0,05)=6 963,50 [B]

2x vrstva obnova obrusné a podkladní vrstvy úpravy napojení 238*2=476,00 [C]

Celkem: A+B+C=28 915,00 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  24 828,00 ____________ ____________

ACO 11+, obrusná vrstva, tl. vrstvy 40mm

obnova obrusné vrstvy 21122+3468+238=24 828,00 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  11,90 ____________ ____________

Úpravy sjezdů s asfaltovým krytem v úseku s recyklací

ACP 16+,  vyrovnávací vrstva tl. 10-80 mm

obnova obrusné a podkladní vrstvy úpravy napojení 238*(0,05)=11,90 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  24 971,00 ____________ ____________

ACP 16+, podkladní vrstva, uvažována tl. vrstvy 80mm

recyklace 21122+3535*2*0,05=21 475,50 [A]

obnova obrusné a podkladní vrstvy 3468+550*0,05=3 495,50 [B]

Celkem: A+B=24 971,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  4 705,00 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici

48+36+6+62+57+20+20+12+9+18+14+17+14+16+14+12+8+8+6+6+38+36+16+15+6+31+24+27+20+24=640,00 [A]

4011+9*6=4 065,00 [B]

Celkem: A+B=4 705,00 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 24 8992R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,00 ____________ ____________

Výšková úprava mříží uličních vpustí

vč. případné výměny poškozených rámů a nevyhovujících poklopů

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  198,00 ____________ ____________

152ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy

46 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

bílé 3800/50*2=152,00 [A]

červené 23*2=46,00 [B]

Celkem: A+B=198,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  998,26 ____________ ____________

Vodící čáry tl. 125 mm.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 10

3.6.1.7

III/15266 Syrovice - Ořechov

III/15266 Ořechov - Syrovice

III/15266 Ořechov - Syrovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno programem ACAD

7919*0,125=989,88 [A]

134*0,125*0,5=8,38 [B]

Celkem: A+B=998,26 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 27 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  998,26 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

7919*0,125=989,88 [A]

134*0,125*0,5=8,38 [B]

Celkem: A+B=998,26 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  99,00 ____________ ____________

Osazení silničních a nájezdových obrub do betonu C16/20

nájezdová 99=99,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  31,00 ____________ ____________

Doplnění betonové přídlažby do betonu C16/20

Krajník silniční 250 x 80 x 500 mm

31=31,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230091_1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  3 580,00 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

2*3580*0.5=3 580,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 31 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  26 137,00 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

1x vrstva obnova obrusné a ložné vrstvy - recyklace (23867+3580*2*0,05)=24 225,00 [A]

2x vrstva obnova obrusné a ložné vrstvy 956*2=1 912,00 [B]

Celkem: A+B=26 137,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


