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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 2021 134.77

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 2021 134.77

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Rozpočet:

III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 2021 134.77

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  188,757 ____________ ____________

Očištění krajnic šířky 0,75 m, tl. 0,1 m, dl. 815,5 m: 815,5*0,1*0,75 = 61,1625 m3 

Očištění krajnic šířky 1,5 m, tl. 0,1 m, dl. 40 m: 40*0,1*1,5 = 6,0 m3 

Čištění příkopů, délka 380 m: 380*0,0263*1 = 10,0m3 

Čištění propustků pod sjezdy, dl. 117,9 m: 117,9*0,04*1 = 4,716m3 

Odkop stávající konstrukce 2: 103,8 m2 (plocha odměřená ze situace) * 0,12 m (odhadovaná tloušťka vrstvy) = 12,5 m3 

  

Celkem: 61,1625 + 6,00 + 10,0 + 4,716 + 12,5 = 94,3785 m3 

  

Celková hmotnost: 94,3785 *2=188,757 [A] t 

  

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

2 x A15 včetně 2 x S7; 2 x A10; 2 x V5; 2 x Z2 včetně 6 x S7; 2 x SSZ; C4a; C4b; 30 x Z4a oboustranná

2 Etapy  po 2 fázích (levý JP a pravý JP)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  12,500 ____________ ____________

Sanace zpevněné krajnice (Konstrukce 2) - Odměřeno z výkresu D.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  451,472 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Plošné frézování:

Konstrukce 1+2: 3645,6*0,11=401,016 [A]

Konstrukce 2: 103,8*0,17=17,646 [B]

 sanace rozvětvených trhlin (bude vyřízeno na stavbě), předběžně 15 % povrchu: 0,15*3645,6*0,06=32,810 [C]

Celkem: A+B+C=451,472 [D]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  671,625 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku

Šířky 0,75m, tl. 0,1m: 815,5*0,75=611,625 [A]

Šířky 1,5m, tl. 0,1m: 40*1,5

=60,000 [B]

Celkem: A+B=671,625 [C]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  10,000 ____________ ____________
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na skládku

Délka: 380 m 

Plocha (odměřená ze vzorového řezu): 0,0263 m2 

Celkem: 380*0,0263 = 10,0 m3 

  

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  117,900 ____________ ____________

Propustky pod sjezdy

včetně odvou na skládku

117,9=117,900 [A]

Odměřeno ze situace C.2

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  103,800 ____________ ____________

Konstrukce vozovky 2: 103,8=103,800 [A]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  671,625 ____________ ____________

Šířky 0,75m, tl. 0,1m: 815,5*0,75=611,625 [A]

Šířky 1,5m, tl. 0,1m: 40*1,5=60,000 [B]

Celkem: A+B=671,625 [C]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 291,200 ____________ ____________

Pod SMA - 0,30 kg/m2 (Konstrukce vozovky 1+2): 3645,6=3 645,600 [A]

Pod ACL - 0,40 kg/m2 (Konstrukce vozovky 1+2): 3645,6=3 645,600 [B]

Celkem: A+B=7 291,200 [C]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  546,840 ____________ ____________

1,0 kg/m2

Sanace rozvětvených trhlin : 0,15*3645,6=546,840 [A]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  616,840 ____________ ____________

s plošnou hmotnosti min. 400g/m2

Sanace rozvětvených trhlin: 0,15*3645,6=546,840 [A]

Sanace vozovky: 1*70=70,000 [B]

Celkem: A+B=616,840 [C]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 20 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  3 645,600 ____________ ____________

ACL 16+; 50/70 

tl. 70 mm

Konstrukce vozovky 1+2: 3645,6=3 645,600 [A]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  136,610 ____________ ____________

ACP 22+; 50/70

tl. 90 mm
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce vozovky 2: 103,8=103,800 [A]

Rezerva - sanace rozvětvených trhlin (bude vyřízeno na stavbě), předběžně 15 % povrchu: 0,15*3645,6*0,06=32,810 [B]

Celkem: A+B=136,610 [C]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574I51 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 40MM M2  3 645,600 ____________ ____________

SMA 8 NH; PMB 45/80 - 65 

tl. 40 mm

Konstrukce vozovky 1+2: 3645,6=3 645,600 [A]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  985,150 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podélná spára (realizace po polovinách vozovky): 583=583,000 [A]

Podélná spára (napojení na zastávkový záliv): 18,8=18,800 [B]

Příčné spáry (napojení na navazující úseky a etapy výstavby): 10+6,95+7+7=30,950 [C]

(sanace úzkých trhlin): 39*6=234,000 [D]

Navázání silniční obruby (chodníky a sjezdy): 118,4=118,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=985,150 [F]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  17,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní práce9

 25 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Pro realizaci obnovy krajnice

Počet kusů - dle rekognoskace. Délka 39,7 m.

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných 

spojovacích prvků

 26 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS  20,000 ____________ ____________

Bílé sloupky: 20=20,000 [A]

Odměřeno ze situace C.2
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3.6.1.7

III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 27 912283 R SMĚROVÉ SLOUPKY  - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  11,000 ____________ ____________

Stávající kovové sloupky.

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  228,888 ____________ ____________

V1a (0,125): 293*0,125=36,625 [A]

V2b (3/1,5/0,125): 285*0,125=35,625 [B]

V4 (0,125): 1133,3*0,125=141,663 [C]

V4 (0,5/0,5/0,25): 10*0,25=2,500 [D]

V4 (0,25): 13,9*0,25=3,475 [E]

V7: 3*0,5*6=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=228,888 [G]

Odměřeno ze situace C.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 29 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  228,888 ____________ ____________
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III/15282 Brno, ul. U Viaduktu

OPRAVA III/15282

OPRAVA III/15282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2021 134.77

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125): 293*0,125=36,625 [A]

V2b (3/1,5/0,125): 285*0,125=35,625 [B]

V4 (0,125): 1133,3*0,125=141,663 [C]

V4 (0,5/0,5/0,25): 10*0,25=2,500 [D]

V4 (0,25): 13,9*0,25=3,475 [E]

V7: 3*0,5*6=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=228,888 [G]

Odměřeno ze situace C.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  737,150 ____________ ____________

Po pokládce obrusu - příčná: 10+6,95

Po pokládce obrusu - podélná (v místě obrub): 118,4

Po pokládce obrusu - podélná (při realizaci po polovinách): 583

Po pokládce obrusu - podélná (napojení na zastávkový záliv): 18,8

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  234,000 ____________ ____________

 sanace úzkých trhlin: 39*6=234,000 [A]

Odměřeno ze situace C.2 a vzorového řezu D.1

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________


