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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje: 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Nemocnice Břeclav – stravovací provoz  

Místo stavby:    Nemocnice Břeclav 

      U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 

Okres:     Břeclav 

Kraj:      Jihomoravský 

Katastrální území:   Břeclav 

Stavba na pozemku:  p. č. 4456   

Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří  

Číslo LV      6844 

Způsob využití:   objekt občanské vybavenosti 

Druh stavby:    stavební úprava  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník, objednatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

 U Nemocnice 3066/1 

 690 02 Břeclav 

 IČ: 00390780 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD:     MEDICOPROJECT, s.r.o., 

      Kroftova 2619/45, 616 00 Brno 

      Tel.: 541 211 409 

      IČ: 60703016 

      medicoproject@medicoproject.cz 
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      www.medicoproject.cz 

      Zpracovatel je zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou  
      C14859 u rejstříkového soudu v Brně. 

Statutární zástupce   Ing. Vladimír Kundera, jednatel společnosti 

Na dokumentaci spolupracovali: 

 Hlavní inženýr projektant: Ing. Luděk Vacula, MBA  
      ČKAIT 1002930 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
 Architektonicko – stavební část:  Ing. Luděk Vacula 
      ČKAIT 1002930 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby       

pan David Šťastný 

 Stavebně konstrukční řešení: Ing. Iva Ručná 
      ČKAIT – 1004412, autorizovaný inženýr v oboru statiku a dynamiku  

 Zařízení silnoproudé elektrotechniky: Martin Synek 
      ČKAIT – 1006796, autorizovaný technik v oboru technika prostředí   
      staveb, spec. elektrotechnická zařízení   

 Zařízení slaboproudé elektrotechniky: Ing. Miroslav Rek  
      ČKAIT – 1004132, autorizovaný technik v oboru  technika prostředí,   
      specializace elektrotechnická zařízení 

 Zařízení pro vytápění staveb: ing. Ivo Šťastný 
      ČKAIT – 1001607, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb  

Zdravotně technické instalace: Luboš Radoň, Petr Studený DiS 
     Autorizace Martin Kalmus, Petr Studený, DiS, 

ČKAIT – 0601887, autorizovaný technik v oboru technika prostředí stav  
ČKAIT – 0602376, autorizace autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. 
a krajinného inženýrství, spec. Stavby zdravotně technické  

 Vzduchotechnika:  Ing. Jiří Ell  
      Autorizace Ing. Petr Andrys 

ČKAIT – 1005870, autorizovaný technik v oboru techniku prostředí 
 staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika  

Měření a regulace:  Ing. Josef Hruška 
ČKAIT – 1004024, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí 
staveb, spec. elektrotechnická zařízení 

 Rozpočet:   Ing. Josef Businský 

 Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Eva Fajkusová 
ČKAIT - 1003169, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a požární 
bezpečnost staveb  
 

 Gastrotechnologie:   Jakub Hrabálek 
      Autorizace Ing. Lukáš Večeřa 

ČKAIT – 1006727 autorizovaný technik pro pozemní stavby  

POV:     Ing. Vladimír Kundera 
ČKAIT – 1000771, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
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A2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Celá rekonstrukce stravovacího provozu je dělena na jeden stavební objekt, jeden inženýrský 
objekt a 4 provozní soubory.  

SO 01 Stavební úpravy stravovacího provozu 

IO 01  Inženýrský objekt – Odlučovač tuku 

PS 01 Provozní soubor – Gastrotechnologie 
PS 02  Provozní soubor – Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 
PS 03  Provozní soubor – Měření a regulace 
PS 04  Provozní soubor – Elektrická požární signalizace 

A3 Seznam vstupních podkladů 

K projektu stavebních úprav kuchyně byla k dispozici původní projektová dokumentace pavilonu N, 
projektová dokumentace "Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu" z listopadu  2017 
vypracovaná firmou LT projekt a.s. a soupis požadavků objednatele.  

V době zpracování projektové dokumentace nebyla vydána stanoviska dotčených orgánů KHS a HZS. 
Případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 

Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě bude stavba 
povolena 

Předkládaná dokumentace pro stavební povolen bude sloužit pro získání veškerých potřebných 
povolení v rámci stavebního řízení. 

Základní informace o projektové dokumentaci, na jejímž základě byla dokumentace pro 
stavební povolení zpracována 

Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení - DSP, které byla zpracována na základě požadavků 
objednatele, provozovatele, technických a hygienických požadavků pro daný typ provozu. 
Dokumentace po schválení bude sloužit ke zpracování DPS – pro provedení stavby. Podkladem pro 
zpracování byla DPS z roku 2017 "Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu", „Studie 
zateplení stravovacího provozu“ a „Úpravy zásobovací rampy“ z dubna 2018 a projekt „Nemocnice 
Břeclav – Rekonstrukce střešního pláště pavilonu N“ ze srpna 2012. 

Další podklady 

Dokumentace stávajícího stavu, mapové podklady 

Pro zpracování projektové dokumentace byla použita v omezené míře původní dokumentace řešeného 
pavilonu. K dispozici byly oddíly konstrukční části a zdravotní techniky z roku 1989. Pro potřeby 
aktualizace stávajícího stavu bylo využito zaměření z roku 2017 s tím, že byla uskutečněna prohlídka 
prostor pro ověření skutečného stavu. Prohlídkou bylo zjištěno, že původní stav odpovídá zaměření 
z roku 2017.     

Pro tvorbu situace bylo použito stávajícího podkladu areálu nemocnice s vyznačenými trasami 
inženýrských sítí a orientačním zakreslením podzemních koridorů. Dále byl využit aktuální 
digitalizovaný mapový podklad katastru nemovitostí. Situace jsou zpracovány a doloženy v upraveném 
měřítku dle potřeby v oddílu C. Jedná se o situaci širších vztahů, koordinační situaci a situaci celkovou 
- areálu nemocnice. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Poznámka:  

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a 
propojeny tak, aby byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude 
funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní 
zkoušky a provedení komplexních zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to 
vyžadují, bude provedeno zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby bude také 
zpracování výrobní dokumentace. 

B1 Popis území stavby 

a) Areál nemocnice se nachází v okrajové části města, směrem na Poštornou. Pozemek, na 
kterém leží pavilon N se nachází v areálu Nemocnice Břeclav, v jeho severní části v blízkosti 
příjezdové komunikace U Nemocnice. Dle údajů z katastru nemovitostí se jedná o stavbu 
s parcelním číslem 4456 – zastavěná plocha a nádvoří. Kolem objektu se nachází pozemky 
s p.č. 4431/2 - ostatní plocha.  

Pozemek nemocnice je prakticky v rovině. Kolem pavilonu N – kuchyně je terén tvořený na 
jižní a západní straně zpevněnou plochou s živičným povrchem (na západní straně je nový 
živičný povrch ukončený zásobovací rampou). Zpevněné plochy jsou doplněny na severní 
straně zatravněnou plochou a na východní straně přímo k pavilonu přiléhá střecha podzemní 
propojovací části (mezi pavilony N a M) s živičnými pásy.  

Vstup do objektu je umístěn na jižní straně směrem od pavilonu F ze zpevněné plochy a 
pomocí vyrovnávacích schodů je přístupné 1.NP. Na západní straně podél celé fasády je 
zásobovací rampa a na severní straně je vyústěno z pavilonu druhé schodiště s vyrovnávacími 
venkovními schody. Na úrovni 2.NP je pavilon N propojen s pavilonem F nadzemní chodbou.  

K pavilonu vede od vrátnice obslužná komunikace, která je mezi pavilony N a O rozšířena a 
slouží jako parkoviště a k zásobování kuchyně. Podél obslužné komunikace je pás chodníků, 
který u pavilonu L, M a O je doplněn zatravněnými plochami.  Na rohu na jižní straně u fasády 
pavilonu N je umístěn odlučovač tuku.  Zpevněné plochy jsou odvodněny do kanálů dešťové 
kanalizace a ozeleněných ploch.  

Kolem pavilonů D a F v zelené ploše jsou umístěny areálové stožáry venkovního osvětlení. 

b) Stavebními úpravami pavilonu N nebude zasahováno do územně plánovací dokumentace 
(územního plánu města Břeclavi). 

c) Výjimky z obecných požadavků na využití území nejsou uvažovány. Nebyla vydána žádná 
rozhodnutí. 

d) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů obsažené 
v příslušných stanoviskách budou v dokladové části dokumentace (oddíl E) a budou 
zapracovány do PD. 

e) Provedené průzkumy se týkají vlastního objektu a jsou uvedeny v kapitole B2.  

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů není uvažovaná. 

g) Podle mapy pasivní a aktivní zóny záplavového území areál nemocnice leží v záplavovém 
území, které by mohlo být ohroženo stoletou vodou. 
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h) Jedná se o stávající objekt, jehož dispoziční změny uvnitř objektu nebudou mít vliv na okolní 
pozemky, stavby a odtokové poměry. Množství odvedených dešťových vod do kanalizace 
nebude zvětšeno. Rozšíření zpevněných a ozeleněných ploch není uvažováno. 

i) Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou uvažovány. 

j) Zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemku k plnění funkce lesa není uvažován. 

k) Stavebními úpravami nedojde ke změně napojení objektu na dopravní infrastrukturu, naopak 
částečně dojde k změně napojení na technickou infrastrukturu - dva stávající přívody NN 
z energobloku  EB1 (objekt K) budou zachovány a budou doplněny o třetí přívod NN. Pavilon  
bude nově napojen na nápojné body topení a teplé a studené vody v prostorách 1.PP pavilonu 
N. Nově bude provedeno datové připojení, připojení na ústřednu EPS, propojení objektu s LAN 
nemocnice a napojení na MaR systému nemocnice 

l) Bezbariérový přístup je stávající a stavebními úpravami nebude změněn. 

m) Pavilon N je součástí pavilonů technického a provozního zázemí nemocnice. Stavebními 
úpravami bude po dobu stavby přerušen provoz kuchyně, ostatní provoz v areálu nemocnice 
nebude omezen.  

n) Stavební práce uvnitř objektu budou probíhat v jednom časovém období vč. venkovních úprav 
(zateplení, rampa, odlučovač tuku a související práce na střeše). Stavební úpravy budou 
realizovány v jedné etapě. Podmiňující ani vyvolané investice nejsou uvažovány.  

o) Stavební úpravy budou probíhat v pavilonu N s p. č. 4456 – zastavěná plocha a nádvoří a 
omezeně kolem objektu N na pozemku  s p.č. 4431/2 - ostatní plochy.   

Nově vzniklá ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v rámci stavebních úprav uvažována. 
Rozšíření napájení pavilonu N o třetí přívod z EB1 bude podzemními prostorami 
(energokanálem). Při výkopových pracích pro odlučovač tuku nebudou dotčena stávající 
ochranná pásma areálového vodovodu a kanalizace 1,5 m na každou stranu, skutečnost 2,5 m 
od vodovodu a 3,6 m od jednotné kanalizace. 
 
Výkop pro odlučovač tuku v areálu nemocnice bude prováděn na pozemku ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje s pravém hospodaření Nemocnice Břeclav, p.o.      
          

B2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Pavilon N - jedná se o třípodlažní objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží 
s podélnou osou ve směru severozápad - jihovýchod. Objekt slouží jako stravovací provoz 
(nadzemní podlaží), podzemní podlaží slouží jako instalační a skladové prostory.  V 1.NP jsou 
umístěny převážně sklady kuchyně, příjem zboží, šatnové prostory zaměstnanců kuchyně a 
technické zázemí.  

Ve 2.NP jsou prostory vlastní kuchyně (várna, mytí nádobí, expedice a výdej stravy pro 
zaměstnance). Na podlaží je rovněž jídelna zaměstnanců.  

Asi uprostřed objektu jsou dvě zvýšené části nad rovinou střechy, z nichž jedna tvoří výlez a 
strojovnu výtahů, druhá je v prostoru nad dnešní várnou. Na JV straně bezprostředně 
u objektu je situován odlučovač tuku. 

Na úrovni 1.NP podél celé JZ fasády je pavilon rozšířen o zásobovací rampu. Pavilon je 
vybaven 4 výtahy a dvěma únikovými schodišti, ústícími na volné prostranství.  
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Vstupy do objektu – dva jsou na JV straně směrem od objektu F, kde je rovněž zaústěna 
zmíněná nadzemní propojovací chodba. Zásobovací a expediční vstupy jsou umístěny na JZ 
straně objektu a poslední vstup je situovaný na SZ straně fasády objektu. Objekt je napojen 
rovněž na úrovni 1.PP na zásobovací a expediční trasy podzemních podlaží objektů 
nemocnice.    

Stavebně-technické průzkumy, průzkumy z hlediska profesí  

Stavebně - technický průzkum – byl provedeny v lednu 2020. Nově formou prohlídky bylo 
provedeno ověření současného stavu objektu jak ze stavebního hlediska, tak jednotlivých 
profesí vč. stávajících rozvodů v suterénu, zdrojů a vstupních parametrů (teplotní spád, atd). 
Závěry jsou zohledněny v jednotlivých oddílech projektové dokumentace. 

Celkově lze hodnotit daný provoz – objekt jak po stránce stavební vč. instalací, původních 
použitých materiálů, použité jak gastrotechnologie tak stavební (VZT, MaR, chlazení), tepelné 
ochrany budovy i z hlediska spotřeby energií jako nevyhovující. Provoz je nevyhovující jak 
z hygienického hlediska, tak technických parametrům.  

Zjištěný současný stav nosných konstrukcí stavby lze, na základě prohlídky a 
ověření z hlediska spolehlivosti nosných konstrukcí a kvalitativního zatřídění stavu 
konstrukce s minimálním poškozením nosné konstrukce, hodnotit jako stavbu se 
spolehlivou konstrukcí.  

Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 

Z důvodu řešení energetických úspor v areálu nemocnice systémem ETC byly provedeny 
konzultace se zpracovateli a průzkumy z hlediska zdrojů a napojení řešeného pavilonu 
(páteřních rozvodů), vstupních parametrů (teplotního spádu, kapacit a pod). V projektové 
dokumentaci jsou  řešena nová napojení na zdroje a řídící systémy.  

Z průzkumů vyplynul požadavek na posílení napájení pavilonu z hlediska el. energie. Nově 
byly určeny nápojné body z hlediska topení, studené a TUV a napojení budovy na EPS, 
datovou síť a řídící systém MaR v nemocnici.  

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Charakter a povaha stavebních úprav nemají vliv na stávající založení budovy. Inženýrsko-
geologický průzkum tak nebylo nutno provádět. 

Radonový průzkum 

Předpokládá se stávající protiradonová ochrana objektu. Radonový průzkum tak nebylo nutno 
provádět.  

Dendrologický průzkum 

Stavebními úpravami nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Dendrologický průzkum tak nebylo 
nutno provádět. 

Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter lokality prováděn. 

b) Jedná se o budovu nemocnice – pavilon N, která slouží od začátku kolaudace jako stravovací 
provoz a stavebními úpravami nebude účel měněn. 

c) Jedná se o trvalou stavu. 

d) Výjimky z hlediska technických požadavků či požadavků bezbariérového užívání stavby nebyly 
vydány ani nejsou uvažovány. 
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e) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů obsažené 
v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace (oddíl E) budou respektovány, budou 
zapracovány do PD a budou dodrženy stavbou. 

V projektové dokumentaci budou zapracovány následující podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů: 

 Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Břeclav  

 HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav 

 Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – objekt není kulturní památkou, areál 
nemocnice nepodléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny.  

g) Parametry stavby: 

 Rekonstrukce - zastavěná plocha a obestavěný prostor v pavilonu N  

Zastavěná plocha            1 263 m2 

Obestavěný prostor         13 493 m3 
- předpokládaný počet připravovaných pokrmů:   300 porcí snídaní 

600 porcí obědů (z toho 150 diet)
 300 porcí večeří    
 100 porcí externí kapacita 

- počet zaměstnanců kuchyně na směnu: 22 

 

 Stávající a nová náplň pavilonu N: 

Bude po rekonstrukci prakticky shodná.  

1.PP technické, instalační a komunikační prostory 

1.NP skladové zázemí pro gastroprovoz a nemocnici, šatny zaměstnanců, zásobovací rampa   

2.NP vlastní gastroprovoz - kuchyně, jídelna zaměstnanců 

 
h) Základní bilance stavby: 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Navrhovanou rekonstrukcí dochází k navýšení potřeb médií a hmot. 
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Energetická bilance - předpokládaný výkon po rekonstrukci  

Bilance RMS11 - nový přívod z EB1 

  Pi (kW) beta Pp (kW) 

Osvětlení 10,0 0,8 8,0 

Zásuvky všeobecné 40,0 0,3 12,0 

Gastro technologie 494,0 0,6 296,4 

Ostatní 10,0 0,5 5,0 

Rezerva 10% 55,4 0,5 27,7 

CELKEM 609,4   349,1 

Bilance RVZT1 - stávající přívod z EB1 

  Pi (kW) beta Pp (kW) 

Vzduchotechnika 163,0 0,8 130,4 

Rezerva 10% 16,3 0,5 8,2 

CELKEM 179,3   138,6 
Bilance RD1 - stávající přívod z EB1 - náhradní 
zdroj 

  Pi (kW) beta Pp (kW) 

Ostatní 5,0 1,0 5,0 

Rezerva 10% 0,5 1,0 0,5 

CELKEM 5,5   5,5 

 

CELKEM pro všechny přívody instalovaný výkon Pi= 794,2kW 

CELKEM pro všechny přívody výpočtový soudobý výkon Pp= 493,2kW 

Nárůst instalovaného výkonu      cca 525 kW 

Nárůst výkonu  výpočtového soudobého výkonu   cca 345 kW 

 

Bilance pitné vody a odpadních vod 

Potřeba pitné vody počet l.den-1 celkem 
  

1. Personál 22 49 1 078 
 

l.den-1 

2. Příprava jídla 1200 21,9 26 280 
 

l.den-1 

Celkem 
 

27 358 
 

l.den-1 

 
Qd 

 
27,358 

 
m3.den-1 

Přehled : Qp = 0,317 
 

l.s-1 

 
kd = 1,5 

  

 
Qm = 0,47 

 
l.s-1 

 
kh = 1,8 

  

 
Qh = 0,85 

 
l.s-1 

 
Qpož = 4 

 
l.s-1 

Souhrnné množství : Qrok = 9 986 
 

m3  

  l.os-1.den-1 průtok 
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Výpo čet splaškových vod:  

Počet 
osob 

1. Personál 22 49 1 078 
 

l.den-1 

2. Příprava jídla 1200 21,9 26 280 
 

l.den-1 

celkem 27 358 l.d-1 

Qd  = 27,358 m3.den-1 

= 0,63 l.s-1 

kh = 6,9 

Qmax = 4,37 l.s-1 

Qh = 15,73 m3.hod-1 

přepočet = 285,0 EO 

Qměsíc = 820,74 m3  

Qrok = 9 986 m3  

Znečišt ění odpadních vod 

V ukazateli BSK5 

na 1 EO 60 g.den-1 

Produkce znečištění celkem 17 099 g.den-1 

Roční bilance 6,2 t.rok-1 

V ukazateli NL 

na 1 EO 55 g.den-1 

Produkce znečištění celkem 15 674 g.den-1 

Roční bilance 5,7 t.rok-1 

V ukazateli CHSK 

na 1 EO 120 g.den-1 

Produkce znečištění celkem 34 198 g.den-1 

Roční bilance 12,5 t.rok-1 

Bilance spotřeby tepla 

Výkon pro ÚT: 73 kW  

Výkon pro VZT: 219 kW 

Bilance potřeby chladu  

chlad 6/12°C           245 kW 
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- Nakládání s odpady vzniklými při provozu  

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům. Bude prováděno 
v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb., 
Katalog odpadů, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb., 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a 
navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad).  

V případě kuchyně se bude jednat o odpad kat. O. Odpad je tříděný (papír, plast, sklo, kov) a 
je pravidelně svážen smluvní firmou do sběrného místa.  

V případě stravovacího provozu se jedná o biologický odpad (zbytky stravy), který bude 
uskladněn v chlazeném skladu, situovaném v blízkosti vstupu v 1.NP v rámci provozu kuchyně. 
Biologický odpad bude rovněž odvážen smluvní firmou do spalovny.  

- Emise - řešení objektu z hlediska emisí není předmětem této akce. Zdrojem tepla je stávající 
předávací stanice.   

- Odpady a škodliviny při gastro provozu 

Při procesu skladování, výdeje a mytí nádobí vznikají plynné exhalace, tekuté odpady a tuhé 
odpady. 

- Kapalný odpad 

Odpadní vody a kapalný odpad bez tukové zátěže (od dřezů, výdejních zařízení, WC, sprch, 
umývadel apod.) jsou odvedeny komunální kanalizací. 

Kapalný odpad obsahující tukovou zátěž bude sveden do nového lapače tuků, který bude 
pravidelně čerpán a čištěn.  

Tuk z lapače tuku je dle Katalogu odpadů Nebezpečným odpadem k.č.130506 a musí být 
odvážen a likvidován firmou, která má k této činnosti oprávnění. 

- Tuhý odpad 

Tuhý odpad lze začlenit do Třídy 20 Komunální odpady. Odpad je začleněn dle Katalogu 
odpadů do těchto skupin 

200101 Papír a lepenka 

200102 Sklo 

200108 Biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

200125 Jedlý tuk a olej 

200139 Plasty 

200140 Kovy 

Komunální odpad bude tříděn do skupin (plasty, sklo, papír a ostatní komunální odpad) a bude 
ukládán do kontejnerů a pravidelně odvážen specializovanou firmou.  

- Zdroje chladu je ve vnitřním provedení s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem 
s chladivem R410A. 

- Energetická náročnost budovy 

Předmětem této akce jsou stavební úpravy části vnitřních prostor objektu a zateplení fasády 
včetně výměny výplní vnějších otvorů. Zateplení střechy a podlah není předmětem 
rekonstrukce. Na základě zákona 406/2000 Sb. dochází k větší změně dokončené stavby (víc 
jak 25% obálky budovy). Součástí projektové dokumentace je Průkaz energetické 
náročnosti budovy. 
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i) Časový údaj realizace stavby - předpokládaná doba realizace stavby je 10 měsíců.  

Stavební úpravy objektu proběhnou v jedné etapě. 

Podmiňující investic je výměna stávajícího lapače tuku za nový.  

j) Uvažované náklady stavby dle kalkulace: 82 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanistické řešení 

Urbanistické řešení je stávající a nebude stavebními úpravami měněno. Stavebními úpravami nebude 
měněno využití stabilizované plochy.  

 Architektonické řešení 

Architektonické řešení je do značné míry ovlivněno požadavky na provozně vhodný návrh řešení 
uvažované kuchyně.  

Z architektonického hlediska se bude jednat o vybavení provozu gastrotechnologií a o základní 
koncepci barevného řešení a použitých materiálů. 

Barevné a materiálové řešení: 

Převážná část gastroprovozu bude mít nášlapnou vrstvu z polyuretan – cementového systému nebo 
epoxidové stěrky,  keramické dlažby s protiskluzným povrchem formátu 200 x 200 a  mm. Hygienické 
zázemí zaměstnanců bude mít podlahu s keramickou dlažbou shodného formátu jak keramický obklad 
(200 x 200 mm). Prostory administrativního charakteru kuchyně, jídelna, šatny, denní místnost 
zaměstnanců  a drobné sklady budou mít nášlapnou vrstvu z PVC krytiny v pásech v barevném 
provedení.   

Podlaha v mrazicím boxu bude tvořena PUR panelem s povrchem ze slzičkového plechu. Ve vybraných 
místnostech bude proveden keramický obklad formátu 200 x 200 mm do výšky 2 000 mm nebo 
z velké části u místností gastroprovozu po podhled. Keramický obklad bude v kombinaci základních 
ploch v krémovém odstínu s doplněním pásu v odlišném barevném odstínu. Shodně budou řešeny 
prostory zázemí zaměstnanců avšak v odlišném odstínu základních ploch. 

Stěny jídelny budou opatřeny velkoformátovým keramickým obkladem 500 x 500 mm v kombinaci 
s plošným obkladem z laminovaných desek v barevném desénu. Část stěn bude opatřena malbou 
v barevném odstínu. Malby ostatních řešených místností budou v bílém odstínu. Nová dřevěná dveřní 
křídla vč. zárubní budou opatřena sjednocujícím nátěrem v barevném odstínu. Okna a dveře ve 
fasádách budou navazovat již na měněná okna v bílém odstínu.     

Malby místností a nátěry zámečnických a truhlářských výrobků budou v barevném odstínu. Převážná 
část řešených prostorů bude mít světlou výšku sníženou konstrukcí podhledů kazetových nebo 
celistvých sádrokartonových, prostor várny bude snížen kovovým integrovaným podhledem.     

Základním materiálem vestavěného nábytku budou laminované dřevotřískové desky ve standardní 
tloušťce. DTD laminovaná bude opatřena ABS hranami. Pracovní plochy rovněž laminované, 
postforming, s „ostrou“ hranou. Kování dveří a mobiliáře bude z lehkých kovů v matném provedení. 

Barevné řešení fasád – nové zateplení stravovacího provozu je navrženo s ohledem na již zateplené 
objekty v areálu Nemocnice Břeclav. Sokl bude dodržovat stávající vodorovnou linii s povrchovou 
úpravou dekorativní mozaikovou omítkou. Obvodové stěny budou opatřeny probarvenou silikonovou 
omítkou. Ocelová okna budou vyměněna za bílá plastová. Nové venkovní prosklené stěny se vstupními 
dveřmi budou hliníkové s povrchovou práškovou vypalovanou barvou.  
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B.2.3. Celkové provozní řešení:  

Dispoziční návrhy byly několikrát konzultovány s uživatelem a investorem. Výsledkem je předložené 
řešení.  

 Dispoziční řešení: 

Navržené dispoziční řešení: 

Vstupy do objektu nebudou stavebními úpravami měněny. Jedná se o napojení pavilonu N v rámci 
1.PP na sousední pavilon O (zásobovací ústřednu)  a přes spojovací podzemní část na pavilon M 
(bývalou prádelnu).   

Na úrovni 1.NP jsou umístěny dva vstupy, které navazují přes předsíň na schodiště (CHÚC A) a dva  
vstupy ústící na zásobovací (expediční) rampu. 

Pavilon N je dále propojen na úrovni 2.NP nadzemní chodbou s pavilonem F. 
 

Nové dispoziční uspořádání z velké části respektuje stávající provozní a komunikační vazby.  

Dispozice 1.PP zůstává zachována ve stávajícím stavu a stavební úpravy zde budou spojeny 
především s úpravami zdravo-technických rozvodů, nutnosti podchycení stropní konstrukce a 
provizorního výdeje stravy po dobu rekonstrukce stravovacího provozu. Ve stávajících prostorách pro 
vozíky bude umístěna tabletovací linka s potřebným vybavením.  

Zázemí pro zaměstnance výdeje stravy - denní místnost a WC budou v uvolněných prostorách 
pracoviště vnitřní dopravy (v blízkosti výdeje). Šatnové prostory budou ve 2.NP v prostoru bývalé 
spalovny, kde jsou jak šatnové prostory, tak funkční hygienické zázemí.    

V 1.NP se nachází především skladové a technické zázemí objektu a vstupy vč. zásobovacího. 
V podlaží jsou prostory, které budou jednak rekonstruovány a prostory, které budou ponechány bez 
rekonstrukce. Zcela budou uprostřed rekonstruovány chladící boxy potravin, strojovna chlazení a 
strojovna VZT.  Upraveny budou místnosti hrubé úpravny masa a zeleniny, situované vedle chladících 
boxů. Rekonstruován bude i chlazený sklad odpadků. Místnosti šaten a hygienického zázemí personálu 
budou rekonstruovány, dispozice zůstane z velké části zachována.  

Směrem od rampy je vedeno zásobování skladů a chladících boxů. U vstupu je situována kancelář 
vedoucího skladovacího provozu. Zásobovací rampa slouží rovněž pro odvoz zbytků stravy a je 
doplněna manipulačním prostorem a chlazeným skladem. Na zásobování navazuje střední chodba, 
která vymezuje uprostřed prostory chlazených skladů a přípraven. Na střední chodbu navazují 
skladové prostory kuchyně a nemocnice, zásobovací výtahy, šatna zaměstnanců kuchyně vč. 
hygienického zázemí. Pro zaměstnance kuchyně slouží vstup do pavilonu směrem od objektu F – 
ředitelství a zadní vstup pro vedoucí kuchyně a personál dietní kanceláře. 

Prostory 1.NP budou z velké části rekonstruované s výjimkou částí skladů a zadního schodiště. 

Ve 2.NP je umístěna stávající várna kuchyně, včetně příslušného zázemí.  

Dispozice gastroprovozu zachovává původní přístupové cesty pro zásobování oddělení stravou 
samostatným výtahem, příjezd vozíků z oddělení, odvoz zbytků stravy a přístup zaměstnanců kuchyně 
a strávníků. Zásobování a příjezd vozíků z oddělení je řešeno tak, aby nedocházelo ke křížení provozu.  

Na prostor várny navazují přípravny masa, zeleniny a těsta, denní sklady, umývárny černého a 
stolního nádobí. Samostatnou místností je prostor studené kuchyně. Vedle várny je umístěna 
tabletovací linka, na kterou navazuje prostor pro parkování vozíků. Přes místnost parkoviště vozíků, 
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vedle výtahu sloužícího pro svoz zbytků stravy, je prostor umývárny s tunelovou myčkou, na kterou 
navazuje mytí vozíků. Součástí provozu kuchyně jsou po obvodu půdorysu kanceláře vedoucí kuchyně, 
dietní sestru a denní místnost zaměstnanců vč. hygienického zázemí. 

Dále na provoz kuchyně navazuje výdej stravy a jídelna pro zaměstnance nemocnice. U vstupu do 
jídelny je situováno hygienické zázemí pro zaměstnance nemocnice, kteří přichází pomocí nadzemní 
spojovací chodby od pavilonu F. 

Prostory 2.NP budou celé rekonstruovány vyjma zadního schodiště v severní části půdorysu. 
S menšími úpravami budou ponechány pouze některé místnosti zázemí a kanceláře. Ostatní prostory 
projdou generální rekonstrukcí.  

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby: 

Jedná se o stravovací provoz a jídelnu zaměstnanců, kde není uvažovaný výskyt osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby: 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, je nutné postupovat 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění zákona č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále pouze zákon 
309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá především ve vytvoření správných podmínek 
pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním 
bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení 
platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, 
s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda jsou podrobena potřebným revizím 
a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné 
zaškolení uživatele tak, aby bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 
podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Prostory kuchyně budou užívány v souladu s hygienickými požadavky a technickými normami.  

Dodržení bezpečnosti při užívání stavby bude splněno na základě provozního řádu.  Provozní řád bude 
odsouhlasen ze strany příslušné KHS a HZS. 

Součástí předávací dokumentace části VZT, chlazení a dalších technických zařízení bude zhotovitelem 
vypracovaný provozní řád.  

B.2.6. Základní charakteristika objektu: 

a) b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení: 

Pavilon N je celý využíván jako stravovací provoz vč. zázemí. Tento stav zůstane i po rekonstrukci. 
Pavilon má tři podlaží, z toho jedno podzemní a tři nadzemní. Konstrukční výšky jsou proměnné, 
v 1.PP = 2,3 m (SV 1,95 m), 1.NP = 3,3 m (SV = 2,9 m), 2.NP = 3,5 m, ve várně 6,2 m (SV = 3,25m, 
ve várně 5,95 m - vč. světlíku).  Nad úrovní střechy je pak strojovna výtahů a světlík nad prostorem 
várny. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, je stavební, konstrukční i materiálové řešení do 
značné míry ovlivněno stávajícím řešením.  

Stavební řešení 

Předpokladem je generální rekonstrukce provozu kuchyně a jídelny ve 2.NP a části skladového zázemí 
a příjmu potravin v 1.NP sloužící pro provoz kuchyně. Rekonstrukce bude spočívat v dispozičních 
úpravách obou podlaží, v úpravách podlah, povrchů stěn, stropů, nových podhledů a nových dveřních 
a okenních konstrukcí, zateplení pavilonu vč. rekonstrukce zásobovací rampy. Součástí stavebního 
řešení jsou veškeré nové rozvody vody, topení, kanalizace, slaboproudých a silnoproudých rozvodů a 
vzduchotechniky. 

Konstrukční řešení 

Stávající nosný systém je železobetonový montovaný skelet MS – OB s panelovými stropy. Obvodové 
zdivo v úrovni 1.NP je výplňové z bloků PORING v tloušťce 300 mm. Obvodové zdivo 2.NP je 
z montovaných panelů (systém MSOB) v celkové tloušťce 260 mm. Obvodový panel z vnější strany je 
tvořen nosnou železobetonovou deskou tl. 55 mm, tepelnou izolací tl. 50 mm z polystyrénu, 
keramickou tvarovkou (např. CDm) tl. 135 mm a vnitřní omítkou tl. 20 mm.  

Materiálové řešení 

Převážná část gastroprovozu bude mít nové povrchy stěn, podlah a stropů. Použity budou keramické 
obklady, stěrkové podlahy a dlažby vhodné do mokrých a kuchyňských provozů s povrchovou 
protiskluznou úpravou. Provozy kancelářského charakteru a šatny zaměstnanců budou opatřeny 
běžnou omyvatelnou malbou s doplněním obkladů v místě zařizovacích předmětů (umyvadel a 
kuchyňských linek). Podlahy budou provedeny z PVC krytiny v pásech s vytažením podlahoviny na 
svislé zdivo. Prostory gastroprovozu budou mít zavěšené kazetové podhledy vhodné do provozu 
velkokapacitních kuchyní. Rovněž budou použity podhledy celistvé sádrokartonové (např. v kombinaci 
s kazetovými v jídelně zaměstnanců, nebo falešných stropních trámů ke krytí instalací). Nad várnou 
bude instalován tzv. integrovaný podhled se zapuštěnými svítidly a kazetami pro přívod a odvod 
vzduchu vč. lapačů tuku. Příčky s dveřními otvory budou mít zárubně osazeny jednak novými dveřními 
křídly, nebo křídly stávajícími (omezeně 1.NP). Exponované rohy a stěny v provozu budou opatřeny 
vhodnými ochrannými prvky. Nová pásová okna ve fasádě budou z plastových vyztužených profilů 
zasklených izolačním sklem.     

C.1)  Zemní práce, výkopy, zásypy 

Výkopy uvnitř objektu budou provedeny omezeně pouze v místech výměny narušené ležaté 
kanalizace.  

Výkopy vně objektu jsou spojeny s výměnou lapače tuku. V místě výkopu bude proříznuta plocha pro 
odstranění stávajícího živičného povrchu a proveden výkop. Výkop bude pažený. Po osazení bude 
proveden zásyp vč. zhutnění a nově doplněna skladba s živičným povrchem, viz část D2. 

V rámci zateplení fasády budou řešeny výkopové práce pro zateplení spodní stavby. Uvažuje 
se zateplení do hloubky cca 1 m pod úrovní upraveného terénu. Zemní práce budou spočívat 
v odstranění stávající zpevněné plochy s živičným povrchem nebo okapového chodníku na jižní a 
severní straně, provedení výkopu do hloubky cca 1 m a zpětné doplnění zpevněných ploch nebo 
okapového chodníku a úprava přilehlého terénu.  

C.2)  Základy 

V rámci stavební části pro rekonstrukci nejsou uvažovány.  

C.3) Svislé konstrukce, příčky 

Zásah do svislých nosných konstrukcí železobetonového skeletu není uvažován.  
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Část vnitřních dělících konstrukcí, které zůstávají zachované, jsou z keramických příčkovek tl. 100 a 
150 mm.  

Nové příčky v úrovni 1. a 2.NP budou z keramických příčkovek P+D  tl. 65 (pro obezdění instalací), 80, 
115 a 140 mm pevnosti P10.  

Dozdívky v obvodovém zdivu budou provedeny z lehčených pórobetonových tvárnic spojených 
tenkovrstvě maltou. Ve 2.NP je obvodové zdivo z montovaných panelů. Dozdívky budou 
z  pórobetonových tvárnic. Stejným způsobem budou provedeny i dozdívky obvodového zdiva 
stávajícího světlíku (nad várnou) v úrovni střechy.  

Stěnové příčky nových chladících boxů v úrovni 1.NP a 2.NP jsou ze systémových, tepelně-izolačních  
PUR panelů.  

Veškeré nové prostupy ve stávajícím zdivu budou prováděny teprve po podepření stávajících 
konstrukcí a osazení nových překladů.  

C.4) Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha 

Stávající nosné vodorovné konstrukce nad 1.PP, 1. a 2.NP, jsou z železobetonových stropních panelů 
nebo v místě požadavku na větší únosnost z povalů šířky 300 mm. Omezeně, ve vybraných místech, 
jsou stropní železobetonové panely nahrazeny stropy monolitickými. Nosné konstrukce jsou tloušťky 
250 mm. 

Stávající tloušťky podlahových konstrukcí jsou cca. 100 až 120 mm. 

Do stávajících nosných stropních konstrukcí v průběhu rekonstrukce se bude zasahovat, pokud možno, 
co nejméně. Budou provedeny nové prostupy pro instalační rozvody VZT, ÚT, ZTI, apod. Nové 
prostupy v nosných stropních konstrukcích musí být provedeny tak, aby nebyla poškozena 
ocelová výztuž, tzn. v panelech v místě dutin, v povalech a monolitických stropech pomocí 
jádrových vývrtů. Jádrový vývrt v povalech musí být provedený uprostřed jeho šířky - 
nikoliv v krajích, max. ø 120 mm. V případě porušení výztuže bude přizván statik.   V místě 
větších otvorů ve stropní konstrukci je řešena nová železobetonová monolitická deska mezi ocelové 
válcované nosníky s vymezením otvorů pomocí ocelových nosníků.   

Pro transport technologie bude provedeno podepření stropu nad 1.PP pomocí dřevěných sloupků 
spojených trámem vč. zavětrování. 

 

Rampa 

Stávající venkovní rampa je ve velmi špatném technickém stavu. Je ohrožena statická funkce opěrné 
zdi u hrany rampy. Zdivo je z plných cihel tl. 300 mm. Zdivo nemá žádnou ochranu proti vzlínající 
vlhkosti a nyní je silně narušené z vnější strany do hloubky více než 50mm. Úprava stávajícího zdiva 
pomocí sanace je pracná a finančně náročná. Proto bylo rozhodnuto stávající opěrnou zeď zcela 
odstranit a nahradit novou nosnou konstrukcí. Vodorovná nosná konstrukce venkovní rampy je 
provedena z železobetonových prefabrikátů PZD 8/10 v délce 2090mm. Ná této nosné konstrukci je 
spádová vrstva betonu v tloušťce 80 až 100mm. Nášlapná vrstva nákladové rampy je provedena z 
protiskluzné, mrazuvzdorné dlažby. Zábradlí je nové z pozinkované oceli. 

 

C.5) Izolace proti vodě 

Hydroizolace (skladba) střechy 

Součástí stavebních úprav je odstranění stávající PVC fólie vč. oplechování a nahrazení novou PVC fólií 
tl. 1,5 mm vč. pochůzných pásů a celoplošné zateplení střechy.  

V místě osazení VZT jednotek bude skladba střechy (střešní plášť) vyhovovat klasifikaci BROOF(t3). Pod 
kotvenou povlakovou hydroizolační PVC fólii tl. 1,5 mm bude položena sklovláknitá netkaná textilie 
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120g/m2, polystyrén EPS 100 S tl. 200 mm, parozábrana – modifikovaný asfaltový pás SBS s nosnou 
skleněnou tkaninou hmotnosti 200g/m2.   

Střešní fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) s výztužnou polyesterovou vložku. Střešní 
svařitelná PVC-P fólie pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. 
Fólie vysoce odolná vůči UV záření pro použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. 

Vnitřní hydroizolace 

Hydroizolace podlah v 1. a 2.NP bude provedena hydroizolačními pásy na bázi modifikovaného asfaltu 
tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny.  

Ve vlhkých provozech jsou navíc použity hydroizolace stěrkové pro namáhání volně stékající vodou 
s funkcí lepícího tmelu. Stěrkové hydroizolace jsou řešeny jako systémové, tzn. včetně všech 
potřebných doplňků. 

Hydroizolace spodní stavby 

V místě lokální výměny ležaté kanalizace bude provedeno odstranění skladby podlahy vč. hydroizolace 
a podkladního betonu. Nová skladba bude doplněna 2 x modifikovaným asfaltový pásem se skelnou 
tkaninou. 

C.6)  Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Podlahy 

Při kompletní výměně podlah je proti šíření kročejového hluku navržen podlahový (elastifikovaný) 
polystyrén EPS 5000 pro těžké plovoucí podlahy.  

Fasády 

Nové zateplení fasády pomocí kontaktního systému (ETICS) stravovacího provozu je navrženo 
s ohledem na již zateplené objekty v areálu Nemocnice Břeclav. Sokl, který bude dodržovat stávající 
vodorovnou linii, bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací XPS 
s povrchovou úpravou dekorativní mozaikovou omítkou. Soklová část bude odskočena (zapuštěna) 
oproti zateplení fasády. Nad soklovou částí bude na zakládací liště  pás z tepelného izolantu 
z minerální vlny výšky 900 mm. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z fasádních polystyrenových desek  EPS 70F. 

Fasáda světlíku nad varnou byla opravena a zateplena v rámci rekonstrukce a zateplení střešního 
pláště, okna měněna nebyla. Součást rekonstrukce bude převážná část oken zazděna, nově budou 
vybourány dveřní otvory a provedeno zateplení zbývající části světlíku pomocí kontaktního systému 
(ETICS) tuhými izolačními  deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 70F v tloušťce 100 
mm. Fasády budou opatřeny  sjednocujícím fasádním nátěr. 

Akustická izolace strojovny VZT: 

Místnost strojovny VZT v 1.NP bude opatřena akustickým obkladem. Je navržen akustický minerální 
obklad v tloušťce 50 mm. Tento obklad bude aplikován na svislé stěny z pohltivého materiálu 
uzavřeného perforovaným pozinkovaným plechem z tahokovu. 

Strop bude uzavřen akustickými SDK deskami 12,5 mm. Desky budou spuštěny 200 mm od stropu na 
akustický závěs. Nad celistvým podhledem bude výplň z minerální izolace. 

Proti vybracím do konstrukce budovy je uvažována antivibrační polyuretanová hmota tl. 25 mm pro 
zatížení 9 KN/m2. 
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C.7)  Podlahové konstrukce, krytiny, dlažby 

V úrovni 1. a 2.NP budou stávající podlahové konstrukce nahrazeny novými zcela a nebo částečně 
(pouze výměna nášlapných vrstev). V úrovni 1.PP budou podlahové konstrukce nahrazeny v místě 
opravy ležaté kanalizace.  

Stávající konstrukce podlah jsou převážně tloušťky 100 až 120 mm. Roznášecí desku tvoří betonová 
mazanina, na kterou je nalepena nášlapná vrstva z dlažby nebo PVC.  

Rekonstrukce podlah bude prováděna dvojím způsobem. Buď bude provedena kompletní výměna 
podlahové skladby, nebo bude vyměněna pouze nášlapná vrstva (požadavek zadavatele). Dalším 
způsobem rekonstrukce podlah je stavební připravenost pro instalaci chladících boxů, podlahy budou 
oproti úrovni nivelity 1.NP sníženy o 100 mm.   

Při kompletní výměně podlah bude roznášecí vrstvu tvořit betonová deska (C30) v tloušťce cca 70 mm 
vyztužená ocelovou sítí, s dilatací betonové desky. Na betonové mazanině (s cementovým potěrem 
bude provedena vyrovnávací samonivelační stěrka pod povlakovou krytinu) nebo nanesen lepící tmel 
pod dlažbu, nebo příprava povrchu otrýskáním pro stěrkové podlahy. 

Povlakový povrch bude z PVC podlahovin v pásech pro komerční oblast použití třídy 31-34. 

Do prostor s vysokou zátěží a mechanickou odolností budou použity polyuretan-cementové nebo 
epoxidové stěrkové systémy s protiskuzností R11 nebo R12. V menším rozsahu do prostor s vysokou 
zátěží a mechanickou odolností budou použity protiskluzné vysoce slinuté keramické neglazované  
dlažby s protiskluzností R10. 

Ve vybraných místnostech bude provedeno spárování obkladu a dlažby pomocí dvousložkové 
epoxidové spárovací hmoty, u ostatních místností bude spárování provedeno spárovací flexibilní 
vodoodpudivou spárovací hmotou s biocidy.   

C.8) Podhledy 

Celistvé sádrokartonové podhledy (na výkresech typ a, b, c) budou kotveny na kovové 
zavěšené profily. Budou provedeny ze sádrokartonových desek, v mokrých provozech pak ze 
sádrokartonových desek impregnovaných. V podhledech budou zapuštěna ledková svítidla a koncové 
elementy vzduchotechniky. V podhledech budou osazena revizní dvířka. 

V místech, kde sádrokarton zakrývá ocelové nosné konstrukce bude použit protipožární sádrokarton 
GKF tloušťky a 2x 12,5mm (certifikát systémového provedení). 

U vybraných ploch podhledů bude použit omyvatelný nátěr. Nátěr musí být 100% omyvatelný a 
desinfikovatelný, v matném provedení. 

V prostoru várny bude osazen integrovaný strop - podhled se zapuštěnými LED svítidly a koncovými 
prvky VZT. Strop bude součástí dodávky stavby.  

Kazetové podhledy ve čtyřech provedeních: 

Kazetový podhled - typ 1  

Rozměr kazet 600×600x15 mm s natřenou rovnou boční hranou, rošt c1 

Kazetový podhled omyvatelný (sklady, šatny, chodby) - z tvrdých minerálních desek s jádrem ze 
skelného vlákna, viditelný povrch kazety je pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou tkaninou s 
povrchovou úpravou omyvatelnou hygienickou vrstvou. 

Kovová konstrukce podhledu z pozinkované oceli s viditelnými profily šířky 24 mm bíle lakovanými 
třídy c1. Desky podhledu vyjímatelné, rozměr  rastru 600/600 mm, každou kazetu kotvit sponami. 

Kazetový podhled - typ 2  

Rozměr kazet 600×1200x15 mm s natřenou polozapuštěnou boční hranou, rošt c1 
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Kazetový podhled omyvatelný (jídelna, výdej) - z tvrdých minerálních desek (zapuštění 7 mm pod 
rastrem) s jádrem ze skelného vlákna, viditelný povrch kazety je pokryt omyvatelnou hygienickou 
skelnou tkaninou s povrchovou úpravou omyvatelnou hygienickou vrstvo. 

Kovová konstrukce podhledu z pozinkované oceli s polozapuštěnými profily bíle lakovanými třídy c1. 
Desky podhledu vyjímatelné, rozměr  rastru 600/1200 mm, každou kazetu kotvit sponami. 

Kazetový podhled - typ 3  

Rozměr kazet 600×600x20 mm s natřenou rovnou boční hranou, rošt c3 

Kazetový podhled omyvatelný (sklady, šatny, chodby) - z tvrdých minerálních desek s jádrem ze 
skelného vlákna, viditelný povrch kazety je pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou tkaninou. 

Kovová konstrukce podhledu z galvanizované oceli s viditelnými profily šířky 24 mm bíle lakovanými 
třídy c3. Desky podhledu vyjímatelné, rozměr  rastru 600/600 mm, každou kazetu kotvit sponami. 

Kazetový podhled - typ 4 

Rozměr kazet 600×600x20 mm s natřenou rovnou boční hranou, rošt c3 

Kazetový podhled omyvatelný (várna) - z tvrdých minerálních desek s jádrem ze skelného vlákna, 
oboustranně je povrch kazety pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou tkaninou s povrchovou 
úpravou omyvatelnou hygienickou vrstvou, hrany opatřeny dvojitým nátěrem.  

Kovová konstrukce podhledu z galvanizované oceli s viditelnými profily šířky 24 mm bíle lakovanými 
třídy c3. Desky podhledu vyjímatelné, rozměr  rastru 600/600 mm, každou kazetu kotvit sponami 

C.9)  Zámečnické výrobky 

Jedná se o výrobky klasického provedení jako jsou typové dveřní zárubně, madla do sprch, sprchové 
zástěny, pomocné konstrukce instalací, poklopy šachet, revizní dvířka a venkovní žaluzie na ruční 
ovládání a žebříkové schody k výlezu do strojovny výtahu (na střechu). 

Z atypických výrobků jsou to především prosklené dělící stěny s dveřmi otevíravými a posuvnými 
v provozu kuchyně v manuálním provedení, nerezové lišty (vložené profily) mezi různými materiály 
povrchu podlah, krytí exponovaných rohů pomocí nerezových úhelníků kotvených pásovinou, 
zateplený výlez do strojovny výtahu s požární odolností apod. V místnostech, kde dochází k manipulaci 
s přepravními vozíky, jsou použita podél zdí ochranná nerezová madla osazená nad podlahou. 

Venkovní kovové prosklené stěny budou z hliníkových profilů min. tříkomorové s tříkomorovým 
přerušeným mostem. Rámy z hliníkových profilů budou přizpůsobeny tloušťce zateplení ostění. Spodní 
část stěn a dveřních křídel (vnitřních i venkovních) bude do výšky cca 2 000 mm zasklený 
bezpečnostními skly, nadsvětlíky sklem čirým. Povrchová úprava hliníkových rámů bude vypalovaným 
práškovým lakem.  

Na střeše bude umístěna nosná ocelová konstrukce pro jednotku VZT, ventilátory a jednotku chladu 
včetně pomocných ocelových podpěrných konstrukcí kotvených k betonovým překladům.  

Na střeše objektu bude instalován bezpečnostní záchytný systém proti pádu osob. Je možné využít 
pouze samostatné kotevní body, ke kterým se pracovníci uváží lanem či systém s permanentním 
nerezovým lanem, kde se pracovník uváže a postupuje po trase lana. 

Všechny výrobky z oceli umístěné ve venkovním prostředí musí mít povrchovou úpravu žárovým 
zinkováním. 

Žaluzie 

Část oken bude doplněna venkovními a vnitřními žaluziemi.    

Žaluzie venkovní budou z hliníkových lamel tvaru Z. Lamely jsou po výšce fixovány bočními vodícími 
lištami. Žaluzie jsou při shrnutí schovány v plechovém krytu. Ovládání žaluzie bude manuální klikou. 

Žaluzie vnitřní horizontální jsou navrženy z hliníkových lamel šířky 25 mm. Žaluzie budou 
v domykatelném provedení, ovládány řetízkem. 



Nemocnice Břeclav - 
stravovací provoz 
 
Průvodní a souhrnná technická zpráva 
 

  

  Stránka 20 z 44 

 

   

C.10) Truhlářské výrobky 

Jedná se převážně o typová dveřní křídla, plná, jednokřídlová, otevíravá, s vnitřní výplní z odlehčenou 
DTD deskou. Některá křídla budou protihluková akustická s neprůzvučností Rw nebo s požární 
odolností. 

Povrchová úprava je navržena z CPL laminátu. Kování dveří bude z matného stříbrného kovu, většinou 
klika a knoflík nebo oboustranně klika, osazení vložkovým zámkem.  

Na rozhraní požárních úseků budou osazeny dveřní křídla vč. zárubní s předepsanou požární odolností,  
s koordinátory křídel a samozavírači. Z dalších výrobků se jedná o interiérové obložení stěny v jídelně 
zaměstnanců vč. polic pro PC z laminátových desek HPL (CPL) a posledním výrobkem jsou parapetní 
desky se zakulacenou hranou z odolného laminátu.  

C.11) Plastové výrobky 

Okna ve venkovních fasádách jsou nová plastová. Plastové budou i některé prosklené stěny 
v obvodovém zdivu. Plastová okna a stěny budou provedena z PVC odpovídající kvality dle ČSN EN 
12608, třída profilů A, čistý materiál, atest hygienické nezávadnosti. 

Plastové výrobky budou provedeny min. z 5-ti komorových profilů. Rámy z PVC profilů budou 
přizpůsobeny tloušťce zateplení budoucího ostění. Barva profilů bílá. Zasklení bude izolačním 
vícesklem. Některá okna budou doplněna pákovými uzávěry. Součástí výrobku oken je venkovní 
oplechování parapetů žárově pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou poplastováním. Pro 
úpravu velikosti okenních otvorů bude provedeno dozdění parapetního zdiva z pórobetonových tvárnic.  

C.12) Klempířské výrobky 

Jedná se o oplechování venkovních parapetů oken. Na střeše s fóliovou krytinou bude provedeno 
lemování prostupů a nové oplechování atiky se zateplením vč. kotvení PVC fólie – systémové řešení. 
Materiál klempířských výrobků - pozinkovaný plech s povrchovým kašírováním poplastováním.  

C.13) Sklenářské výrobky 

Jedná se o zrcadla lepená na stěnu mezi keramický obklad. Obklad bude v místě zrcadel vynechán. 

C.14) Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky na stávající zděné či železobetonové konstrukce budou klasické vícevrstvé vápenné 
s jemnozrnným štukem. Na dozdívkách budou omítky přizpůsobeny stávajícím vícevrstvým. Omítky 
budou vyztuženy v místě přechodu materiálu mřížkou ze skelné tkaniny. 

V místnostech, kde budou ponechány omítky původní, je nutné počítat s jejich opravou v rozsahu 
30% plochy.  

Stávající omítky stropů budou ponechány, budou pouze vyspraveny. V minimálním rozsahu budou 
stropní omítky provedeny zcela nově. Stávající omítky skryté podhledovými konstrukcemi budou 
natřeny protiprašným akrylátovým nátěrem.   

Malby, nátěry 

Ve vybraných místnostech gastroprovozu bude proveden na hladký zabroušený povrch omítek 
omyvatelný nátěr na celou výšku. Materiál bude mít atest na použití do potravinářských provozů. 
Základním složením je akrylátová pryskyřice ve vodní disperzi, organické pigmenty a speciální aditiva. 
Nátěr musí být 100% omyvatelný, bez organických rozpouštědel, s vysokou odolností proti otěru. Musí 
svým složením zabraňovat vzniku plísní, musí umožňovat čištění pomocí desinfekčních prostředků. 

Pozn.: specifikace platí rovněž pro úpravu povrchu celistvých SDK podhledů. 
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Ocelové konstrukce vnitřní budou mít povrchovou úpravu z práškové vypalované barvy, případně 
budou použity nátěry ze syntetických emailů. Kryté ocelové konstrukce budou opatřeny 2x základovou 
syntetickou barvou. Ocelové konstrukce trvale umístěné ve venkovním prostředí budou mít 
povrchovou úpravu žárovým pozinkováním v tl. 30 µm. 

Dřevěné konstrukce (dveřní křídla) budou mít povrchovou úpravu ze syntetických laků ve dvou 
vrstvách v barevném odstínu. 

Materiály musí mít atest na použití do potravinářského provozu.  

Obklady 

Ve vybraných místnostech bude provedena úprava povrchu z keramického obkladu. Keramický obklad 
bude proveden do výšky 2 000 mm, nebo z velké části u místností gastroprovozu po podhled (50 mm 
nad podhledovou konstrukci).  Formát obkladu bude 200 x 200 mm (v kombinaci dvou odstínů) 
v celém prostoru gastroprovozu, dále u stěn za linkami, umyvadly, v hygienických místnostech atd. 
Formát 500 x 500 mm je navržený v prostoru jídelny po podhled v jednom odstínu.   

Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a rohovými lištami.  

Ve vybraných místnostech bude provedeno spárování obkladu a dlažby pomocí dvousložkové 
epoxidové spárovací hmoty odolné čistícím a desinfekčním prostředkům. U ostatních místností bude 
spárování provedeno spárovací flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou.   

Fasáda objektu 

V současné době je fasáda objektu stravovacího provozu v kombinovaném provedení. Sokl je opatřený 
fasádním nátěrem šedé barvy. Fasáda objektu je tvořena keramickým obkladem v hnědo-béžovém 
odstínu v kombinaci s fasádní barvou v bílém odstínu. V úrovni 2.NP, jehož obvodový plášť 
je z panelů, jsou viditelné spáry. Dominantou objektu jsou velkoplošná pásová okna ve 2.NP, která 
budou vyměněna. Střecha objektu je plochá s fóliovou hydroizolací. Strojovna výtahů a světlík v místě 
várny jsou již zatepleny KZS s povrchovou probarvenou omítkou bílé barvy. 

Stávající zdivo bude opatřeno tepelnou izolací z EPS převážně tl. 140 mm zakončené samočistící 
omítkou za deště – všechny komponenty musí být v uceleném systému ETICS. Nová fasáda pavilonu 
bude barevně sjednocena s okolními objekty areálu nemocnice.  

Fasáda světlíku nad varnou byla opravena a zateplena v rámci rekonstrukce a zateplení střešního 
pláště, okna měněna nebyla. Součást rekonstrukce bude převážná část oken zazděna, nově budou 
vybourány dveřní otvory a provedeno zateplení zbývající části světlíku pomocí kontaktního systému 
(ETICS). Fasády budou opatřeny sjednocujícím fasádním nátěr.  

C.15) Zasklívání 

Okna z plastu  v obvodovém  plášti  budou  zasklena  izolačním   vícesklem  se součinitelem prostupu 
tepla zasklení Ug ≤0,64 W.m-2.K-1. 

Dveře z plastu  v obvodovém  plášti  budou  zaskleny  izolačním   vícesklem  se součinitelem prostupu 
tepla zasklení Ug ≤1,10 W.m-2.K-1. 

Prosklené kovové stěny z AL profilů budou zaskleny izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 
tepla zasklení Ug ≤0,64 W.m-2.K-1. 

C.16) Prostupy - utěsnění 

Prostupy stropními konstrukcemi mezi požárními úseky budou požárně utěsněny. Pro utěsnění budou 
použity certifikované ucpávky, manžety a dobetonávky v závislosti na profilu a osové vzdálenosti 
trubních rozvodů.     
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C.17) Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce a instalovány 
prachotěsné přepážky. Provozy budou bezpečně odpojeny od médií. Rovněž budou 
demontovány dotčené zařizovací předměty. 

1.PP - v rámci rozvodů nových instalací bude nutné vytvořit nové prostupy mezi jednotlivými 
podlažími.  

Pro potřeby nových rozvodů kanalizace bude nutné vybourat stávající skladbu podlahy vč. podkladního 
betonu a vyhloubit výkopy do úrovně kanalizace cca 0,8 m.   

U dvou malých výtahů bude prohlouben dojezd výtahu - podlaha bude vybourána a provedena nová 
vč. izolace dojezdu (krystalická hydroizolace betonu) a vyplechování pomocí ocelové vany.  

1.NP - budou vybourány stávající konstrukce chladících boxu, včetně podlahových konstrukcí. 
Částečně budou vybourány vybrané dělící příčky a částečně vybourány zárubně a vysazeny dveře. 
V chodbách budou vybourány kompletní skladby podlah.  

Ve vybraných místnostech budou stávající podlahové konstrukce vybourány kompletně a v ostatních 
částech budou odstraněny pouze nášlapné vrstvy. V rekonstruovaných prostorách budou odstraněny 
stávající podhledové konstrukce. Dále budou demontovány vnitřní rozvody vody, kanalizace, 
elektroinstalace a topení. Výplně otvorů ve fasádách  budou vybourány.  Vnitřní omítky boudou jednak 
odstraněny (v místě stávajících obkladů), část omítek bude zachována a provedeno vyspravení. 

Nové prostupy v nosných stropních konstrukcích musí být provedeny tak, aby nebyla 
přerušena ocelová výztuž, tzn. v panelech v místě dutin, v povalech a monolitických 
stropech pomocí jádrových vývrtů. Jádrový vývrt v povalech musí být provedený 
uprostřed jeho šířky - nikoliv v krajích, max. ø 120 mm.   

V místě větších otvorů ve stropní konstrukci je řešena nová železobetonová konstrukce lemovaná 
ocelovými profily L pro chycení výztuže.   

2.NP - dělící příčky budou převážně ponechány. V prostorách várny bude z ponechaných příček 
odstraněn keramický obklad a omítky. Část omítek bude ponechána a vyspravena. 
V rekonstruovaných prostorách budou odstraněny stávající podhledové konstrukce. Stávající skladby 
podlah budou vybourány v celé skladbě, nebo pouze bude odstraněna nášlapná vrstva. Okna 
v obvodových konstrukcích budou vybourána, křídla demontována, vyjma prostoru jídelny a kanceláří. 
Demontovány budou veškeré instalace.  

Střecha: 

Nově budou provedeny prostupy přes stropní konstrukci a střešní plášť v místě nových rozvodů VZT, 
kanalizace, topení a chladu.   

C.18) Provizorní výdej 

V prostoru 1.PP v místnosti pro vozíky bude po dobu stavby instalován výdej (tabletovací linka). 
V místnosti budou provedeny následující úpravy: 

- odstranění keramického obkladu - soklu 
- oprava omítky, nový keramický sokl, omyvatelný a desinfikovatelný nátěr 
- vybourání skladby podlahy a podkladního betonu v místě napojení ležaté kanalizace vč. 

zpětného doplnění skladby a hydroizolace. 
- provedení instalací ZTI, el., VZT  
- přebroušení stávající podlahy, penetrace, adhezní můstek, vylití podlahy dvousložkovou 

vodou ředitelnou epoxidovou samonivelační licí podlahovou hmotou 
- vstupní otvor do místnosti bude opatřen průhlednou omyvatelnou plastovou clonou 

(lamelami) 
- místnost bude zapodhledována kazetovým zavěšeným podhledem 
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C.19) Výtahy 

Dva nákladní lanové výtahy budou kompletně rekonstruovány. Dva menší osobní (zásobovací) výtahy 
budou rovněž rekonstruovány. Při zpracování projektu byla provedena konzultace s původním 
dodavatelem výtahů, který zároveň provádí i servis.  Při záměně dodavatele je nutné dodržet níže 
uvedenou specifikaci.  

Lanové výtahy - specifikace:  

Nosnost 2 000 kg, rychlost 0,5 m/s, počet stanic 3 (průchozí).  

Kompletně nová elektroinstalace včetně mikroprocesorového rozvaděče s frekvenčním řízením, 
veškeré nové rozvody ve strojovně a šachtě včetně nového hlavního vypínače, osvětlení šachty. 
Požadovanou funkcí u výtahů v řízení,  je možnost jejich odeslání  z nástupiště i bez přítomnosti osoby 
v kabině výtahů. 

 
Typ řízení:  jednosměrné sběrné směrem dolů 
Pohon: elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu, bezpřevodový 
synchronní motor 
Pohon: umístěn ve stávající strojovně 
Zdvih: 6,3 m 
Rozměr šachty: 2400 mm x 2680 mm – čistý vnitřní rozměr 
Prohlubeň: 1 500 mm 
Horní přejezd: 3 900 mm 
Prostor pod šachtou: protiváha bez zachycovačů 
 
Kabina:  
Velikost: 1 650 x 2 380 x 2 100 mm 
Stěny kabiny a stropu: nástřik, prášková vypalovaná barva 
Vstupní portál, okopové lišty: nerez, brus 220 
Podlaha: vysokozátěžová 
Osvětlení: stropní bodové 
Kabina vybavena: madly na bočních stěnách, na bočních stěnách - nerez brus ve 2 řadách  
 
Požární odolnost: EW 30 
Kabinové dveře: teleskopické šířky 1 200 mm 
Výkon: 7,7 kW 
Jmenovitý proud: 14,6 A, záběrový: 19,8 A 
Přívod: 3 x 400/230 V  

 

Osobní výtah (zásobovací) - specifikace:  

Nosnost 630 kg/8 osob, rychlost 1,0 m/s, počet stanic 3 (neprůchozí).  

Kompletně nová elektroinstalace včetně mikroprocesorového rozvaděče s frekvenčním řízením, 
veškeré nové rozvody v šachtě včetně nového hlavního vypínače a osvětlení šachty. Požadovanou 
funkcí u výtahů v řízení, je možnost jejich odeslání z nástupiště i bez přítomnosti osoby v kabině 
výtahů. 
Typ řízení: jednosměrné sběrné směrem dolů 
 
Pohon: elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu, bezpřevodový 
synchronní motor 
Pohon: umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem 
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Zdvih: cca 6,3 m 
Rozměr šachty: 1 800 mm x 1 800 mm – čistý vnitřní rozměr 
Prohlubeň: 750 - stávající, součástí dodávky je plechová vana - keson 
Horní přejezd: 3 250 mm 
Prostor pod šachtou: protiváha bez zachycovačů 
 
Kabina:  
Velikost: 1 1000 x 1 470 x 2 200 mm 
Stěny kabiny a stropu: nástřik, prášková vypalovaná barva 
Vstupní portál, okopové lišty: nerez brus 220 
Podlaha: vysokozátěžová 
Provedení stropu: nerez brus 220 
Osvětlení: stropní pod podhledem 
Požární odolnost: EW 60 
Kabinové dveře: teleskopické 2 panelové, vel. 900/2000 mm 
Výkon: 5,4 kW 
Jmenovitý proud: 7,5 A, záběrový: 16 A 
Přívod: 3 x 400/230 V, 50 Hz 
 
Stavební připravenost: hydroizolace výtahové šachty.  

 

d) Mechanická odolnost a stabilita 

jedná se o stávající stabilizovaný objekt.  

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 
A)  Zdravotní technika  

Tato část projektu řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování stravovacího provozu v nemocnici 
Břeclav. V objektu stravovacího provozu dochází k celkové rekonstrukci prostorů v 1.NP a 2.NP a ke 
změnám technologie kuchyně.  

Veškeré rozvody stávajícího vnitřního vodovodu budou kompletně demontovány a nahrazeny novými 
rozvody. Nový rozvod vnitřního vodovodu bude napojen na stávající páteřní rozvod pod stropem 1.PP. 
V místě napojení na stávající rozvod budou osazeny hlavní objektové uzávěry a podružné měření 
spotřeby vody. 

Veškeré stávající odpadní potrubí splaškové, tukové a dešťové kanalizace budou demontovány a 
nahrazeny novými. Z důvodu havarijního stavu stávající ležaté splaškové kanalizace budou ležaté 
rozvody v základech částečně vyměněny. 

Dešťové odpadní potrubí bude vedeno ve stávající trase a v podlaze 1.PP napojeno na stávající ležaté 
potrubí dešťové kanalizace. Stávající dešťové vtoky budou demontovány a nahrazeny novými. 

Tukové odpadní vody ze stravovacího provozu budou napojeny do splaškové kanalizace přes lapač 
tuků 

Objekt má stávající funkční přípojku plynu pro provoz kuchyně. V objektu je hlavní uzávěr plynu 
v suterénu. Od tohoto uzávěru bude stávající rozvod plynu demontován. 
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Výpočet potřeby vody a množstvím odpadních vod 

Potřeba pitné vody počet l.den-1 celkem 
  

1. Personál 22 49 1 078 
 

l.den-1 

2. Příprava jídla 1200 21,9 26 280 
 

l.den-1 

Celkem 
 

27 358 
 

l.den-1 

 
Qd 

 
27,358 

 
m3.den-1 

Přehled : Qp = 0,317 
 

l.s-1 

 
kd = 1,5 

  

 
Qm = 0,47 

 
l.s-1 

 
kh = 1,8 

  

 
Qh = 0,85 

 
l.s-1 

 
Qpož = 4 

 
l.s-1 

Souhrnné množství : Qrok = 9 986 
 

m3  

 

 

 

Výpočet splaškových vod: 

 

 

Počet osob l.os-1.den-1 průtok 

1. Personál 22 49 1 078 
 

l.den-1 

2. Příprava jídla 1200 21,9 26 280 
 

l.den-1 

celkem 27 358 l.d-1 

Qd  = 27,358 m3.den-1 

= 0,63 l.s-1 

kh = 6,9 

Qmax = 4,37 l.s-1 

Qh = 15,73 m3.hod-1 

přepočet = 285,0 EO 

Qměsíc = 820,74 m3  

Qrok = 9 986 m3  

Znečištění odpadních vod 

V ukazateli BSK5 

na 1 EO 60 g.den-1 

Produkce znečištění celkem 17 099 g.den-1 

Roční bilance 6,2 t.rok-1 

V ukazateli NL 

na 1 EO 55 g.den-1 

Produkce znečištění celkem 15 674 g.den-1 

Roční bilance 5,7 t.rok-1 
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V ukazateli CHSK 

na 1 EO 120 g.den-1 

Produkce znečištění celkem 34 198 g.den-1 

Roční bilance 12,5 t.rok-1 

K nárůstu dešťových vod nedojde. Střecha nebude rozšiřována. Budou pouze demontovány stávající 
střešní vtoky a nahrazeny novými. 

Vnitřní rozvod vody 

Veškeré rozvody stávajícího vnitřního vodovodu budou kompletně demontovány a nahrazeny novými 
rozvody.  

Hlavní rozvod je vedený pod stropem 1.PP. Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachtách a ve 
stěnách. Před každým stoupacím potrubí bude osazen uzávěr a vypouštěcí ventil. 

Navržený rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových trub PP-RCT s čedičovým vláknem se 
sníženou roztažností. Požární vodovod bude proveden ze systémového potrubí z uhlíkové oceli 
uvnitř/vně pozinkované ( nelegovaná ocel 1.0215 ), spojované lisováním. 

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE. 

Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné a stojánkové. Závěsný klozet bude připojen na 
rozvod studené vody přes rohový ventil.  

Teplá voda  

Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty v objektu je proveden ve stávající výměníkové stanici, která 
bude zachována beze změny. Navržené potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody bude napojeno na 
stávající plastové potrubí teplé vody.  

Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v příslušných 
výškách napojení k jednotlivým vodovodním bateriím.  

Odbočky cirkulace budou opatřeny automatickými vyvažovacími ventily. 

Změkčená voda 

Pro kuchyňská zařízení bude dle požadavku přivedena změkčená voda. Změkčení vody je dodávka 
technologie kuchyně. 

Požární zabezpečení stavby 

Požární vodovod bude proveden ze systémového potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované 
(nelegovaná ocel 1.0215 ), spojované lisováním. 

Připojovací potrubí k hydrantu bude odděleno od vnitřního vodovodu trubním oddělovacím 
ventilem, aby nedošlo k vniknutí zahnívající vody vlivem podtlaku do potrubí s pitnou vodou. 

Vnitřní kanalizace splašková 

Veškeré stávající odpadní potrubí splaškové kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými. 
Z důvodu havarijního stavu stávající ležaté splaškové kanalizace budou ležaté rozvody v základech 
částečně vyměněny. 

Vnitřní splašková kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru 
od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace.  
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Nově navržená odpadní potrubí, připojovací a svislá, jsou navržena z trub PP spojovaných na nástrčná 
hrdla a těsnící "O" kroužky. Jedná se o odpadní kanalizační systém "HT" . Maximální dovolená teplota 
transportovaného média je do 100°C. 

Svodné potrubí, které je vedeno pod podlahou a terénem bude z trub PVC systém „KG“ spojovaných 
nástrčnými hrdly s pryžovými O-kroužky.  

Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat ventilační hlavice osazené na 
stávajících odpadních potrubích.  

Odvedení kondenzátu bude provedeno přes kondenzátní sifony se zápachovou uzávěrkou s přídavnou 
mechanickou zápachovou uzávěrkou - kuličkou.  

Na odpadních potrubích v nejnižším podlaží budou osazeny čistící tvarovky. 

Vnitřní kanalizace tuková 

Tukové odpadní vody ze stravovacího provozu budou napojeny do splaškové kanalizace přes lapač 
tuků. 

Nově navržené odpadní potrubí, připojovací potrubí a podvěšené potrubí v 1.PP jsou navržena z trub 
PP spojovaných na nástrčná hrdla a těsnící "O" kroužky. Jedná se o odpadní kanalizační systém "HT. 
Maximální dovolená teplota transportovaného média je do 100°C.  

Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat ventilační hlavice.  

Na odpadních potrubích v nejnižším podlaží budou osazeny čistící tvarovky. 

Vnitřní kanalizace dešťová 

Veškeré stávající odpadní potrubí dešťové kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými.  

Dešťové odpadní potrubí bude vedeno ve stávající trase a v podlaze 1.PP napojeno na stávající ležaté 
potrubí dešťové kanalizace. Stávající dešťové vtoky budou demontovány a nahrazeny novými. 

Navržená dešťové odpadní potrubí bude provedeno ze svařovaného polyethylenového potrubí. Potrubí 
bude opatřeno izolací proti rosení.  

Na odpadních potrubích v nejnižším podlaží budou osazeny čistící tvarovky. 

Zařizovací předměty 

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném 
objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích  předmětů. 

 

IO 01 Odlučovač tuků 

Demolice odlučovače a tukového potrubí 

Před zahájením prací dojde k zastavení produkce tukových vod ze stravovacího provozu. Dojde 
k demoličním pracím na stávajícím potrubí tukové kanalizace z KAM DN 150 mm, délky 8,0 m, 
vyčerpání a vyčištění odlučovače, odvozu tukových vod na nejbližší provoz zabývající se jejich likvidací, 
demolici odlučovače.  

Tuková kanalizace 

Tuková kanalizace je navržena z materiálu PVC KG DN 150 mm SN8, délky 8,0 m. Potrubí bude 
začínat napojením do šachtového dna stávající šachty DN 1000 mm splaškové kanalizace BET 300 
mm, spolu s provedením opravy šachtového dna a po posouzení nutnosti případné výměny nebo 
doplněním šachtových stupadel. Potrubí bude ukončeno napojením na vývod vnitřní tukové kanalizace 
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z objektu. Na potrubí bude osazen odlučovač tuků. Kanalizace bude uložena na pískové lože tl. 100 
mm. Zásyp musí být do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí proveden písčitou zeminou nebo pískem. 
Zásyp výkopu musí být hutněn po vrstvách tloušťky max. 300 mm. Výkopek bude nahrazen štěrkodrtí 
nebo betonovým recyklátem. 

Objekty na kanalizaci 

Odlučovač tuků – kapacita 1300 jídel/den  

Na dně výkopu, v místech zrušeného monolitického OLT bude vytvořeno lože ze štěrkodrti tl. 100 mm, 
na kterém bude vytvořena monolitická betonová deska tl. 150 mm. Na desku budou uloženy nádrž 
odlučovače DN 2100 mm zastropeného prefabrikovanou zákrytovou deskou s prostupem DN 600 mm. 
Dorovnání do výše terénu bude provedeno prefabrikovanými vyrovnávacími prstenci poklopů 
s neodvětraným poklopem DN 600 m. 

 
 

B)     Ústřední vytápění, rozvody topné vody, rozvody chladné vody: 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu v areálu nemocnice, starého cca 20 let. V rámci stavebních 
úprav budou vyměněna všechna okna, zateplena střecha. a obvodový plášť. Veškeré stavební 
konstrukce, kromě obvodového pláště vyhovují ČSN 730540-2.   
 
Tepelné ztráty byly spočteny podrobně po místnostech dle ČSN EN 12831.  
Tepelná ztráta budovy je 73kW včetně základního větrání 0,5/h (infiltrace atd.).– oproti 
stávajícímu stavu (dle původního projektu z r. 1987 – 148kW) dojde touto stavební rekonstrukcí 
k úspoře tepla o cca 75kW.  
 
Klimatické podmínky v místě stavby : 

• Nejnižší venkovní výpočtová teplota  -12°C 
• Průměrná teplota v topném období  +4,1°C 
• Počet topných dnů v roce    215 
• Poloha budovy v krajině    chráněná 
• Vnitřní teploty     průměrně 18-20°C 

 
Vytápění bude teplovodní, napojené na nové vodorovné rozvody vedené pod stropem 1PP. Stávající 
rozvody budou včetně všech stoupaček kompletně demontovány. Demontována budou i všechna 
otopná tělesa – litinové článkové radiátory.  
Nová tělesa budou použita, panelová. V koupelnách a na WC topné žebříky. Na všech tělesech budou 
termostatické ventily, ve varně s oddělenou hlavicí, kapilára cca 5m. Všechna tělesa budou 
v provedení VKM – napojená zespodu ze středu. Napojení bude důsledně ze zdí – nesmí být přímo 
z podlah (čištění podlah). Armatury dvojité pro připojení zespodu budou rohové. V 1PP budou tělesa 
v klasickém vyhotovení – napojení z boku. Přípojky zde budou vedeny volně po zdech. Materiálově 
bude potrubí z plastu, 3-vrstvá trubka – Pe/Al 0,2/Pe (do DN50) větší ocelové. Spoje plastového 
potrubí pomocí nalisovaných mosazných tvarovek. Izolace návleky Pe. V podlahách z důvodu dilatace 
min. tl. 2cm.. Potrubí ocelové bude spojováno svařováním. Stoupačky jsou vedeny ve stávajících 
průchodkách stropy v místech stávajících zrušených – demontovaných. Nově budou všechny stavebně 
obezděny, proto je třeba aby jejich vedení bylo co nejblíže sloupům – v podlaze a pod stropem 
provést etážky. Stoupačky před obezděním izolovat, včetně průchodů stropy – min. 2cm. 
Napojení ÚT bude z nové přípojky realizované jinou firmou (EBBRA). Nápojný bod je v 1PP v místě 
dříve uvažované předávací stanice. Přípojka je regulovaná ekvitermně dle severu pro celý objekt – 
nelze členit dle světových stran. . Potřeba tepla je do 100kW, průtok cca 5,5m3/h. Potrubí 57/3i 
Požadovaný tlak na místě připojení na patě objektu cca 10m v.sl. Topný spád 60/40°C max. v místě 
napojení Čerpadla a regulaci zajistí Enbra. 
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Dále bude součástí ÚT napojení dvou nových jednotek VZT. Jedna je ve strojovně chlazení v 1NP a 
druhá na střeše objektu. 
 
Potřeba tepla strojovna v 1NP        35kW 
Potřeba tepla jednotka ne  střeše      185kW 
Celkem          220kW 
 
Napojení bude novou přípojkou realizovanou firmou ENBRA, tepelný spád 60/40°C. množství tepla 
max. 300kW, průtok 17m3/h, dP v místě napojení v 1PP kuchyně 10m.v.sl. Přípojné potrubí 89/3,5I. 
Čerpadla a přípojku zajistí jiná firma (není součástí našeho řešení. 
Vnitřní rozvod pro VZT bude z ocelových rour, stoupačka ke strojovně v 1NP, zde odbočka pro 
napojení jednotky, a dále na střechu budovy ke druhé jednotce. Ohřívače jednotek budou napojeny 
přes regulační uzly s trojcestnými regulačními ventily (MaR) a čerpadly. 
 
Ohřev TUV není požadován, je zajištěn z jiného objektu – viz ZTI. . 

 

Rozvody chladné vody, zdroj chladné vody: 
 
Součástí projektu ÚT jsou dále rozvody chladné vody pro VZT centrální jednotky a jednotkové chladiče 
– fan-coily.  
 
Potřeba chladu 6/12°C –   jednotka v 1NP   33kW 
    jednotka na střeše  195kW 
    fan-coily v jídelně  18kW 
Celkem          246kW 
 
Chladná voda 6/12°C bude vyráběna v zařízení dodaném VZT – kompresor ve strojovně v 1NP a suché 
chladiče na střeše objektu. Zařízení bude komplexně včetně propojovacího potrubí a čerpadel 
zajištěno VZT.  
Chladná voda 6/12°C z výrobníku (kompresor) v 1NP bude zavedena do rozdělovače ve strojovně a 
dále rozvedena potrubím ke spotřebičům. Součástí napojení je elektronické čerpadlo. Do okruhu bude 
vřazena průtočná vyrovnávací nádrž 1500 l. Rozvody budou do DN50 z mědi (pájené natvrdo) a větší 
ocelové, svařované.  
Okruh chladné vody bude jištěn expanzní nádobou 300L a pojistným ventilem. Dále je součástí 
automatické doplňování změkčené vody. Směs glykolu dodá v první náplni VZT. Pro možnost 
rozmíchání s vodou na potřebnou koncentraci je součástí strojovny míchací zařízení s čerpadlem a 
nádrží 500L.   
Izolace potrubí, nádrží a armatur bude kaučuková lepená na potrubí i zařízení. Závěsy a uložení 
s přerušeným tepelným mostem. Tloušťky dle specifikací. 
VZT jednotky budou napojeny přes regulační uzly s trojcestnými ventily (ve zpátečce bez čerpadel – 
rozdělovací,), fan-coily budou napojeny přes uzly, které jsou v jejich dodávce (VZT), rozvody UT řeší 
pouze uzávěr a doregulaci tlaku a průtoku. 
       
Součástí je dále propojení výměníků tepla ZZT v jednotce na střeše. Potrubí měděné, součástí je 
čerpadlo s vysílačem pro možnost řízení od MaR, expanzní nádoba 150L a poj. ventil Náplň směsi 
zajistí VZT. Izolace kaučuková lepená na potrubí. Při montáži propojení je nutná spoluúčast montérů 
VZT. Zařízení bude instalováno ve volné komoře jednotky VZT. 
 
 
C)  Elektroinstalace  

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu, 
umístěného v 1. a 2.NP objektu N.  V 1.NP je bufet, sklady, chladírny, hrubé přípravny a sociální i 
technické zázemí, v 2.NP pak vlastní kuchyně, jídelna s výdejem a administrativní část. Toto rozdělení 
provozů zůstane zachováno, v obou podlažích ale budou provedeny stavební úpravy a vyměněno 
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veškeré technologické zařízení. Původní plynové a parní spotřebiče budou nahrazeny z větší částí 
elektrickými. Bude instalována nová vzduchotechnika (VZT jednotky budou umístěny ve strojovně 
v 1.NP, výrobník studené vody pro chlazení bude na střeše budovy) a budou vyměněny všechny čtyři 
výtahy. 

Z rozsahu výše uvedených změn vyplývá, že celá el. instalace v 1. a 2.NP musí být provedena nově 
včetně hlavních přívodů budovy, protože dojde k dramatickému nárůstu potřeby el. energie.  

 
Energetická bilance 

Podle předložených revizních zpráv a výpisu denního ¼ hod. maxima za rok 2016 lze odvodit stávající 
instalovaný a soudobý výkon objektu 

    Pi = cca 270 kW 

    Ps = cca 150 kW  

Předpokládaný výkon po rekonstrukci (hlavní a náhradní napájení) 

    Pi = 618,2 kW 

Celkový soudobý výkon Ps = 322 kW (uvažovaná soudobost 0,52) 

Nárůst výkonu          172 kW 

 
Zdroje 

V areálu nemocnice jsou dvě trafostanice – TS1 v energobloku (objekt K) a TS2 v zásobovací 
ústředně. V každé TS jsou dva transformátory 22/0,4 kV, 1000 kVA s rozvaděči NN, propojenými 
přípojnicovým mostem. Transformátory pracují v záskoku, paralelní chod není možný. Kompenzace 
účiníku je centrální na NN straně. 

U každé TS je v samostatné strojovně instalován náhradní zdroj – soustrojí o výkonu 360 kVA pro 
zálohování důležitých obvodů při výpadku sítě. Rozvaděče napájené z náhradních zdrojů jsou umístěny 
ve společném prostoru s NN rozvaděči.  

Z TS1 jsou napojeny objekty A, C, D, H, K, L, M, N, S, přečerpávací stanice splaškové a dešťové 
kanalizace, vodojem, regulační stanice plynu a spalovna. 

Z TS2 jsou napojeny objekty B, E, F, zásobovací ústředna a objekty hospodářského dvora. 

Odběr z T1 je o cca 100kW v ¼ hod. maximu větší než z T2. Odběry z T2 nepřesahují 300kW.  
 
Napojení objektu N, hlavní rozvody 

Vzhledem k navýšení výkonů v objektech C a D (všechna tato pracoviště jsou napojena z TS1 a 
u všech je předpokládán značný nárůst výkonu pro novou zdravotnickou technologii) bude objekt N 
nově napojen z TS2 v zásobovací ústředně tak, aby nehrozilo přetížení TS1. Z nově osazeného 
rezervního vývodu v NN rozvodně TS2 bude veden přívod (4 kabely AYKY-J 3x240+120 paralelně) do 
nového patrového rozvaděče RMS 11 objektu N. Kabely budou vedeny ve stávajících kabelových 
trasách transportními chodbami v úrovni 1.PP.  

Z rozvaděče RMS 11 bude napojený rozvaděč RMS 21 a stávající rozvaděč RMS 01 pro 1.PP.  

Přepojením objektu N na TS2 se vytvoří dostatečná výkonová rezerva na TS1, zatížení TS2 se přiblíží 
k hranici 700 kW. Uživatel si u rozvodného podniku musí nasmlouvat navýšení 
čtvrthodinového maxima. 

Měření spotřeby elektrické energie 

V rozvaděčích bude provedena příprava (spočívající v prostorové rezervě). Samotné měření bude dle 
dohody dodávkou realizátora energetických úsporných opatření (EPC) a je vhodné s ním koordinovat 
montáž rozvaděče. 
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Umělé osvětlení 

Celkové osvětlení je navrženo pomocí zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky. Zářivky jsou 
uvažovány především T8 s vysokým měrným výkonem a vhodným barevným podáním. 

V dokumentaci je proveden koncepční návrh osvětlení pro vybrané typy prostorů v budově - chodby, 
WC + sprchy, schodiště, zázemí kuchyně. V rámci projektu byl na tyto prostory zpracován světelně 
technický návrh včetně výpočtů. 

Ovládání osvětlení je navrženo místní spínači z jednotlivých místností, tzv. řízené osvětlení se 
neuvažuje. Ovládání osvětlení v komunikačních prostorech (chodby) je řešeno pomocí impulzních relé 
tlačítky. 

 

Nouzové osvětlení 

Nouzové osvětlení bude instalováno dle ČSN EN 1838. Uvažuje se systém s nouzovými svítidly 
kategorie AUTOTEST s vestavěným akumulátorem s autonomií 1 h. Nouzové osvětlení je navrženo 
únikové a protipanické, včetně vyznačení směru úniku. 

Vnitřní silnoproudé rozvody 

Pospojování bude navrženo ochranné, s místní přípojnicí v rozvodně NN a ve strojovnách technologie. 
Místní pospojování bude navrženo v místnostech zázemí gastroprovozu dle požadavků dodavatele 
gastro, dále v umývárnách a sprchách, a rovněž ve strojovnách. 

Ochrana proti přepětí je navržena v rozsahu pevné instalace, tzn. kombinované svodiče bleskového 
proudu v napájecích rozvaděčích a s přepěťovými ochranami v rozvaděčích ostatních.  

Přepěťové ochrany v zásuvkových rozvodech se neuvažují. 

Silnoproudé rozvody povedou z patrové rozvodny v podhledech ve žlabech nebo pomocí kabelových 
kabelových příchytek. 

Hromosvod 

Vzhledem k nedávné opravě střechy objektu včetně zřízení nového bleskosvodu dle návrhu původní 
dokumentace se předpokládá, že je stávající bleskosvod vyhovující a dojde pouze k jeho doplnění a 
úpravě na střeše řešeného objektu. Toto bude spočívat úpravě stávající mřížové jímací soustavy tak, 
aby byla dodržena minimální přeskoková vzdálenost 30 cm od chráněné technologie a doplnění 
jímacích tyčí tak aby byla splněna podmínka umístění nové technologie na střeše do ochranného 
prostoru jímací soustavy. Třída ochrany před bleskem byla dle vypočtu rizika v programu Prozik 2.31 
stanovena LPS III. 

Silnoproudé rozvody z hlediska požární bezpečnosti 

Vypínání elektroinstalace je principiálně zakresleno na schématu napájení. Je řešeno vypínacím 
tlačítkem „total stop“ umístěného u vstupu do objektu v místnosti 102. Vypínací tlačítku vypíná hlavní 
a náhradní přívod napájení objektu v rozvaděči RMS11. 
  
 
D) Slaboproudé rozvody 

Projektová dokumentace řeší následující zařízení: 

Strukturovaná kabeláž (SK) 

Jedná se o univerzální provedení komunikační sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a 
přenosovém protokolu.  

Celá strukturovaná kabeláž je rozmístěna ve dvou nadzemních podlažích při použití 1 datového 
rozvaděče, DR2.1,  který bude umístěn v místnosti č. 217 ve 2.NP. 

Horizontální rozvody budou provedeny kabely U/UTP 4P cat 6. 
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Propojení objektu s LAN nemocnice provede investor mimo rámec PD se zohledněním skutečného 
stavu stávajících kabelových rozvodů. 

Připojení datového rozvaděče do telefonní pobočkové sítě bude provedeno z 1.NP, kde je rozvodná 
skříň telefonů objektu. 

Certifikace systému zdravotní nezávadnosti HACCP  

Certifikace systému zdravotní nezávadnosti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Legislativa 
ČR vyplývající ze zákona č.110/1997 Sb.,  

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí 
zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku.  

Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém 
kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost 
potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP slouží 
k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou 
porušit její závadnost. 

Kabelové rozvody mezi jednotlivými čidly, a rozvaděčem DR2.2 budou provedeny formou 
strukturované kabeláže kabelem U/UTP cat 5e. 

Datový rozvaděč DR2.2 bude umístěn v m.č. 214. 

Projektová dokumentace řeší kabelové rozvody, mezi jednotlivými snímači HACCP a rozvaděčem 
DR2.2. Technologie HACCP není součástí PD. 

 
E) PS 01 Vzduchotechnika a klimatizace 

Předmětné provozy jsou situovány do 1.NP (prostory skladů, přípravny, hygienická a technická 
zázemí) a do 2.NP (místnosti varny, přípraven, myček, výdeje a jídelny a hygienického zázemí) 
objektu. V rekonstruovaném objektu je stávající VZT, která bude v 1.NP a 2.NP kompletně 
demontována. Prostor varny bude z hlediska odvodu tepla a vlhka řešen přes přívodní a odvodní strop 
(dodávka technologie), v prostoru varny, umývárny černého nádobí, přípravy těsta a výdeje budou 
osazeny odsávací zákryty (dodávka technologie). VZT zajistí odvod z varny cca 40kW tepla a zároveň 
cca 100 kg vodní páry za hodinu v létě a až 150 kg vodní páry za hodinu v zimě k 70 % relativní 
vlhkosti v prostoru varny. VZT zajistí vzduchová množství požadovaná technologií – kvalita vnitřního 
prostředí bude určena přívodním a odvodním stropem.  

V zásadě jsou navrženy dvě centrální VZT zařízení. Jedno bude umístěné na střeše a bude obsluhovat 
prostory ve 2.NP, druhé bude umístěné ve strojovně VZT v 1.NP a bude obsluhovat vnitřní prostory 
v 1.NP.  

VZT jednotky budou vybaveny filtrací, ohřevem, vodním chlazením a zpětným získáváním tepla. 
V jednotkách bude použit deskový rekuperátor (z.č.2) a glykolový okruh (z.č.1). Rozvody chladu 
budou součástí profese ÚT. Ohřev vzduchu ve vodním výměníku bude tvořit topná ostrá voda. 
Chlazení přiváděného vzduchu v letním období bude zajištěno směsí vody a 35% glykolu. Zimní 
dovlhčování vzduchu není uvažováno.  

Pro zaregulování a následné zajištění útlumového provozu centrálních zařízení jsou v jednotkách 
uvažovány jednootáčkové motory jak pro přívod, tak pro odvod vzduchu. Ovládání chodu VZT a její 
regulace bude prostřednictvím frekvenčních měničů (dodávka MaR) a nadřazeného systému MaR.  

Vzhledem k velikosti předpokládané tepelné zátěže v prostoru jídelny jsou pro letní provoz uvažovány 
kazetové jednotky dílčí klimatizace (fan-coil). V zimním a přechodném období bude větrání a 
klimatizaci jídelny a výdeje zajišťovat centrální jednotka sloužící pro prostor varny. Podle požadavku 
investora nebudou mimo prostor jídelny osazeny dílčí klimatizační jednotky, profese rozvodů chladu 
zajistí na rozdělovači a sběrači chlazení volný přípoj pro případné budoucí napojení případných 
klimatizačních jednotek.  

Zimní vytápění jednotlivých místností zajistí profese ÚT otopnými tělesy. 
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Jako zdroj chladu je uvažován systém výroby studené vody pomocí výrobníku umístěného ve 
strojovně VZT v 1.NP s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem, který bude umístěn na 
střeše. Celkově bude zdroj chladu navržen s rezervou cca 66 kW pro případné budoucí osazení dílčích 
klimatizačních jednotek. 

Rozvody chladu včetně kompletního hydraulického modulu jsou dodávkou profese ÚT. Doplňování 
vody do systému rozvodů chladu bude dodávkou profese ÚT (automatická doplňovací stanice). Při 
napouštění systému bude nemrznoucí kapalina dodávkou profese VZT, tato ji předá profesi ÚT, 
následně dojde k napuštění systémů na straně VZT jednotek. 

Součástí PD je také provětrání místnosti provizorního výdeje v 1.PP. V místnosti budou osazené vířivé 
vyústě na nově osazeném podhledu. Tyto budou napojeny na stávající VZT zařízení, které místnost 
obsluhuje. Stávající vyústky na rozvodech VZT budou demontovány a otvory zaslepeny. Pro větrání 
provizorního výdeje jídla po dobu rekonstrukce prostor stávající kuchyně je uvažováno s využitím části 
vzduchu ze stávající VZT jednotky, která neumožňuje chlazení přiváděného vzduchu. V letním období 
tak bude přiváděn vzduch o stejné teplotě, jako je v exteriéru, a navíc tak nebude odváděno vyzářené 
teplo z vydávaných jídel, technologie a přítomných osob. Může tedy docházet k přehřívání prostoru 
provizorního výdeje jídel.  

 
F) PS 02 Měření a regulace 

Řídicí systém měření a regulace 

Navržený řídicí mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení jednotlivých technologických zařízení, 
jejich ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů) a 
regulaci na požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá technologická 
zařízení a monitorování chodu souvisejících zařízení. Pro měření a regulaci daných technologií objektu 
stravovacího provozu je navržený řídicí systém, který vychází ze současného stupně standardu. 
Vzhledem k tomu, že v areálu nemocnice je již instalovaný řídicí systém firmy Domat a vzhledem 
k rozsahu a charakteru řízení technologie předpokládáme použití odpovídajícího digitálního řídicího 
systému DDC. Řídicí systém bude vytvořený z autonomního volně programovatelného regulátoru. Jde 
o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dále jen DDC) s modulární koncepcí. 
V autonomním provozu jsou DDC regulátory jak softwarově, tak hardwarově pružné, takže se dokáží 
přizpůsobit rozmanitým řídícím procesům v cílových aplikacích. 

Pomocí displeje připojeného ke stanici lze monitorovat aktuální stav všech připojených 
technologických zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. 
Výhodou při aplikaci DDC regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory 
nevyžadují od obsluhy žádné znalosti v oblasti programování počítačů. Provoz řídicího systému klade 
minimální nároky na obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci 
řízené technologie na jednotlivých regulátorech. 

Stanice řídicího systému bude pomocí komunikační sběrnice napojená na centrální dispečerské 
pracoviště, kde budou veškeré technologie vizualizované a ovládané. Z centrálního dispečinku pak 
bude možné provádět kompletní monitorování a nastavování požadovaných parametrů odpovídající 
řízené technologie pomocí grafiky jednotlivých technologických schémat. Řízení pomocí DDC 
podstanice zůstane zachováno i v případě výpadku vzájemné komunikace mezi DDC nebo výpadku 
komunikace s centrálním dispečerským pracovištěm. 
Modulová koncepce systému umožní v případě potřeby jeho průběžné rozšiřování, přičemž může být 
postupně zabezpečeno řízení dalších provozních celků.      

Popis základní regulace VZT 

Vzduchotechnická zařízení umístěná v daném objektu budou sloužit k odvětrání, klimatizaci a 
teplovzdušnému vytápění vnitřních prostorů kuchyně a jejího zázemí a budou zabezpečovat přívod 
čerstvého vzduchu, jeho filtraci, ohřev, chlazení a odtah znehodnoceného vzduchu. 

Pro ohřev přiváděného vzduchu bude prvotně využíváno tepla odpadního vzduchu prostředím 
rekuperačního výměníku instalovaného do VZT jednotky. Pro dohřev vzduchu na požadovanou teplotu 
je jednotka vybavená teplovodním ohřívačem. V letním období bude přiváděný vzduch ochlazován 
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pomocí chladícího dílu instalovaného do jednotky. Do přívodních potrubí jednotek budou instalované 
detektory kouře. Při aktivaci kouře dojde k odstavení dané jednotky.  

Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod VZT dle požadavku uživatele daných prostor a dle 
požadavku projektu vzduchotechniky. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu výstupního vzduchu, 
signalizaci poruchových stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátorů atd.) a spínání jednotky 
dle časových programů určených uživateli daných prostor.  

Vzduchotechnické jednotky budou mít na vstupní klapce servopohon s havarijní funkcí, který zajistí při 
poruše nebo při výpadku napájení uzavření přívodu vzduchu do VZT a tím se také zabrání zamrznutí a 
zničení ohřívacího dílu a také průniku chladného vzduchu do prostoru objektu. Filtry VZT jednotky jsou 
osazené snímači diferenčního tlaku.  Regulační systém zabezpečí provoz vzduchotechniky proti výskytu 
havarijních a poruchových stavů (protimrazová ochrana, porucha ventilátorů, zanesení filtrů, poruchy 
protipožárních klapek a apod.). Tyto stavy budou signalizovány světlem na rozvaděči, na ovládacím 
panelu a budou přenášeny na centrální dispečerské pracoviště. 

 
G) PS 03 Gastrotechnologie 

Zhodnocení stávajícího stavu: 

Aktuálně je stávající gastrotechnologie na hranici (za hranicí) své životnosti, zařízení je velmi 
poruchové, což se projevuje častou odstávkou zařízení. Nové moderním technologie mají výrazně 
menší spotřebu energií, ztrátovosti na surovinách, menší nároky na obsluhu a zaměstnance. 
Technologické uspořádání odpovídá platné legislativě z doby vzniku a dle stávajících norem je už 
mnohdy nevyhovující.   

Zadání: 

Technologicky a dispozičně navrhnout moderní stravovací provoz nemocniční kuchyně, včetně výdeje 
stravy pomocí tabletovacího systému a jídelny pro zaměstnance v souladu se současnými trendy, 
požadavky na stravovací provozy a odpovídající platné hygienické legislativy (Nařízení EP a rady (ES) 
č. 852/2004, zákon č. 258 / 2000 Sb. v platném znění, vyhláška č 602/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 137/2004 Sb.). 

Celkové uspořádání provozu je navrženo tak, aby se minimalizovalo křížení čistého a „špinavého“ 
provozu a tak aby se surovinám zajistil nejkratší a nejefektivnější průběh od příjmu, přes zpracování, 
tepelnou úpravu, až po výdej hotových pokrmů a jejich expedici. 

 

Základní rozvržení: 

Předpokládaný počet připravovaných pokrmů:  maximálně 1 200  
    300 porcí snídaní 
    600 porcí obědů (z toho 150 porcí diet) 
    300 porcí večeří 

100 porcí k expedici – odvoz mimo areál nemocnice 

Počet zaměstnanců na směnu:    cca 15 osob + vedoucí kuchyně + sklad, celkem 22 

Použité energie:      elektřina 

Druhy připravovaných pokrmů: teplé a studené pokrmy české a mezinárodní kuchyně ze 
základních surovin 

Dispoziční uspořádání: 

Zázemí pro zaměstnance, sklady a hrubé přípravny jsou soustředěny v 1.NP objektu. Čisté přípravny, 
varna, jídelna pro zaměstnance, tabletování jsou umístěny v 2.NP objektu. V objektu je samostatný 
vstup sloužící pro zásobování a zaměstnance kuchyňského provozu. Suroviny se budou přivážet na 
rampu, dále zásobovacím vstupem přes příjmovou místnost, do jednotlivých skladů. Příjmová místnost 
bude vybavena plošinovou a paletovou váhou. Na příjmovou místnost dále navazuje sklad pečiva, 
kancelář skladníka a sklad vratných obalů. Příjmová místnost navazuje chodbou do dalších částí 
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provozu, kde jsou umístěny chladící a mrazicí boxy, sklady, hrubá přípravna zeleniny, hrubá přípravna 
masa, vytloukárna vajec, úklidová místnost, zásobovací výtahy, apod. Součástí 1.NP jsou oddělené 
šatny pro zaměstnance kuchyňského provozu. 

Hrubě opracované suroviny a denní zásoby jsou zásobovacím výtahem převáženy do 2.NP ke čistému 
opracování a dále k tepelné úpravě. Pro manipulaci se surovinami, tablety, odpady, apod. je provoz 
vybaven několika oddělenými výtahy, tak aby se zamezilo možné kontaminaci. 

V 2.NP se nachází čisté přípravny, varna, tabletování pokrmů, úsek mytí a skladování tabletů, jídelna 
pro zaměstnance nemocnice se samostatnou umývárnou stolního nádobí a minutkovou kuchyní, denní 
místnost pro zaměstnance kuchyňského provozu a kanceláře. Jednotlivé úseky jsou propojeny výtahy 
dle povahy převáženého materiálu (odpadky, čisté/špinavé tablety, suroviny). 

Dispozičně je provoz navržen dle současných poznatků a požadavků moderní gastronomie a tak aby 
vyhovoval hygienickým a bezpečnostním předpisům. Celková dispozice provozu je navržena s ohledem 
k zamezení křížení čistých a špinavých cest a s minimálními nároky na manipulaci se surovinami. 

Provizorní výdej jídla tabletovacím systémem – 1.PP 

Po dobu rekonstrukce pavilonu bude jídlo vydáváno v provizorní výdejně v 1.PP. Jídlo bude přiváženo 
v termoportech a následně vydáváno pomocí tabletovacího pásu do jednorázových obalů.  

Hotové teplé pokrmy budou uloženy ve vodních lázních, studené pokrmy (saláty, dezerty) jsou uloženy 
v neutrálních vozících a rozdělují se do jednotlivých obalů (se jménem pacienta a číslem diety) pomocí 
tabletovacího pásu. Na konci pásu jsou uloženy do vozíků a rozváženy na jednotlivá oddělení 
k distribuci pacientům.  

Provizorní výdejna bude vybavena stávajícím tabletovacím pásem, mycím stolem se dvěma dřezy, 
vyhřívanými vozíky, výlevkou, umyvadlem a konvektomatem pro případnou regeneraci pokrmů. 

Místnost bude splňovat běžné požadavky na stravovací provozy. 

H)  PS 04 Elektrická požární signalizace 

V objektu je instalována ústředna MHU 103, na kterou jsou napojeny ionizační neadresovatelné 
hlásiče instalované v objektu kuchyně. 

Ústředna EPS MHU 103 bude demontována vč. stávajících hlásičů a kabelových  rozvodů. 

Požární smyčka stravovacího provozu bude napojena na ústřednu MHU 117, která je instalována 
v objektu B. 

Jako samočinné adresovatelné hlásiče pro střežení prostor jsou použity: 

- Opticko-kouřový hlásič MHG 262 

- Hlásič teplot - MHG 362 

- Tlačítkové hlásiče MHA 142 

- Modul MHY 923 

Veškeré kabelové rozvody budou provedeny sdělovacími stíněnými kabely 1x2x0,8 a silovými kabely 
2x1,5 s třídou reakce na oheň B2cas1d1 dle vyhlášky 23/2008 Sb., vyhl. 268/2011 Sb.,  dle ČSN 73 
0848 a dle ČSN 73 2710 se zachováním funkční schopnosti kabelového systému P15-R podle ZP 
27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12. 

Na základě požadavků PBŘ bude : 

- vypínána provozní VZT (2x) a  

- budou ovládány výtahy (4x) 

Vyhlašování požárního poplachu bude prováděno akusticky pomocí houkaček instalovaných ve 
střežených prostorách. Poplach bude hlášen v info centru na master ústředně EPS. 
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B.2.8. Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Rekonstrukce  stravovacího provozu v pavilonu N bude posouzena s plným  využitím zejména  ČSN 73 
0802:2009 a ČSN 73 0810:2016 a případně dalších  souvisejících norem  a předpisů platných v době 
zpracování tohoto PBŘ. Pro  úroveň 2NP  jsou využity  příslušné články ČSN 73 0834,  dle  rozsahu 
stavebních úprav  se jedná o změnu stavby skupiny I. 

Požární výška  objektu :  h = 3,3 m (strojovna výtahů a VZT  jednotky  na střeše objektu – 
nevytváří užitné  podlaží). 

Konstrukční systém : konstrukční systém  je hodnocen jako  nehořlavý. 

Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními : objekt bude vybaven zařízeními EPS  

Rozdělení na požární úseky 

Dle  zpracovaného PBŘ/1985 byl suterén stravovacího pavilonu  rozdělen na požární úseky 
následovně, zpracováno bylo s plným  využitím ČSN 73 0802 :  

1.podzemní podlaží – beze změn 

PP 0151 – instalační prostor                    – III.SPB 

PP 0152 – transportní a instal. chodba, mytí vozíků, šatny, disp..dopravy – III.SPB 

PP 0153 – transportní a instal. chodba navazující na objekt kuchyně       – III.SPB 

Požární  úseky v tomto  podlaží zůstávají  beze změn. 

Rozdělení na  požární úseky ostatních  podlaží je  provedeno v souladu s požadavky 
čl. 5.3.2, ČSN 73 0802, provedeno je nové číslování požárních úseků :   

1NP 

 N1.01 : skladové a technické zázemí gastroprovozu  v 1NP; 

 N1.02 : sklad  v 1NP; 

 

2NP :    požární úsek jídelny a zázemí  gastroprovozu je stávající a je posuzován  jako 
změna stavby skupiny I. viz vyhodnocení dále. Stávající požární úsek  ve 2NP  je nově 
označen N2.01  a je zařazen do II. SPB. 

Komunikační propojení, šachty,  stávající požární úseky (beze změn), provedeno bylo pouze 
nové značení. 

 N1.03/N2 : chráněná úniková cesta typu A; 

 N1.04/N2 : chráněná úniková cesta typu A; 

 Š-N1.05/N2 : šachty nákladních  výtahů; 

 Š-N1.06/N2 : šachta výtahu; 

 Š-N1.07/N2 : šachta výtahu; 
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Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Skutečné odolnosti :  

 
o požární stěny  : jedná se  o zděné stěny a příčky z keramických  tvárnic v tl. 250 mm,  resp. 150 

mm s oboustrannou  omítkou,  požární odolnost REI 180DP1, resp. EI 120DP1 (stanoveno dle 
publikace [3],  tab. 6.1.2 a 6.1.1);  vyhovuje;  

o požární stropy  : žb. monolitická deska v tl. 250 mm s požární odolností nejméně REI 45DP1 
(stanoveno  dle publikace [3],  tab. 2.6 pro  min.  tl. desky hsc = 70 mm a pro osovou vzdálenost 
výztuže od ohřívaného povrchu a = 15 mm). Žb. panely – požární odolnost REI 60DP1 (stanoveno 
dle ČSN 73 0821 ed.2),    vyhovuje, 

o požární uzávěry : budou   osazeny požadovaného typu a s požadovanou požární odolností. 
Uzávěry  budou opatřeny samozavíračem, který bude osazen  na všechny otevíravé  části 
požárního uzávěru, přesné umístění požárních uzávěrů – viz  výkresová dokumentace,  vyhovuje, 

o obvodové stěny : jedná se o výplňové zdivo z bloků Poring  v tl. 300 mm  s požární odolností 
EW 180DP1 (stanoveno dle  publikace [3], tab. 6.4.1), vyhovuje, 

o nosné konstrukce : svislé  žb. sloupy 400/400 mm s požární odolností nejméně R 60DP1 
(stanoveno dle publikace [3],  tab. 2.1, pro  sloupy  vystavené účinkům požáru z více než jedné 
strany, minimální rozměr sloupu 350 mm  a osovou vzdálenost výztuže od ohřívaného povrchu a 
= 40 mm),  vyhovuje, 

Únikové cesty  

V objektu jsou dvě stávající CHÚC typu A s přirozeným větráním. 

 
B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a)    Kritéria tepelně technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků budovy. Stavebními 
úpravami dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění. 

b)    Energetická náročnost stavby 

Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy vnitřního provozu, zateplení objektu a výměna výplní 
ve fasádě, přičemž zateplení střechy je již provedeno. Tyto úpravy budou mít zásadní vliv na 
energetickou náročnost budovy. Stavebními úpravami dochází ke změně dokončené stavby na více jak 
25% obálky budovy. Budova jako celek je předmětem posouzení z hlediska průkazu energetické 
náročnosti vč. výpočtu prostupu tepla obálkou budovy a její zatřídění. 

c)    Energetická náročnost stavby z hlediska el. energie 

Vzhledem k tomu, že budou instalovány nové technologie jak gastro výhradně na el. energii, tak 
rovněž stavební technologie (nová vzduchotechnika, výrobník studené vody pro chlazení, strojovna 
chlazení pro chladící a mrazící boxy a vyměněny všechny čtyři výtahy), dojde k významnému nárůstu 
spotřeby elektrické energie. 

Z rozsahu řešené technologie v rekonstruovaném pavilonu vyplývá, že prakticky celá el. instalace 
v 1. a 2.NP musí být provedena nově včetně hlavních přívodů do pavilonu. Bilance viz kap. B.2.1.h). 
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d)    Posouzení využití alternativních zdrojů 

Alternativní zdroje nejsou stavebními úpravami uvažovány. 

B.2.10. Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 

a) Ochrana proti hluku v době realizace stavby 

Postup výstavby bude stanoven časovým harmonogramem, který zpracuje vybraný dodavatel stavby 
podle hospodářských smluv. 

Hlučnost provozu – stavební práce budou prováděny jak uvnitř tak vně objektu.  

Při provádění stavby bude dodrženo nařízení vlády č.272/2011, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku ve stavbách občanského vybavení a dále nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
v chráněném venkovním prostoru. 

U občanských staveb (zdravotnických zařízení)  je stanovena při provádění stavební činnosti ve 
venkovních prostorách nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A součtem základní 
hladiny hluku LAeqT = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 
podle přílohy č. 3. část B. Dle přílohy č. 3 část B (NV 272/2011 Sb.) je  korekce pro stanovení 
hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 
stanovena následovně: 

 

posuzovaná doba (hod)   korekce (dB)  

6.00 – 7.00     +10 

7.00 – 21.00     +15 

21.00 – 22.00     +10 

22.00 – 6.00     +5  

  

Hlučné práce a práce vyvozující otřesy musí být konzultovány s uživatelem. Souběh více dodavatelů na 
stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Pro stavební činnost uvnitř objektu (staveb pro zdravotnictví ) je hygienický limit maximální hladiny 
akustického tlaku A LAmax = 40 dB s korekcí přihlížející ke druhu chráněného vnitřního prostoru a 
denní a noční době dle přílohy č.2. Dle přílohy č. 2  NV 272/2011 je korekce pro zdravotnické prostory 
následující: 

 

          doba pobytu    korekce v dB 

• Nemocniční pokoje    doba mezi 6 – 22 h          0    
            22 – 6 h   - 15 

• Operační sály     po dobu používání           0 
• Lékařské vyšetřovny, ordinace  po dobu užívání      - 5 
• Čekárny                 + 15   

Dále platí, že pro stavební činnost uvnitř objektu je připočtena korekce +15 dB k hodnotám dle přílohy 
č.2 v pracovních dnech mezi 7 a 21 hod.  

Rozvržení provádění stavebních prací do denních hodin musí být patrné z časového harmonogramu a 
musí být respektováno.  
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Stavba bude probíhat v pavilonu N, ve kterém je pouze provoz kuchyně, skladové a technické zázemí 
nemocnice. Po dobu rekonstrukce bude provoz kuchyně přerušen a bude oddělen od okolního provozu 
protiprašnou konstrukcí.    

 
b) Vnitřní prostředí: 

Vzduchotechnika řeší větrání a klimatizaci provozů kuchyně, jídelny, hygienických buněk a 
klimatizaci technických prostor, které to vyžadují.  Přívod i odvod vzduchu zajišťují sestavné 
vzduchotechnické jednotka ve venkovním a vnitřním provedení umístněné na střeše objektu a ve 
strojovně v 1.NP.  

Jednotka obsluhující provoz kuchyně, jídelny a zázemí bude mimo provoz pracovat v útlumovém 
režimu. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude transportován potrubím do prostor, koncovými 
elementy pro přívod vzduchu budou přívodní anemostaty, pro odvod budou použity odlučovače tuku, 
odvodní anemostaty, digestoře a talířové ventily. V prostoru várny bude osazen integrovaný otevřeny 
strop s vyjímatelnými lapači tuku a se zabudovanými svítidly. Systém větrání bude rovnotlaký 
vzhledem k ostatním prostorům. V prostoru jídelny pro letní provoz pro odvedení tepelné zátěže 
budou osazeny kazety typu fan-coil.  

Pro větrání a klimatizaci vybraných prostor v 1.NP je navržena centrální jednotka, která zajišťuje 
jednostupňovou filtraci vzduchu a ohřev. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude transportován 
potrubím do prostor, koncovými elementy pro přívod vzduchu budou přívodní anemostaty a vyústky, 
pro odvod budou použity odvodní anemostaty, talířové ventily a vyústky. 

Součástí zařízení jsou odtahové ventilátory pro odvětrání hygienických místností a šaten.   

Vytápění v pavilonu N je navrženo nové pomocí otopných těles v hygienickém provedení v provozu 
kuchyně.    
 
Proti oslunění jsou měněná okna doplněna venkovními (v gastroprovozu) a vnitřními horizontálními 
shrnovacími a naklápěcími žaluziemi.  

Provoz kuchyně bude zdrojem běžného komunálního odpadu a biologického odpadu (zbytky stravy). 
Veškerý odpad bude tříděny a odvážený podle stávajících zásad v Nemocnici Břeclav, tzn. biologicky 
odpad bude svážen do chlazeného skladu, komunální do společné sběrny. Odpady budou odváženy 
v pravidelných intervalech na příslušnou skládku. 

Stavba svým charakterem a provozem nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí. V místě 
stavby nedochází k žádným zvláštním zájmům vyžadujících ochranu. Rekonstruovaný provoz nebude 
zdrojem vibrace, hluku, prašnosti a podobných negativních jevů. U technických zařízení bude 
zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Součástí projektové dokumentace je hluková studie a 
následné zapracování jejich požadavků. 

Požadavky na pracovní a komunální prostředí je vymezeno vládním nařízením č. 361/2007 Sb., kde 
jsou stanoveny podmínky ochrany zdraví při práci.  

c) Ochrana proti hluku v době užívání rekonstruované stavby 

Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na 
hluk pomocí tepelné a hlukové izolace na opláštěné jednotky. K zamezení šíření hluku VZT potrubím 
jsou použity tlumiče hluku do potrubí a to jak na přívodu, tak na odvodu VZT jednotek. Další útlum 
hluku je uvažován v kolenech, odbočkách a ohebných zvukotlumících hadicích. Zařízení osazené na 
střeše objektu je navrženo v tichém provedení. 

Venkovní prostor  

V nejbližším chráněném prostoru staveb budou dodrženy hygienické limity dle Nařízení vlády 
č. 272/2011 ve znění pozdějších předpisů.   

Vnitřní prostor 

Pro daný typ provozu (jídelny) není stanoven dle Nařízení vlády č. 272/2011 v platném znění limit 
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z hlediska hlukové zátěže. Z hlediska omezení šíření hluku do posuzovaného prostoru jsou navrženy 
akustické úpravy ve strojovně VZT vedoucí ke snížení hlukové zátěže. 

Ve vnitřním provozu (kuchyně) budou dodrženy požadavky z hlediska hlukové zátěže  (na koncových 
prvcích VZT).   

Na přívodu a odvodu vzduchu do vnitřního prostoru zajistí účinné tlumiče hluku ve dne požadovanou  
hladinu akustického výkonu.  

V noční době (od 22:00 do 6:00) bude jednotka VZT pracovat se sníženými otáčkami na ½ výkon 
(v případě nočního provozu kuchyně). 

Závěr: útlum od VZT zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly 
splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ke splnění požadovaných limitů jako součást projektové 
dokumentace je přiložena hluková studie.   

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
Ochrana stavby před radonem, bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem a protipovodňová 
opatření jsou stávající a nebudou měněny. V rámci dřívější akce ekologizace nemocnice byly na 
pavilonech se zdravotnickými provozy výměny okna a dveře, tím došlo výrazně ke zlepšení negativních 
účinků hluku z venkovního prostředí.    

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu: 

Z důvodu řešení energetických úspor v areálu nemocnice systémem ETC byly provedeny konzultace a 
průzkumy z hlediska zdrojů a napojení řešeného pavilonu. Oproti dokumentaci z roku 2010 a 2017 
jsou  řešena nová napojení  na zdroje a řídící systémy nebo jejich posílení:  

- posílení napájení pavilonu z hlediska el. energie z energobloku EB1 - objekt K o třetí přívod 

- nápojné body z hlediska topení jsou v suterénu pavilonu N (dvě větve - ÚT a VZT) - zdrojem je 
předávací stanice v pavilonu M – v bývalé prádelně  

- nápojné body studené a teplé vody, cirkulace jsou v suterénu pavilonu N na stávající páteřní rozvody 

- ústředna EPS MHU 103 bude demontována vč. stávajících hlásičů a kabelových rozvodů. Požární 
smyčka stravovacího provozu bude napojena na ústřednu MHU 117, která je instalována v objektu B. 

- propojení objektu s LAN nemocnice provede investor mimo rámec PD se zohledněním skutečného 
stavu stávajících kabelových rozvodů. 

- datové připojení bude do telefonní pobočkové sítě v 1.NP z rozvodné skříně 

- napojení MaR na systém v nemocnici 

 

B.4  Dopravní řešení: 

Bude stávající a nebude stavebními úpravami měněno. Parkování je řešeno ze stávajícího fondu 
parkovacích stání nemocnice. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

V rámci této stavby není řešeno. 

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt - pavilon N postavený  v devadesátých letech 
minulého století, je vliv stavby na životní prostředí již daný. Pavilon bude i po rekonstrukci sloužit 
původnímu účelu jako stravovací provoz.  Postupná rekonstrukce celého pavilonu - topného systému, 
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výměny konstrukcí oken a dveří ve fasádě, již provedené zateplení střechy, nová gastrotechnologie a 
stavební technologie (vzduchotechnika) - bude energeticky úspornější oproti stávající, osvětlení 
provozu je navrženo s úspornými zdroji LED.  

Vzduchotechnická jednotka č.2 je řešena v požadovaném ekodesignu dle Nařízení komise (EU) č. 
1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (jednotka č. 1 nesplňuje – je 
v souladu s „Nařízením“ pro kuchyně). Chlazení boxů je řešeno pomocí centrální jednotky snižující 
spotřebu el. energie oproti lokálního systému chlazení.  

V nemocnici je zaváděna metodou EPC rekonstrukce energetického hospodářství, která povede ke 
snížení spotřeb energií a ve výsledku k snížení vlivu stavby na životní prostředí. 

Co se týká popisovaných stavebních úprav, stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí jak 
z hlediska ovzduší, hluku, na vodu a půdu. Odpady budou likvidovány předepsaným způsobem podle 
zásad v nemocnici.    

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu. Soustava chráněných území nepřipadá v úvahu, 
podmínky EIA nejsou pro tuto stavbu stanoveny. 

Ochranná a bezpečnostní pásma budovy jsou stávající a nebudou stavebními úpravami měněny.     

B.7  Ochrana obyvatelstva: 

Nebude rekonstrukcí objektu měněna. 

B.8  Zásady organizace výstavby: 

a) Pro stavbu je možné využít napojení ze stávajících el. rozvaděčů v pavilonu. Odběr el. energie bude 
měřen. 

Odběr vody pro potřebu stavby bude možný přímo v prostorách rekonstruovaného provozu nebo 
v prostoru suterénu napojením na rozvod vody.  

Vytápění stavby bude možné po instalaci topení, nebo napojením na stávající systém. V opačném 
případě bude zajištěno dodavatelem.  

b) Odvodnění staveniště není řešeno. 

c) Staveniště – pavilon N je napojen na stávající komunikaci – ul. U Nemocnice. Napojení budovy na 
technickou infrastrukturu je zčásti nové (topení, studená voda a TÚV na páteřní rozvody v suterénu,  
posílení elektropřípojky z EB1 (z energobloku I) vedoucí suterénem (energokanálem) pavilonů. 
Kanalizační přípojka - tuková kanalizace bude svedena do nového odlučovače tuku (situovaného ve 
stávajícím místě), splašková kanalizace na stávající kanalizační přípojky. Datové připojení bude 
provedena do telefonní pobočkové sítě v 1.NP z rozvodné skříně a požární smyčka stravovacího 
provozu bude napojena na ústřednu, která je instalována v objektu B. 

d) Postup výstavby bude stanoven časovým harmonogramem, který není součástí těchto ZOV, 
zpracuje jej vybraný dodavatel stavby podle hospodářských smluv. Hlučnost provozu – stavební práce 
budou prováděny především uvnitř objektu bez přerušení provozu okolních zdravotnických provozů. 
Stavbou nebude omezen provoz okolních budov ani provoz na vnitroareálových komunikacích. 

Vlastní stavební práce budou mít negativní vliv na okolní provozy, především při bouracích pracích. 

Ochrana před hlukem 

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny uvnitř objektu, bude nutné splnit hygienické 
předpisy z hlediska hluku. Ty stanoví pro občanské stavby „Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: 

1. hygienický limit hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb: 
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- pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a ze stavební činnosti uvnitř objektu je hygienický limit dán 
hodnotou A LAeq,T = 40 dB a korekcí dle přílohy č. 2 tohoto nařízení pro nemocniční pokoje, lékařské 
vyšetřovny dle doby: 

- doba mezi 6.00 – 22.00 hod je korekce 0 dB 
• - dobu mezi 22.00 – 6.00 hod je korekce 
• pokoje          - 15 dB 
• lékařské vyšetřovny, ordinace  po dobu užívání   -   5 
• čekárny                    + 15   

 

2. hygienický limit hluku v chráněných venkovních prostorách staveb a v chráněném venkovním 
prostoru: 

- hygienický limit mimo hluk z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsivního hluku je dán 
hodnotou A LAeq,T = 50 dB a korekcí dle přílohy č. 3 tohoto nařízení pro chráněný venkovní prostor 
ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 

- pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB 

- korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze 
stavební činnosti: 

posuzovaná doba  korekce (dB) 

od 6.00 – 7.00   +10 

od 7.00 – 21.00   +15 

od 21.00 – 22.00  +10 

od 22.00 – 6.00   +5  

Hlučné práce a práce vyvozující otřesy musí být konzultovány s uživatelem. Souběh více dodavatelů na 
stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Dále platí, že pro stavební činnost uvnitř objektu je připočtena korekce +15 dB k hodnotám dle přílohy 
č.2 v pracovních dnech mezi 7 a 21 hod.  

Rozvržení provádění stavebních prací do denních hodin musí být patrné z časového harmonogramu a 
musí být respektováno.  

e) Okolní prostory budou ochráněny proti hluku, prachu a nepovolaným osobám montovanými 
příčkami. Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 

f) Dočasný zábor zpevněné plochy pro staveniště je uvažován před pavilonem N na JZ straně v místě 
zásobovací rampy, kde bude prostor pro umístění zařízení staveniště.    

g) Množství odpadu při výstavbě  

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby: 
 
Při stavební činnosti vznikne odpad kategorie “O” - ostatní, který bude odvezený na skládku.  

Řízená skládka odpadu kategorie „O“ a „N“  se nachází ve vzdálenosti do 50 km ve Velkých Pavlovicích 
fy Hantály, a.s.  

Zatřídění odpadu kategorie „O“ a „N“ podle katalogu odpadu: 

Skupina 17 – stavební a demoliční odpady:            

Celkem odhadováno:                             do 1 000 t (bude upřesněno v dalším stupni PD)                
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17 01 02 Cihly                                      

17 01 03 Keramické obklady                        

17 01 01 Beton                                                            

17 09 04 Směsné odpady – omítka                          

17 02 01 Dřevo                                    

17 02 02 Sklo     

17 03 01 Asfaltové směsi    

17 04 05 Železo a ocel                         

 

h) V rámci stavebních úprav zemní práce jsou uvažovány pro osazení odlučovače tuku ve stávajícím 
místě situovaného bezprostředně u pavilonu H na JV straně objektu a na JV a SZ straně objektu 
z důvodu zateplení podzemní části objektu do hl. 1 m.  

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě – stavební činnost bude probíhat uvnitř i vně objektu. 
Budou použity materiály s atesty, které nepoškozují životní prostředí (beton, SDK konstrukce, 
keramické dlažby a obklady, PVC, izolace minerální nebo polystyrénu, trubní rozvody plast, kov a pod). 
Bude použité chladivo v klimatizačních jednotkách, které nepoškozuje ozónovou vrstvu.   

Veškeré odpady ze stavby budou odvezeny na řízenou skládku k likvidaci. 

j) Bezbariérové úpravy v rámci rekonstrukce stravovacího provozu se neuvažují.  

k) Hlavní vjezd a výjezd ze stavby (areálu nemocnice) je stanoven z ul. U Nemocnice. Dopravně 
inženýrská opatření pro navržené stavební úpravy nejsou uvažovány. Účastníci provozu ze stavby se 
musí řídit dopravním značením. 

m) Pro provádění stavebních prací jsou stanoveny následující podmínky: 

- stavební činností na střeše nesmí dojít k jejímu poškození. V rámci stavby bude vyměněna stávající 
hydroizolační fólie z měkčeného PVC. 

- veškerá již vyměněná okna v jídelně budou v daných prostorách ochráněna proti poškození 
vč. parapetních desek 

- stávající instalace a trubní rozvody, které nebudou rušeny budou ochráněny, před započetím stavby 
musí být veškeré instalace bezpečně odpojeny 

- okolní provozy budou ochráněny pomocí prachotěsných a zvukotěsných příček umístěných při vstupu 
na stavbu 

- vliv vnějšího prostředí na stavbu není uvažován 

- pro transport technologických zařízení a stavebního materiálu na střechu objektu je počítáno 
krátkodobě s použitím autojeřábu 

n) Postup výstavby 

Rekonstrukce stravovacího provozu bude probíhat v jedné etapě, postupně budou prováděny 
související práce ve všech podlažích, jedná se o 1.PP (vybudování nových napojení pavilonu na páteřní 
rozvody), 1.PP vybudování provizorního výdeje, 1.NP bourací práce a vybudování nového zázemí 
gastroprovozu, 2.NP  bourací práce a vybudování provozu kuchyně, střecha - vybudování nutného 
technického zázemí provozu (VZT a  chlazení), fasáda – zateplení objektu. 

- předpokládaná doba celé rekonstrukce 10 měsíce, předpokládané zahájení stavby bude ve 4.Q 2020 
– 1.Q 2021.  

Rozhodující dílčí termíny  

- bourací práce              6 týdny 
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- zednické práce (dělící příčky), montáž oken, zateplení      14 týdnů 

- instalace, podlahy, montáže stavební technologie       12 týdnů 

- obklady, podhledy, nášlapné vrstvy, malby         10 týdnů 

- montáž gastrotechnologie              6 týdnů 

- zkoušky                 2 týdny  

 

              

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby: 

V úvahu připadá zpracování výrobní dokumentace na ocelovou konstrukci pro jednotku VZT a 
chladu. 

b) Požadavky na zpracování BOZP– vzhledem k charakteru stavby bude zpracován. 

c) Stavební práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb. 

d) Zvláštních podmínky na organizaci a provádění stavby - jedinou podmínkou provádění 
rekonstrukce pavilonu je soulad  stavby (s jejím napojením na média,  se systémem MaR, 1/4 
hodinového maxima, teplotním spádem v nemocnici, atd.)  se zaváděním energetických služeb 
metodou EPC (rekonstrukce energetického hospodářství v nemocnici). Další podmínky nejsou 
požadovány. 

e) Ochrana životního prostředí – viz kap. B6 této zprávy.  

 


