

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ I.**

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky Předmětem zakázky je oprava mostů jednotlivých oblastí. Jedná se o stavební práce, které byly navrženy jako opatření k odstranění závad zjištěných při hlavní prohlídce mostů provedené v souladu s vyhláškou č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zakázka je dělena na tyto části:

Oblast Jih

Část č. 1 II/381 Vranovice, most 381-005 přes trať ČD

Část č. 2 II/381 Křepice, most 381-010 přes místní potok

Část č. 3 II/381 Časkovec, most 381-015 přes Hunivky a II/381 Velké Hostěrádky, most 381-016 přes polní příkop

Oblast Sever

Část č. 4 II/387 Nedvědice, most 387-014 přes Svratku

Část č. 5 III/37430 Jabloňany, most 37430-1 přes Úmoří

Část č. 6 III/37433 Rájec-Jestřebí, most 37433-1 přes Býkovku a III/37433 Rájec-Jestřebí, most 37433-2 přes Svitavu

Oblast Západ

Část č. 7 II/396 Rešice, most 396-003 přes Rešický potok

Část č. 8 III/4114 Blížkovice, most 4114-5 přes Syrovický potok

Část č. 9 III/39810 Starý Petřín, most 39810-2 přes Petřínský potok

Část č. 10 III/39918 Tvořihráz, most 39918-2 přes rokli

Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek /dále jen „ZZVZ“/
Cena dle smlouvy	
č. 1 - II/381 Vranovice, most 381-005 přes trať ČD	- 345 763,00 bez DPH
č. 2 - II/381 Křepice, most 381-010 přes místní potok	- 255 464,49 bez DPH

-
- č. 3 - Část č. 3 II/381 Časkovec, most 381-015 přes Hunivky a II/381 Velké Hostěrádky, most 381-016 přes polní příkop – 580 291,34 bez DPH
- č. 4 - II/387 Nedvědice, most 387-014 přes Svratku – 485 251,24 bez DPH
- č. 5 - III/37430 Jabloňany, most 37430-1 přes Úmoří - 367 403,94 bez DPH
- č. 6 - III/37433 Rájec-Jestřebí, most 37433-1 přes Býkovku a III/37433 Rájec-Jestřebí, most 37433-2 přes Svitavu – 902 463,20 bez DPH
- č. 7 - II/396 Rešice, most 396-003 přes Rešický potok – 508 975,35 bez DPH
- č. 8 - III/4114 Blížkovice, most 4114-5 přes Syrovický potok – 445 467,00 bez DPH
- č. 9 - III/39810 Starý Petřín, most 39810-2 přes Petřínský potok – 388 471,85 bez DPH
- č. 10 - III/39918 Tvořihráz, most 39918-2 přes rokli - 397 285,10 bez DPH

III. VYBRANÝ DODAVATEL

Část č. 1 II/381 Vranovice, most 381-005 přes trať ČD

Část č. 2 II/381 Křepice, most 381-010 přes místní potok

Část č. 3 II/381 Časkovec, most 381-015 přes Hunivky a II/381 Velké Hostěrádky, most 381-016 přes polní příkop

Název	MALDREV s.r.o.
Sídlo	Divoky 54 768 02 Zdounky
IČO	25570501

Část č. 4 II/387 Nedvědice, most 387-014 přes Svratku

Část č. 5 III/37430 Jabloňany, most 37430-1 přes Úmoří

Část č. 6 III/37433 Rájec-Jestřebí, most 37433-1 přes Býkovku a III/37433 Rájec-Jestřebí, most 37433-2 přes Svitavu

Název	SIMOST, s.r.o.
Sídlo	Jižní náměstí 32/15 619 00 Brno
IČO	46995803

Část č. 7 II/396 Rešice, most 396-003 přes Rešický potok

Část č. 8 III/4114 Blížkovice, most 4114-5 přes Syrovický potok

Část č. 9 III/39810 Starý Petřín, most 39810-2 přes Petřínský potok

Část č. 10 III/39918 Tvořihráz, most 39918-2 přes rokli

Název	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Sídlo	Popice 11, 669 02 Popice
IČO	29366186

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název	Sídlo	IČO
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	Popice 11 669 02 Popice	29366186
SAMMIS s.r.o.	generála Svobody 339 533 51 Pardubice	05472806
MALDREV s.r.o.	Divoky 54 768 02 Zdounky	25570501
SIMOST, s.r.o.	Jižní náměstí 32/15 619 00 Brno	46995803
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Albertova 229/21 779 00 Olomouc	25869523

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky


Nabídky dodavatelů vyhověly všem požadavkům stanoveným zákonem a zadavatelem.

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník SAMMIS s.r.o.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje