Příloha č. 2 Specifikace výkonových fází díla
SEZNAM OBJEKTŮ

Stavba je členěna do objektů podle následujícího klíče:
000 Objekty přípravy staveniště
100 Objekty PK (včetně propustků)
200 Mostní objekty a zdi
300 Vodohospodářské objekty
400 Elektro a sdělovací objekty
500 Objekty trubních vedení
600 Objekty podzemních staveb
650 Objekty drah
700 Objekty pozemních staveb
800 Objekty úpravy území
900 Volná řada objektů

Dle charakteru stavební úpravy, je stavba členěna do objektů takto:
SO 1-001 Příprava staveniště
SO 1-101 Místní komunikace
SO 2-001 Příprava staveniště
SO 2-002 Příprava staveniště
SO 2-003 Příprava staveniště
SO 2-004 Příprava staveniště
SO 2-101 Místní komunikace
SO 2-102 Místní komunikace (dočasná stavba)
SO 2-103 Místní komunikace (dočasná stavba v km 2,650-2,950)
SO 2-104 Místní komunikace
SO 2-201 Lávka
SO 2-801 Náhradní výsadba
