

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III/3938 OSLAVANY, UL. LETKOVSKÁ DUSP, PDPS, IČ, SP, AD

I. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Nejvhodnější nabídka je nabídka dodavatele, která je ekonomicky nejvýhodnější a která vyhověla všem požadavkům stanovených zákonem a zadavatelem.

Nejvhodnější je nabídka dodavatele č. 4

Linio Plan, s.r.o.	Sochorova 3178/23, 616 00 Brno	277 38 809
--------------------	--------------------------------	------------

Rozhoduji o výběru tohoto účastníka jako o vybraném dodavateli.

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, JEJICHŽ NABÍDKA BYLA HODNOCENA

Číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO
1.	“sinpps s.r.o.“	Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4	62584332
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové	27466868
3.	Sweco a.s.	Táborská 940/31, 140 00 Praha	26475081
4.	Linio Plan, s.r.o.	Sochorova 3178/23, 616 00 Brno	27738809

III. HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria:

- nabídková cena** **80 %**
- zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky** **20%**

Pořadí nabídek odpovídá součtu bodů za obě hodnotící kritéria. Jako první v pořadí se umístila nabídka, která získala nejvyšší bodovou hodnotu (nejvyšší počet bodů) při sečtení obou kritérií, ostatní byly seřazeny sestupně.

Strana 2 (celkem 5)

1. kritérium: nabídková cena

Hodnocena byla nabídková cena celkem v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Krycím listě nabídky.

Nabídkovou cenou je součet:

- a) ceny uvedené v čl. VII. návrhu smlouvy o projektové přípravě SÚS JMK a násobku jednotkové ceny a maximálního počtu hodin uvedených v čl. III návrhu smlouvy o autorském dozoru pro SÚS JMK.
- b) ceny uvedené v čl. VII. návrhu smlouvy o projektové přípravě s městem Oslavany a násobku jednotkové ceny a maximálního počtu hodin uvedených v čl. III. návrhu smlouvy o autorském dozoru pro Město Oslavany.

Číslo nabídky	Firma	Cena v Kč bez DPH	Vážený počet bodů (80%)
1.	“sinpps s.r.o.“	1 516 000,-	77,78
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	1 679 500,-	70,21
3.	Sweco a.s.	1 550 000,-	76,08
4.	Linio Plan, s.r.o.	1 474 000,-	80,00

2. kritérium: zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky

Zadavatel v rámci tohoto kritéria hodnotil zkušenost osoby odpovědného projektanta. Pro hodnocení tohoto kritéria jsou rozhodné informace uvedené účastníkem ve vyplněné příloze č. 5 zadávací dokumentace a předložené v nabídce. Účastník do přílohy č. 5 vyplní název akce, dobu plnění, investora (objednatele) včetně kontaktní osoby, a poté provede zařazení této akce pod kategorie v tabulce uvedené dle kritérií uvedených níže. Zadavatel při hodnocení prvotně vychází ze zařazení provedených účastníkem. Zadavatel stanovil maximum uvedených akcí na 10 celkem.

Pro hodnocení je rozhodné plnění obdobných zakázek v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Relevantní zakázkou je řádně dokončená a objednateli předaná projektová dokumentace obdobné pozemní komunikace (zejména dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy), která obsahovala náležitosti stanovené právními předpisy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo realizační dokumentaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby nebo projektovou dokumentaci dle §158 odst. 2 č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za každou jednu akci bylo účastníku přiděleno toto bodové hodnocení:

Akce s cenou plnění do 800 000,-Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba pozemní komunikace 7 bodů

Akce s cenou plnění rovnající se 800 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 10 bodů

Strana 3 (celkem 5)

Číslo nabídky	Firma	Zkušenost osob	Vážený počet bodů (20%)
1.	“sinpps s.r.o.“	100,00	20,00
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	70,00	14,00
3.	Sweco a.s.	34,00	6,80
4.	Linio Plan, s.r.o.	100,00	20,00

Rozhodné informace k hodnocení 2. kritéria:

Účastník “sinpps s.r.o.“

Akce s cenou plnění rovnající se 800 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace za 10 bodů, celkový počet bodů je uvedený v tabulce níže.

Staroměstská brána- st.úpravy; doba plnění 09/2021; investor AED projekt a.s.; 2.181.000,-

SÚ V Korytech, Praha 10; doba plnění 10/2019; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.857.416,-

Praha bez bariér-Smetanovo nábřeží, Praha 1; doba plnění 02/2022; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.798.320,-

Do Horoměřic-úsek NN 66, Praha 6; doba plnění 11/2021; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.798.198,-

Lumiérů, rek.ul., Praha 5; doba plnění 12/2021; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.699.469,-

Horoměřická - Nebušická, Praha 6; doba plnění 09/2021; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.624.598,-

Plzeňská: Trabant –Bucharova, ZC a DC, Praha 5; doba plnění 06/2020; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.415.432,-

Lumiérů, Praha 5; doba plnění 2/2022; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.404.596,-

Modřanská SÚ, Praha 4; doba plnění 06/2019; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.127.904,-

NN 2158-Do Horoměřic; doba plnění 07/2020; investor TSK hl.m. Prahy a.s.; 1.051.508,-

Účastník Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Akce s cenou plnění rovnající se 800 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace za 10 bodů, celkový počet bodů je uvedený v tabulce níže.

Sil. II/292 Benešov u Semil; DUR, DSP+PDPS; doba plnění 05/2017-12/2020; investor Liberecký kraj; 6.897.500,-

II/436 Přerov - Doloplazy; DUR, DSP, PDPS; doba plnění 08/2015-01/2021; investor Olomoucký kraj; 2.086.906,-

Silnice II/497 Uherské Hradiště - Bílovice; DSP, PDPS; doba plnění 08/2020-07/2023; investor ŘSD Zlínského kraje; 1.553.000,-

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí; DSP, PDPS; doba plnění 11/2018-03/2021; investor Pardubický kraj; 2.149.000,-

Strana 4 (celkem 5)

Modernizace silnice II/366 Pohledy; DUR, DSP, PDPS; doba plnění 05/2017-05/2021; investor Pardubický kraj; 1.688.474,-

Silnice III/28716 Kokonín - Pulečný; DSP+PDPS; doba plnění 08/2018-06/2020; investor Liberecký kraj; 1.693.000,-

Modernizace silnice II/311 Mladkov-Jabloné n. Orlicí; DSP, PDPS; doba plnění 01/2017-06/2019; investor Pardubický kraj; 827.000,-

Účastník Sweco a.s.

Akce s cenou plnění rovnající se 800 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace za 10 bodů, celkový počet bodů je uvedený v tabulce níže.

Napojení letiště Vodochody na dál síť D8; DÚR, DSP; doba plnění 11/2020; investor Letiště Vodochody; 2.032.400,-

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice DSP, PDPS; doba plnění 10/2019; investor Středočeský kraj; 5.650.000,-

Modernizace silnice II/337 Třemošnice-hranice Pk; PDPS; Pardubický kraj; 06/2023; 1 213 tis. Kč – tato zakázka nebyla uznána, byla jí prokazována technická kvalifikace.

Akce s cenou plnění do 800 000,-Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba pozemní komunikace za 7 bodů

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát - Dukovany; doba plnění 10/2017; investor obec, M.Křišťál; 761.950,-

Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisov a nám. Svobody, Karlovy Vary; doba plnění 05/2018; investor Magistrát města Karlovy Vary; 592.000,-

Účastník Linio Plan, s.r.o.

Akce s cenou plnění rovnající se 800 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace za 10 bodů, celkový počet bodů je uvedený v tabulce výše.

II/374 Obrány – Bílovice nad Svitavou – DÚR; doba plnění 12/2020; investor SÚS Jmk; 1.478.900,-

III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DSP; doba plnění 08/2022; investor SÚS Jmk; 990.000,-

II/395 Zastávka - hranice kraje, úsek I a II – DUSP; doba plnění 04/2022; investor SÚS Jmk; 1.421.000,-

I/43 Brno, ul. Hradecká - PDPS; doba plnění 08/2020; investor ŘSD ČR závod Brno; 829.000,-

III/4133 Moravský Krumlov – DÚR; doba plnění 04/2023; investor SÚS Jmk; 1.956.040,-

II/394 Tetčice průtah 1. stavba – DSP; doba plnění 11/2018; investor SÚS Jmk; 1.629.328,-

II/414 Drnholec – Mikulov – DUR/DSP; doba plnění 12/2019; investor SÚS Jmk; 1.598.590,-

II/422 Ježov – Kyjov – DSP/PDPS; doba plnění 12/2019; investor SÚS Jmk; 872.250,-

I/53 Znojmo – Lechovice – DUSP; doba plnění 02/2020; investor ŘSD ČR závod Brno; 1.505.600,-

Silnice III/05746: Valašské Příkazy – Študlov - DUSP; doba plnění 2/2021; investor ŘSZK; 1.070.680,-

Výsledek hodnocení

Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsáním v zadávací dokumentaci bylo stanoveno pořadí nabídek takto:

Výsledné pořadí nabídky	Firma	Cena v Kč bez DPH	Počet bodů	Číslo nabídky
1.	Linio Plan, s.r.o.	1 474 000,-	100,00	4
2.	“sinpps s.r.o.“	1 516 000,-	97,78	1
3.	Sweco a.s.	1 550 000,-	82,88	3
4.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	1 679 500,-	84,21	2

IV. POUČENÍ

Účastníci mohou do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí proti rozhodnutí podat námitky. Námitky musí být doručeny zadavateli elektronicky, např. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky, případně mailem. Námitky musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 20.10.2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje