
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DGN,PAU SILNIC OBLASTI STŘED 2023 - III.

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky Předmětem zakázky je provedení diagnostiky silnic a silnic na mostech na vybraných místech oblasti Střed. Diagnostiky budou podkladem pro zpracování projektových dokumentací.

část 1 - II/152 Ořechov – Hajany - extravilán v km 121,610-123,300
část 2 - II/152 Silůvky –Ořechov - extravilán v km 117,330-119,730
část 3 - II/393 Oslavany – Ivančice - extravilán v km 12,800-14,830
část 4 - II/394 Neslovice obchvat, 1.stavba - extravilán v km 6,300-7,000
část 5 - II/395, II/395H Moravské Bránice, průtah - intravilán v km 27,885-28,171
část 6 - II/416 Židlochovice – Žabčice - od konce Židlochovic v km 27,650 po konec obce Žabčice v km 30,817
část 7 II/418, III/4176 Sokolnice, O.K. – křížení silnic II/418 v km 2,350-2,450 a III/4176 v km 4,200-4,700
část 8 II/430 Brno – Velešovice - extravilán v km 3,150-13,810 mino částí Podolí O.K. (km 5,100-5,220), Mokrá O.K. (km 6,690-6,850), Velatice,Maxlůvka – mosty 430-007,008 (km 7,450-7,720) a úprava křižovatky I/50, II/430, II/383 (km 11,350-11,900)
část 9 III/00215 Říčany – Rosice - od km 0,300 v obci Říčany po km 3,800 v Rosicích
část 10 III/3938 Oslavany, ul. Letkovská - intravilán v km 0,000-0,600
část 11 III/3941 Rosice, ul. Nádražní - intravilán v km 2,035-3,020
část 12 III/3946 Omice – Troubsko - extravilán v km 3,000-6,400
část 13 III/15254 Ivančice, ul. Tovární - intravilán v km 0,530-0,900
část 14 III/15270 Ostopovice, ul. Lipová - intravilán v km 3,980-4,440
část 15 III/3798 Spálený Mlýn - Svatoslav - kříž II/379

Druh veřejné zakázky otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek /dále jen „ZZVZ“/

Druh zadávacího řízení nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v nadlimitním režimu

Cena dle smlouvy v Kč bez DPH

část 1 - II/152 Ořechov – Hajany - extravilán v km 121,610-123,300 - **69 534,00**

část 2 - II/152 Silůvky –Ořechov - extravilán v km 117,330-119,730 - **85 780,00**

- část 3 - II/393 Oslavany – Ivančice - extravilán v km 12,800-14,830 - **79 304,00**
- část 4 - II/394 Neslovice obchvat, 1.stavba - extravilán v km 6,300-7,000 - **36 060,00**
- část 5 - II/395, II/395H Moravské Bránice, průtah - intravilán v km 27,885-28,171 - **47 883,00**
- část 6 - II/416 Židlochovice – Žabčice - od konce Židlochovic v km 27,650 po konec obce Žabčice v km 30,817 - **109 430,20**
- část 7 II/418, III/4176 Sokolnice, O.K. – křížení silnic II/418 v km 2,350-2,450 a III/4176 v km 4,200-4,700 - **64 740,00**
- část 8 II/430 Brno – Velešovice - extravilán v km 3,150-13,810 mimo částí Podolí O.K. (km 5,100-5,220), Mokrá O.K. (km 6,690-6,850), Velatice,Maxlůvka – mosty 430-007,008 (km 7,450-7,720) a úprava křižovatky I/50, II/430, II/383 (km 11,350-11,900) - **395 226,00**
- část 9 III/00215 Říčany – Rosice - od km 0,300 v obci Říčany po km 3,800 v Rosicích - **113 800,00**
- část 10 III/3938 Oslavany, ul. Letkovská - intravilán v km 0,000-0,600 - **30 940,00**
- část 11 III/3941 Rosice, ul. Nádražní - intravilán v km 2,035-3,020 - **46 388,00**
- část 12 III/3946 Omice – Troubsko - extravilán v km 3,000-6,400 - **101 880,00**
- část 13 III/15254 Ivančice, ul. Tovární - intravilán v km 0,530-0,900 - **25 820,00**
- část 14 III/15270 Ostopovice, ul. Lipová - intravilán v km 3,980-4,440 - **27 470,00**
- část 15 III/3798 Spálený Mlýn - Svatoslav - kříž II/379 - **98 480,00**

III. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Otevřené řízení bylo použito vzhledem k vyšší předpokládané hodnoty.

IV. VYBRANÝ DODAVATEL

Název	CONSULTEST s.r.o.
Sídlo	Medkova 974/4, 627 00 Brno
IČO	253 46 784

V. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

Název	IČO	Identifikace části zakázky
-	-	-

VI. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
ESLAB, spol. s r.o.	Běluňská 2913/11, 193 00 Praha	03598292
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno	44994575
CONSULTEST s.r.o.	Veveří 331/95, 602 00 Brno	25346784
PavEx Consulting, s.r.o.	Srbská 2741/53, 612 00 Brno	63487624
Projekce iGEO s.r.o.	náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno	06190499

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraných účastníků pro dané části byly nejvýhodnějšími nabídkami.

VII. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Žádný účastník nebyl vyloučen.


VIII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

IX. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Veřejná zakázka je rozdělena na 15 částí.

V Brně dne 06.12.2023


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje