



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 30.01.2015

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Jednající: Ing. Jan Zouhar, ředitel
IČ: 70932581

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
II/385 Kuřim průtah

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

V souladu s § 49 zákona zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky takto:

Dotaz č. 1

Jedná patrně o chybu v množstvích uvedených v rozpočtu. Konkrétně se jde o plochy asfaltbetonu ve stavebním objektu „SO 121.1 KOMUNIKACE II/385, 1.ÚSEK“. Položka 9 má zahrnuté množství pouze 98,8 m² z plochy mostu. Ale tato položka by měla navíc obsahovat ohrusnou vrstvu zbylé části tohoto úseku v množství, jež by mělo odpovídat ložné vrstvě v položce 11, tedy dalších cca 2551 m². Žádáme proto zadavatele, aby uvedl výměry s jakými máme tvořit kalkulaci a popřípadě vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel odpovídá následovně:

SO 121.1 KOMUNIKACE II/385, 1.úsek

Upravujeme soupis prací :

pol.č.9 574124x ASFALTOVÝ BETON S PŘÍDAVKEM DRCENÉ GUMY tl. 30 mm.....2551,0 + 98,8 = 2649,8 m²

Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Dotaz č. 2

Tato nesrovnalost se týká typu asfaltobetonové směsi s gumoasfaltem navržené do ohrusné vrstvy na většině průtahu. Projekt zde uvádí jako ohrusnou vrstvu ze směsi ACO 11S,CRmB v tloušťce 30mm. Ovšem tato tloušťka vrstvy pro tuto směs není v souladu s ČSN 736121, která v tabulce 2 předepisuje tloušťku pro směsi ACO11 v rozmezí 35 - 50mm. Navíc tabulka 13 téže ČSN s požadavky na reálně položené tloušťky vrstev určuje minimální tloušťku vrstvy 80% z tloušťky navržené projektem. Hrozil by tedy normový rozptyl od projektem navržené tloušťky 30mm až k 24mm. Navíc typ směsi „S“ má hrubozrnnější křivku zrnitosti než typy „+“ a o to by měla být tloušťka vrstvy větší pro dosažení ideální míry zhutnění.

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme zvážit buď navýšení tloušťky vrstvy ACO11S,CRmB na 40mm – ideálně se změnou na „+“ (třeba i na úkor tloušťky ložné vrstvy), nebo zachovat tloušťku ohrusné vrstvy 30mm a změnit odpovídajícím způsobem typ směsi například na BBTM5A,CRmB (těž protihlukový koberec), která již byla použita a osvědčena při opravách komunikací na různých stavbách pro investory jako ŘSD, město Brno (BKOM), aj.“ Žádáme proto zadavatele, aby uvedl výměry s jakými máme tvořit kalkulaci a popřípadě vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel odpovídá následovně:



Tloušťka asfaltobetonové směsi s gumoasfaltem odpovídá technickému předpisu pro výrobu a pokládku asfaltových směsí – „Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem“, vydanému v červnu 2014 G ASFALT s.r.o., kde je v tabulce přípustných tloušťek položených vrstev pro ASO 11 s CRmB uvedena možná tloušťka této vrstvy v rozmezí 30 – 50mm.

Oceňte dle soupisu prací.

Zadavatel dále doplňuje do upraveného soupisu prací následující soubory :

- „ Kuřim průtah,soupis prací (XC4).xml „
- „ Kuřim průtah,PDZ,soupis prací (XC4).xml

a v souboru „ Kuřim průtah-ost.a vedl. náklady doplň.xls „ doplňuje podrobné popisy.

Na základě žádostí o dodatečné informace a zveřejněných dodatečných informací uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele:

- Přílohu č. 5 – Soupis prací Kuřim aktualizovanou ke dni 30.01.2015,
- zadávací dokumentaci aktualizovanou ke dni 30.01.2015.

Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě zadávacích podmínek, dává zadavatel na vědomí, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **12.02.2015 v 10:00 hod.**

Termín otevírání obálek: **12.02.2015 v 10:00 hod.**

K žádným dalším změnám zadávací dokumentace nedošlo.

V Brně dne 30.01.2015

.....
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal
jednatel