



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 180448/2023

Sp. zn.:

S – JMK 153910/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

13. 12. 2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace – V

### Informace o zadavateli:

Zadavatel:

**Jihomoravský kraj**

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

### Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno - vybavení interiéru**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 13. 12. 2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

### Dotaz č. V:

Prosím o kontrolu části nábytku (I). V tabulce 1PP je v části "Součet" nastaven součet od F05 do F12, ale myslím si, že má být do F14. Děkuji za ověření.

### Odpověď na dotaz č. V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tazatel má pravdu. Z tohoto důvodu opravuje součtový vzorec v souboru „01\_cast\_I\_soupis dodavek\_1pp.xlsx“ na listu „Součet“ v buňce F16 z původní hodnoty =SUMA(F5:F12) na hodnotu =SUMA(F5:F14). Opravená verze souboru s novým názvem „01\_cast\_I\_soupis dodavek\_1pp\_oprava\_231213.xlsx“ je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, a zároveň je uveřejněna na profilu zadavatele.

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí Odboru investic

v z. Mgr. Jakub Váňa  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
Odboru investic

Seznam příloh:

1. Soubor „01\_cast\_I\_soupis dodavek\_1pp\_oprava\_231213.xlsx“