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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Ostatní

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

ViaDesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

DIO - k.ú. Rakvice

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

SO 103.1

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

DIO - k.ú. Rakvice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66-II. vydání "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. 

vyhlášky čís. 294/2015 Sb. 

Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo 

doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, 

světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle 

jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii 

zhotovitele.

Návrh, projednání a stanovení přechodné úpravy provozu.

Předpokládaná doba provádění stavby 60 dní; počet PDZ 86ks.

Úprava provozu dle PD.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

SO 103b I

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 985,090 ____________ ____________

převod m3 na t - 2t/m3 - odpadní zemina (čištění krajnic, výkopy, čištění příkopů, 

sejmutí drnu)

převod m3 na t - 1.9t/m3 - kamenivo

dle položky 113328 - podklad z kameniva 3,8*1.9=7,220 [A]

dle položky 56362 - čištění nánosu na sjezdech 3,8*2=7,600 [B]

dle položky 12922 a 12924 - čištění nánosu na krajnici, celkem 23cm 1924,5*0,23*2=885,270 [C]

dle položky 12932 - čištění příkopů 2085*0,5*2=2 085,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 985,090 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  0,300 ____________ ____________

beton, žulová kostka, betonové základy dopravních značek

dopravní značení odstranění 6ks betonových základů, 50kg/ks 6*0,05=0,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  657,500 ____________ ____________

tl.150mm, celková plocha odečtena z ACAD

v místě nezpevněné krajnice na š. min 0,75m, mimo most SO 201 - délka 

úpravy=1315m

odvozná vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele - zpětné využití na stavbě

2630-(1315*0,75*2)=657,500 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na meziskládku

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,800 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha brána z ACAD

odstranění nánosu na stávajících nezpevněných sjezdech v tl. 100mm, bude 

položen asf. recyklát

sjezdy z asf. recyklátu-  km 0.007

sjezd 38*0.1=3,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 196,260 ____________ ____________

frézovaný materiál bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele

výměra dle ACAD

prům. tl. frézování na hl. trase 130mm, bude provedeno do lanka

frézování na účelových komunikacích a odstavné ploše 110mm

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 11130*0,13=1 446,900 [A]

účelové komunikace 31*0,11=3,410 [B]

potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy -254,05=- 254,050 [C]

Celkem: A+B+C=1 196,260 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 6 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  254,050 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele na meziskládku a zpětné použití, materiál 

pro nezp. krajnici a sjezdy,

mimo most SO 201

potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy 3,8+250,25=254,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  98,625 ____________ ____________

dovoz z meziskládky

dovozná vzdálenost v režii zhotovitele

dle položky 11130 - 657,5*0.15=98,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 924,500 ____________ ____________

čištění nánosu na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 10cm, před frézováním, 

mimo most SO 201

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1283*0,75*2=1 924,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 924,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čištění nánosu na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 13cm - po odfrézování, 

mimo most SO 201

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1283*0,75*2=1 924,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 085,000 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, uvažováno 0,5m3/m

Km – 0.000-0.780 vlevo, vpravo, dl. 2x780m

Km – 0.840-1.365 vlevo, dl.  525m

2*780=1 560,000 [A]

525=525,000 [B]

Celkem: A+B=2 085,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 18222 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  657,500 ____________ ____________

nezpevněná krajnice na š. min. 0.75m-za svodidlem, ohumusování nezpevněné 

krajnice v tl. 15cm

nezpevněná krajnice - ohumusování 657,5=657,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  657,500 ____________ ____________

viz položka 12110 - sejmutí ornice

nezpevněná krajnice na š. 0,75m

657,5=657,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 13 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  38,000 ____________ ____________

zpevnění sjezdu vrstvou hutněného asf. recyklátu, stávající nezpevněné sjezdy

sjezdy z asf. recyklátu-km 0.007 

včetně dovozu z meziskládky

38*0.1=3,8m3

38=38,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 925,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 130mm, mimo mosty SO 201 

včetně dovozu z meziskládky

1925*0.13=250,25m3

1925=1 925,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 364,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před pokládkou ACO 0,3kg/m2

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 (1283*8)+100=10 364,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  10 492,300 ____________ ____________

před pokládkou ACL0,6kg/m2

včetně rozšíření

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 + rozšíření vrstev (1283*8)+(1283*2*0,05)+100=10 492,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  10 364,000 ____________ ____________

plocha odečtena z ACAD

ACO 11+ tl. 40mm

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 (1283*8)+100=10 364,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  10 492,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně rozšíření vrstvy

ACL 16+ tl. 70mm

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 + rozšíření vrstev (1283*8)+(1283*2*0,05)+100=10 492,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 

60MM

M2  10 800,220 ____________ ____________

recyklace stávající horní podkladní vrstvy za horka na místě technologií REMIX 

zpracováním na ložní recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s 

přidáním doplňkové směsi v množství 50 kg/m2 podle průkazních zkoušek (tloušťka 

vrstvy 40 + 20 mm);

včetně dodání veškerého materiálu

rozšíření vrstvy 17cm

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 + rozšíření vrstev - (1283*8)+(1283*2*0,17)+100=10 800,220 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 58920 R VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 380,750 ____________ ____________

včetně prořezání

střední dělící sprára 1315=1 315,000 [A]

příčné spáry-pracovní spáry 1315/200*10=65,750 [B]

Celkem: A+B=1 380,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  2 149,000 ____________ ____________

osazení silničního svodidla se stupněm zadržení N2, včetně dlouhých výškových 

náběhů dl. 8m

km 0.226-0.764  - 538=538,000 [A]

km 0.226-0.742 -  516=516,000 [B]

km 0.814-1.346 - 532=532,000 [C]

km 0.802-1.365 - 563=563,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 149,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 22 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  2 149,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího svodidla

odpad bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

směrové sloupky bílé s ocelovým kotvícím trnem, po 50m v přímé dle ČSN 73 6101

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 24 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

směrové sloupky červené u ÚK Z11g -  zabetonování do betonové patky

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 25 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000 ____________ ____________

odstranění stávajících směrových sloupků, odvozná vzdálenost a likvidace v režii 

zhotovitele

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 26 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  52,000 ____________ ____________

2149/50 - nástavce po 50m dle ČSN 73 6101

52=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  52,000 ____________ ____________

2149/50 - nástavce po 50m dle ČSN 73 6101

52=52,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 28 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  7,000 ____________ ____________

SDZ základní velikosti v reflexním pozinkovaném provedení s fólií 3M se 7letou 

životností s dvojitým ohybem na okraji.

značky budou osazeny na nových sloupcích kotvených do betonových patek.

osazení DZ, vč.  sloupků a betonových základů,

-km 0,040 vlevo 1x IS3a, 2x IS3b

-km 0,070 vlevo 1xP1-pravá nová

-km 0,100 vlevo B20a nová

-km 0,750 vpravo 1xev.č. mostu 

-km 0,820 vlevo 1xev.č. mostu

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 29 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

demontáž stávajících značek, vč. sloupků a patek

sloupky - odvoz a likvidace v režii zhotovitele vč. skládkovného

patky -poplatek za skládku viz položka 014122

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 30 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  164,375 ____________ ____________

střední dělící čáry V1a (0.125), V2a 3/1.5/0.125, V2b 3/6/0.125

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

střední dělící čáraV1a, V2a, V2b 1315*0,125=164,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

SO 103b I

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 31 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  657,500 ____________ ____________

zvučící strukturální studený plast

V4 - vodící čára

silnice II/425 - 1315*2*0.25=657,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 32 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10 392,300 ____________ ____________

obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 + rozšíření vrstev (1283*8)+(1283*2*0,05)=10 392,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Vedlejší

Objekt: 3

Stavba: 170010

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část

Silnice II/425 k.ú. Rakvice

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

170010

3

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


