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1. Identifikacni adaje

Stavba : 11/372 111/36615 Hr. Pardubického kraje - Velké Opatovice

Investor, stavebnik : Jihomoravsky kraj, zastoupeny Spravou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, prispévkovou organizaci kraje

Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Projektant: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zerotinovo ndm. 449/3, 602 00 Brno

2. Udaje o umisténi stavby

Misto stavby: Silnice 11/372 v extravilanu v Useku mezi Velkymi Opatovicemi po hranice
kraje s krajem Pardubickym; km 1,336 — 3,375 provozniho staniéeni
silnice 11/372.

Silnice 111/36615 od kfiZovatky se silnici 1I/372 po hranice kraje
s krajem Pardubickym, km 2,955 — 3,870 provozniho staniceni silnice

111/36615.
Obec: Velké Opatovice
Kraj: Jihomoravsky kraj

3. Zakladni udaje o stavbé

Silnice 11/372 ve vySe uvedeném Useku vykazuje vlivem opakovaného provadéni lokdlnich
vyspravek na plvodni obrusné vrstvé cetné nerovnosti, povrch je vlivem vyspravek
provadénych v rlzném casovém obdobi nesourody s velmi rozdilnymi protismykovymi
vlastnostmi.

Oprava silnice 1l/372 bude realizovadna v extravildnu od konce zadstavby mésta Velké Opatovice
po hranici kraji Jihomoravského a Pardubického vkm 1,336 — 3,375 provozniho staniceni
silnice 11/372. Délka opravovaného useku je 2,039 km. Oprava silnice 11/372 bude realizovana
ve stavajicich smérovych, vysSkovych i Sifrkovych parametrech silnice.

Uprava bude pferu$ena v misté mostu.



Je navrZena nasledujici technologie opravy povrchu:

- Lokalni frézovani stavajici obrusné vrstvy v tl. do 50 mm — napojeni na ZU a KU a napojeni
mistnich komunikaci

- Reprofilace asf. vrstvy recyklaci za horka remix tl. 50 mm

- Obrusna vrstva ACO 11+ tl. 50 mm; celkovd plocha nové obrusné vrstvy je 11 736 m?

- OSetfeni pracovnich spar dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem —
spary na zacatku a konci Useku, v mistech napojeni mistnich komunikaci a podélnd
pracovni stfedova spara

- Vodorovné dopravni znaceni barvou —vodici pruhy 8. 0,125 m v celé délce Upravy. Celkova
plocha VDZ je 509,75 m?.

Silnice 111/36615 ve vySe uvedeném Useku vykazuje vlivem opakovaného provadéni lokalnich
vyspravek na plvodni obrusné vrstvé cetné nerovnosti, povrch je vlivem vyspravek
provadénych v rlzném casovém obdobi nesourody s velmi rozdilnymi protismykovymi
vlastnostmi.

Oprava silnice 111/36615 bude realizovana celd v extravilanu mezi kfizovatkou se silnici 11/372
a hranici Pardubického kraje, vkm 2,955 — 3,870 provozniho staniceni silnice 111/36615. Délka
opravovaného uUseku je 0,915 km. Oprava silnice 111/36615 bude realizovana ve stdvajicich
smeérovych, vyskovych i Sitkovych parametrech silnice. Je navrzena nasledujici technologie
opravy povrchu:

- Lokalni frézovani stavajici obrusné vrstvy v tl. do 50 mm — napojeni na ZU a KU, napojeni
mistnich komunikaci, za¢isténi nerovnosti

- Vyrovnani stavajiciho povrchu smési ACL 16

- Spojovaci postfik v celé plose obrusné vrstvy; mnozstvi zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2

- Obrusna vrstva ACO 11+ tl. 50 mm; celkova plocha nové obrusné vrstvy je 4 187 m2

- Osetreni pracovnich spar dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem —
spary na zacCatku a konci useku, v mistech napojeni mistnich komunikaci a podélna
pracovni stfedova spara

Organizace dopravy — prvni Usek silnice 11/372 od Velkych Opatovic aZ po kfiZzovatku se silnici
[11/36615 predpoklada provadéni opravy silnice za vylouceni provozu, je vsak nutno poditat
s pfredpokladem, Ze bude nutné zachovani linkové autobusové dopravy vtomto useku.
Zbyvaijici ¢ast silnice 11/372 a silnice 111/36615 budou realizovany za Uplné uzavirky, pro prijezd
linkovych autobus( bude vyuZita vidy jedna z téchto komunikaci.



Termin realizace stavby :

zahdjeni — bfezen 2024
zahajeni stavby je podminéno fadnym ukoncéenim vybérového fizeni a uzavienim SoD

ukonceni — duben 2024

V Blansku 11.1.2024 Ing. Daniel Hynk



