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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 000.a - Ostatní a vedlejší náklady - přímé výdaje

Rozpočet: [SO 000.a]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.a]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 1 z 91

3.1.1.1  (23.4.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 101 - Silnice II/380

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice II/380 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

19 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,125 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168

2.5 * 2.85 = 7,125 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

20 014102.g POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,955 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168a

2.5 * 1.982 = 4,955 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

21 014102.i POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,188 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168b

2.5 * 0.875 = 2,188 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

22 014102.k POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,220 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168c

2.5 * 2.088 = 5,220 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

23 014102.m POPLATKY ZA SKLÁDKU T 29,628 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168d

2.5 * 11.851 = 29,628 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

24 014102.o POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,497 ---------- ----------

Vybouraná klenba - poplatek za skládku. Hustota materiálu 1.8 t/m^3. položka 966148.

1.8 * 4.165 = 7,497 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

25 014102.p POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,475 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168e

2.5 * 4.59 = 11,475 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

26 014102.q POPLATKY ZA SKLÁDKU T 23,810 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168f
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2.5 * 9,524 = 23,810 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

27 014102.t POPLATKY ZA SKLÁDKU T 27,370 ---------- ----------

Vybouraný beton - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168g

2.5 * 10.948 = 27,370 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

28 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Kácení stromu u mostu - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

29 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 303,139 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev vozovky průměrné tl. 0.3 m. V místech výměny celé skladby u pravé
krajnice šířky 2,0 m (km 4,800-5,360) , místech propustků (km 4,290 a km 2,983). Včetně uložení.
(Délky a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

"km 4,800-5,360" 910.462*0,3 = 273,139 [A]

"km 4,290" 50*0,3 = 15,000 [B]

"km 2,983" 50*0,3 = 15,000 [C]

a+b+c = 303,139 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.
Nezahrnuje poplatekza skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

30 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 579,965 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0,05 m - odvozná vzdálenost na meziskládku v režii
zhotovitele. Frézování do vodícího lanka (Km 0,000-0,122; 0,122-0,338; 0,485-3,008; 3,305-4,440; 4,460
-5,360). Frézování v místech výměny povrchu. Odvoz na meziskládku a využití na zpevnění krajnic
(579,965m^3)
(Plochy dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

4406,164*0,1+928,99*0,15 = 579,965 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
meziskládku.

31 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 215,228 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
Frézování do vodícího lanka. (Km 0,000-0,122; 0,122-0,338; 0,485-3,008; 3,305-4,440; 4,460-5,360).
Frézování v místech výměny povrchu. Část využita na zpevnění krajnic (1207.826m^3)
(Plochy dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

(1230.128 + 161.757 + 18925.89 + 8477.421 + 7108.661 ) * 0.05 - 579,965 = 1 215,228 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

32 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 59,655 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.09 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Km 4,800-5,360). Frézování v místech výměny celé skladby u pravé krajnice šířky 1,2 m (Km 4,800-
5,360) a  místech propustků (km 2,983 a km 4,290). Další frézování zbývajících asf. vrstev.
(Plochy dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

"Km 4,800-5,360" 577.835*0,09 = 52,005 [A]

"Km 2,983" 42,5*0.09 = 3,825 [B]

"Km 4,290" 42,5*0.09 = 3,825 [C]

a+b+c = 59,655 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

36 11372.f FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 555,250 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Km 0,000-4,440; 4,460-5,360) mimo úsek km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305. Frézování v místech
výměny povrchu - sanace lokálních vad - frézování  trhlin šířky 0,5 m (příčných i podélných, respektive
šikmých) na vozovce.
(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

12112 * 0.05 = 605,600 [A]

-50,35 = -    50,350 [B]

"Celkem: "A+B = 555,250 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

37 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 284,916 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odstranění svrchní humusové vrstvy nezpevněné krajnice tl. 150 mm na celé délce rekonstrukce, včetně
uložení na meziskládku. Mimo úsek km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305. Část vhodného mateiálu využita
na zpětné ohumusování (311,556m^3).
(Rozměry a plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")
2077,037 m2

2077,037*0,15 = 311,556 [A]

-26,64 = -    26,640 [B]

"Celkem: "A+B = 284,916 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

38 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 039,824 ---------- ----------

Odkopání stávajícího tělesa v prom. tl. v místech navržených trativodů (km 4,800-5,360 vpravo)  a
prohloubení příkopů (km 3,700-3,860 vpravo a km 4,290-4,450 vpravo) - včetně výkopu rýh pro trativod
a kontrolní šachtice. Jedná se o místa, která jsou odkopána ve větším rozsahu než jak je uvedeno v
položkách 122738.2 a 122738.3.
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"km 4,800-5,360 "625.404 = 625,404 [A]

"km 3,700-3,860 "308.78 = 308,780 [B]

"km 4,290-4,450 "105.64 = 105,640 [C]

a+b+c = 1 039,824 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

39 122738.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 821,778 ---------- ----------

Odstranění svrchní humusové vrstvy nezpevněné krajnice tl. 150 mm na celé délce rekonstrukce mimo
úsek km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305, včetně uložení.
(Rozměry a plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")
5975,133 m2

5975,133*0,15 = 896,270 [A]

-74,492 = -    74,492 [B]

"Celkem: "A+B = 821,778 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

40 122738.2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 144,564 ---------- ----------

Reprofilace příkopu proměnlivé tloušťky po celé délce komunikace kromě míst navržení trativodu a
mimo úsek km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305. Průměrně 0,4 m^3 na bm.
(Délka  "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")
6249,410 m

(3005 + 3244.41)*0,4 = 2 499,764 [A]

-355,20 = -    355,200 [B]

"Celkem: "A+B = 2 144,564 [C]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

41 122738.3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 521,000 ---------- ----------

Reprofilace příkopu proměnlivé tloušťky po celé délce komunikace kromě míst navržení trativodu (pravá
strana 4,800-5,631). - odvoz  na skládku v režii zhotovitele. Průměrně 1,0 m^3 na bm.
(Délka  "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")
2521 m

(1510 + 1011)*1 = 2 521,000 [A]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

42 122738.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 88,800 ---------- ----------

Sanace podloží vozovky v místě autobusových zastávek tl. 0,4 m. V případě neúnosného podloží.
(Délky dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

(111 + 111 ) * 0,4 = 88,800 [A]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

43 122738.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,086 ---------- ----------

Odkopávky zeminy okolo stávajích trub propustku délky 2.56 m a 2.2 m a příčného rozměru 2 x1 m
včetně krajnice a svahu a výkopu pro betonový práh.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

(2.56+2.2) * (2 * 1 - 0.283) / 2 = 4,086 [A]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

44 122738.c ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,626 ---------- ----------

Odkopávky zeminy na místě vsakovacího příkopu okolo výtoku propustku plochy 4.5738 m^2 a hloubky
1.23 m.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

4.5738 * 1.23 = 5,626 [A]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

45 122738.d ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,067 ---------- ----------

Odkopávky zeminy okolo stávajích trub propustku délky 1.68 m a 1.72 m a příčného rozměru 2 x 1 m.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

(1.68+1.72) * (2 * 1 - 0.196) / 2 = 3,067 [A]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

46 122738.e ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,167 ---------- ----------

Odkopávky zeminy na místě vsakovacího příkopu okolo výtoku propustku plochy 2.684 m^2 a hloubky
1.18 m.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

2.684 * 1.18 = 3,167 [A]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

47 122738.f ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 40,481 ---------- ----------

Odkopávky zeminy okolo stávajího propustku a propustku nového plochy 20.698 m^2  a hlouby 2  m a
prostor pro odláždění včetně betonového prahu okolo čel.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

"Okolí propustku: "20.698 * 2 - 8.5 * 1.313 = 30,236 [A]

"Za opěrou: "1.3 * 1.05 * 5 = 6,825 [B]

"Odláždění: "2 * 0.85 * 1.5 * 0.4+ 2*0,2*0,6*10 = 3,420 [C]

"Celkem: "A + B + C = 40,481 [D]
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

48 122738.g ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,885 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro nové trouby propustku délky 0.82 m a 3.3 m a příčného rozměru 1.5 m.
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

1.5 * ( 0.25 * 1,2 + 1.3 * 3.3 ) = 6,885 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

49 122738.h ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 11,276 ---------- ----------

Odkopávky zeminy na místě horské vpusti na vtoku propustku plochy 2.34 m^2 a hloubky 1.4 m a
odkopání prostoru pro likvidaci čel a prostor pro nové čela. .
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

"Horská vpust" 2.34 * 1.4 = 3,276 [A]

"Čela "2*(2*2*1) = 8,000 [B]

a+b = 11,276 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

50 122738.i ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 48,600 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro trouby propustku délky 9 m a příčné plochy 5,4 m^2.
(Plocha a délka dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

5,4 * 9 = 48,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

51 122738.j ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,775 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro čela propustku délky 2.75 m na vtoku a 2.24 m na výtoku a pro příkopy délky
1.68 m a 2.59 m.
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

1.6 * ( 2.26 * 2.24 + 3.26 * 2.75 ) = 22,444 [A]

( 1.6 * 2.26 * 1.68 + 1.35 * 3.6 * 2.59 ) / 2 = 9,331 [B]

"Celkem : "A + B = 31,775 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

52 122738.k ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 106,934 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro propusek plochy  58.177 m^2 a hloubky  2 m (bez plochy trub).
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

58.177 * 2 - 12 * 0.785 = 106,934 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

53 122738.l ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 133,200 ---------- ----------

Odkopávky zemin v místě autobusových zastávek průměrné tl. 0,6 m .
(Délky dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

(111 + 111 ) * 0,6 = 133,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

54 122738.m ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 369,600 ---------- ----------

Sanace podloží tělesa v tl.0,4 m šířky 1,65 (km 4,800-5,360) v případě neúnosného podloží.
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

0,4*1,65*560 = 369,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

55 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 284,915 ---------- ----------

Vykopávka a doprava materiálu na ohumusování z meziskládky.

311,555 = 311,555 [A]

-26,64 = -    26,640 [B]

"Celkem: "A+B = 284,915 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

56 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 284,916 ---------- ----------

Uložení zeminy na meziskládce - položka 12273. Kubatura viz tato položka.

311,556 = 311,556 [A]

-26,64 = -    26,640 [B]

"Celkem: "A+B = 284,916 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

57 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 821,778 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738.1. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

896,27 = 896,270 [A]

-74,492 = -    74,492 [B]

"Celkem: "A+B = 821,778 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

58 17120.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 144,564 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738.2. Kubatura viz tato položka.

2499,764 = 2 499,764 [A]

-355,20 = -    355,200 [B]

"Celkem: "A+B = 2 144,564 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

59 17120.3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 521,000 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738.3. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

60 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 039,824 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

61 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 88,800 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738a. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

62 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,086 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738b. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

63 17120.d ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,626 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738c. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

64 17120.e ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,067 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738d. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

65 17120.f ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,167 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738e. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

66 17120.g ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 40,481 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738f. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

67 17120.h ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,885 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738g. Kubatura viz tato položka.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

68 17120.i ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,276 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738h. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

69 17120.j ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 48,600 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738i. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

70 17120.k ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 106,934 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738k. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

71 17120.l ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 133,200 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738l. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

72 17120.m ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 369,600 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738m Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

73 17120.n ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 31,775 ---------- ----------

Uložení zeminy - položka 122738j. Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

74 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,000 ---------- ----------

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných materiálů (nákup vč. nakládky a dopravy) ŠD
0/32 - včetně prostoru po výbourání čel propustku km 3,872.
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

75 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,750 ---------- ----------

Zásyp základu mezi opěrou a šachtou ŠD 0,32 (dle ČSN 736244), hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a
dovozu)
(Šířka a plochy dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

5 * 0.3 * 0.5 = 0,750 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

76 17481.a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,228 ---------- ----------

ŠD 0/32 - zásyp délky 2.06 m a 1.7 m a příčného rozměru 2 x 1 m (bez plochy trub). Včetně nákupu,
nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

(2.06+1.7) * (2 * 1 - 0.283) / 2 = 3,228 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

77 17481.b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,067 ---------- ----------

ŠD 0/32 na 103%PS - zásyp délky 1.68 m a 1.72 m a příčného rozměru 2 x 1 m (bez plochy trub).
Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

(1.68+1.72) * (2 * 1 - 0.196) / 2 = 3,067 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

78 17481.c ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 106,934 ---------- ----------

Zásyp na 103%PS z nakupovaných materiá (ŠDa 0/32)l - zásyp plochy  58.177 m^2 a hloubky  2 m (bez
plochy trub). Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

58.177 * 2 - 12 * 0.785 = 106,934 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

79 17481.d ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,166 ---------- ----------

ŠD 0/32 na 103%PS z nakupovaných materiál - zásyp délky 1.2 m a 3.5 m a příčného rozměru 2 x 1.5 m
(bez plochy trub). Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

1.2 * ( 2,0* (2+5)/2 - 0.503 ) = 7,796 [A]

3.5 * ( 2,0 * (2+5)/2 - 0.503 ) / 2 = 11,370 [B]

A + B = 19,166 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

80 17481.e ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,427 ---------- ----------

ŠD 0/32 na 103%PS z nakupovaných materiál - zásyp délky 0.85 m a 0.68 m - místa původních čel
propustku. Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "06e_Propustek KM 3,872 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.85 * 3.2 * 1.8 + 1.5 * 1 * (3.2 / 2) = 7,296 [A]

0.68 * 4.05 * 1.5 = 4,131 [B]

A + B = 11,427 [C]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

81 17481.f ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 65,711 ---------- ----------

ŠD 0/32 na 103%PS z nakupovaných materiál - zásyp délky 13.99 m  a příčného rozměru 1.6 x 1.5 m
(bez plochy trub). Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

13.99 * ( 1.6 * (5+1,5)/2 - 0.503 ) = 65,711 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

82 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 143,606 ---------- ----------

Úprava pláně v místek okolo propustků, zsatávek a místech výměny celé skladby u pravé krajnice šířky
1,3 m (Km 4,800-5,360).
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

"Propustky" 81.606 = 81,606 [A]

"Autobusové zastávky" 222 = 222,000 [B]

"Rozšíření krajnice" 840 = 840,000 [C]

a+b+c = 1 143,606 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

83 18110.a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 062,000 ---------- ----------

Uprava parapláně u pravé krajnice šířky 1,3 m (Km 4,800-5,360) a u autobusových zastávek.
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

"Rozšíření krajnice" 840 = 840,000 [A]

"Autobusové zastávky" 222 = 222,000 [B]

a+b = 1 062,000 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

84 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 17,795 ---------- ----------
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Srovnání terénu po vytvoření propustků a čel - tl. 0,25 m - včetně zhutnění.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

10.621 + 7.1735 = 17,795 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

85 18214.a ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 15,289 ---------- ----------

Srovnání terénu po vytvoření propustků a čel - tl. 0,25 m - včetně zhutnění.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

7.761 + 7.528 = 15,289 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

86 18214.b ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 39,132 ---------- ----------

Srovnání terénu po vytvoření propustků a čel - tl. 0,25 m - včetně zhutnění.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

87 18214.c ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 13,641 ---------- ----------

Srovnání terénu po vytvoření propustků a čel - tl. 0,25 m - včetně zhutnění.
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

5.059 + 8.582 = 13,641 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

88 18214.d ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 9,423 ---------- ----------

Srovnání terénu po odstranění čel propustků - tl. 0,25 m - včetně zhutnění.
(Rozměry dle "06e_Propustek KM 3,872 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

2.804 + 6.619 = 9,423 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

89 18214.e ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 39,914 ---------- ----------

Srovnání terénu po vytvoření propustků, čel a příkopů - tl. 0,25 m - včetně zhutnění.
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

90 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 3 587,396 ---------- ----------

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.10 m, vrstva pro zatravnění mimo úsek km 0,338-0,485 a km 3,008-
3,305. Materiál použit s objektu SO 151 (79,684 m^3) a položky 12273 (311.556m^3)
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

3912,396 = 3 912,396 [A]

-325 = -    325,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3 587,396 [C]
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Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

91 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 587,396 ---------- ----------

Založení trávníku ručně na ornici včetně travního semene  mimo úsek km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

3912,396 = 3 912,396 [A]

-325 = -    325,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3 587,396 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

2 Základy ----------

92 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 529,000 ---------- ----------

Vybudování trativodu (perforovaná trubka PVC DN 110, obsyp tříděným drceným kamenivem fr. 8/16,
lože pod trativod tl. 0.1 m beton C12/15, vyvedení v místě příkopu, respektive vyústění mimo těleso kom.
včetně výustních objektů). Betonový výustní objekt km 4,830 a 5,360 vpravo.
(Délky dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"03a/b/c/d/e/f Podélný profil komunikace - I./II./III./IV./V./VI. část dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

93 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 14,834 ---------- ----------

Separační vrstva z geotextilie do vsakovacího příkopu  o ploše 14.834 m^2 (včetně dopravy a
provedení). 300g/m2
(Plocha a tloušťka dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

94 21361.a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 9,603 ---------- ----------
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Separační vrstva z geotextilie do vsakovacího příkopu  o ploše 9.603 m^2 (včetně dopravy a provedení).
300g/m2
(Plocha a tloušťka dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

95 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 222,000 ---------- ----------

Separační geotextilie 300g/m2, pod vrstvou ŠDa 0/125. V místě výměny celé skladby u pravé krajnice
šířky 2,4 m (Km 4,800-5,360).
(Plochy dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

111 + 111 = 222,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

96 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,200 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
Celý obvod.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.6 * 0.2 * (6.0216 + 12.3108) = 2,200 [A]
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Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

97 272314.a ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,173 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
Vtok, výtok včetně přilehlého svahu.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.6 * 0.2 * (5.4036 + 12.7032) = 2,173 [A]
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Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

98 272314.b ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,813 ---------- ----------

Betonový základ opěry včetně bednění, beton C30/37 XF3.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

5 * 0.75 * 1.55 = 5,813 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

99 272314.c ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,566 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0,6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.2 * 17.832 = 3,566 [A]



AspeEsticon
Strana 45 z 91

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

100 272314.d ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,469 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.6 * 0.2 * 12.2376 = 1,469 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

101 272314.e ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,925 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.6 * 0.2 * (10.692 + 13.68) = 2,925 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

102 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 10,000 ---------- ----------

Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) na rubu čela. Min 600g/m^2.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

2*5 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

103 289971.a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 952,200 ---------- ----------

Opláštění trativodu geotextílií, obvod 1.8 m. Min 600g/m^2.
(Délky dle"02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"03a/b/c/d/e/f Podélný profil komunikace - I./II./III./IV./V./VI. část dig. AutoCAD")

529 * 1.8 = 952,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

104 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 30,000 ---------- ----------

Kotvy říms na propustku á 1 m, 5 ks po 6 kg. Včetně PKO - zinkování ponorem, 0,08 mm. Chemické
kotvy M24, hloubka vývrtu 165 mm, průměr vývrtu 28 mm.
(počet dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

5 * 6 = 30,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

105 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,400 ---------- ----------

Železobetonová římsa, beton C30/37 XF4,XD3.
(Délka a plocha dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

5 * 0.28 = 1,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

106 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,210 ---------- ----------

Výztuž ŽB říms - B500B (10505 R) 150 kg/m^3 Dilatační těliská betonová.

0.15 * 1.4 = 0,210 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

107 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 7,652 ---------- ----------

Betonová opěra včetně bednění, beton C30/37 XF3,XD1 - bez plochy trub.
(Šířka, plochy/tloušťka a plochy dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

0.8 * ( 5 * 2.07 - 0.785) = 7,652 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

108 334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T 0,765 ---------- ----------

Výztuž čela propustku - B500B (10505 R) 100 kg/m^3

7,652*0,1 = 0,765 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

109 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,775 ---------- ----------

Podkladní beton pod čelo propustku, beton C12/15.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

0,1*5*1,55 = 0,775 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

110 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,331 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m včetně sedla, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Plocha a délka dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.354 * ( 2.06 + 1.7) = 1,331 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

111 451314.a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,870 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * (2.9448 + 5.754) = 0,870 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

112 451314.b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,860 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.2 m včetně sedla, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Plocha a délka dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.253 * ( 1.68 + 1.72) = 0,860 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

113 451314.c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,816 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * (2.3532 + 5.8044) = 0,816 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

114 451314.d PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,313 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.3 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a délka dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.612 *  11.95 = 7,313 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

115 451314.e PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,339 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * 13.3944 = 1,339 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

116 451314.f PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,170 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu vedle římsy tl. 0.1 m, beton C25/30 XF4 (včetně nákupu a
dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

1.704 * 0.1 = 0,170 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

117 451314.h PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,425 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m včetně sedla, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Plocha a délka dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.428 * ( 0.84 + 2.49) = 1,425 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

118 451314.i PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,610 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * 6.102 = 0,610 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

119 451314.j PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,941 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m včetně sedla, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Plocha a délka dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.428 * 13.88 = 5,941 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

120 451314.k PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,242 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

( 7.4532 + 4.9656 ) * 0.1 = 1,242 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

121 45152.c PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,816 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * (2.3532 + 5.8044) = 0,816 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

122 45152.d PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,638 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a délka dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.14 *  11.7 = 1,638 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

123 45152.e PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,339 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * 13.3944 = 1,339 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

124 45152.f PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,170 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu vedle římsy tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

1.704 * 0.1 = 0,170 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

125 45152.g PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,400 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a délka dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.12 * ( 0.84 + 2.49) = 0,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

126 45152.h PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,610 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * 6.102 = 0,610 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

127 45152.i PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,679 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a délka dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.12 * 13.99 = 1,679 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

128 45152.j PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,242 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

( 7.4532 + 4.9656 ) * 0.1 = 1,242 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

129 45152.k PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,870 ---------- ----------
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Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * (2.9448 + 5.754) = 0,870 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

130 45152.l PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,376 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a délka dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.1 * ( 2.06 + 1.7) = 0,376 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

131 45152.m PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,306 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a délka dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.09 * ( 1.68 + 1.72) = 0,306 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

132 451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 2,699 ---------- ----------

Vsakovací příkop 32-63 ze štěrkodrti na výtoku propustku plochy 4.5738 m^2 a hloubky 0.59 m (včetně
nákupu a dovozu).
(Plocha a hloubka dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

4.5738 * 0.59 = 2,699 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

133 451521.a VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 1,372 ---------- ----------

Zásyp vsakovacího příkopu ze štěrkodrti 8-16 o ploše 4.5738 a tloušťce 0.3 m (včetně nákupu a
dovozu).
(Plocha a tloušťka dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

4.5738 * 0.3 = 1,372 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

134 451521.b VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 1,584 ---------- ----------

Vsakovací příkop 32-63 ze štěrkodrti na výtoku propustku plochy 2.684 a hloubky 0.59 m (včetně
nákupu a dovozu).
(Plocha a hloubka dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")
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2.684 * 0.59 = 1,584 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

135 451521.c VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 0,805 ---------- ----------

Zásyp vsakovacího příkopu ze štěrkodrti 8-16 o ploše 2.684 a tloušťce 0.3 m (včetně nákupu a dovozu).
(Plocha a tloušťka dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

2.684 * 0.3 = 0,805 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

136 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,740 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.2 * (2.9448 + 5.754) = 1,740 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

137 465512.a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,632 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.2 * (2.3532 + 5.8044) = 1,632 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

138 465512.b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,679 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.2 * 13.3944 = 2,679 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

139 465512.c DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,341 ---------- ----------

Kamenná dlažba vedle římsy včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

1.704 * 0.2 = 0,341 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

140 465512.d DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,220 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.2 * 6.102 = 1,220 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

141 465512.e DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,484 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

( 7.4532 + 4.9656 ) * 0.2 = 2,484 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

142 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 222,000 ---------- ----------

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 8/10 min tl. 0.22 m, podkladní vrstva krytu z kostek. V místě
autobusových zastávek.
(Plochy dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

111 + 111 = 222,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

143 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 537,600 ---------- ----------

Sanace podloží ŠDa 0/125 tl. 0.40 m. V místě výměny celé skladby u pravé krajnice šířky 2,4 m (Km
4,800-5,360).
(Plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

0.4 * 1344 = 537,600 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

144 56330.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 88,800 ---------- ----------

Sanace podloží ŠDa 0/125 u autobusových zastávek tl. 0.40 m.
(Plochy dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

"Levá zastávka" 111*0,4 = 44,400 [A]

"Pravá zastávka"  111*0,4 = 44,400 [B]

a+b = 88,800 [C]
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Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

145 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 138,241 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDa 0/63 v ose tl. 0.15 m -
komunikace. V místek okolo, propustků a místech výměny celé skladby u pravé krajnice šířky 1,3 m (Km
4,800-5,360).
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

"Propustky" 81.606*0,15 = 12,241 [A]

"Rozšíření krajnice" 840*0,15 = 126,000 [B]

a+b = 138,241 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

146 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 222,000 ---------- ----------

Ložní vrstva zámkových dlažeb a krytu z kostek L4/8 (0,05m vozovka).
(Plochy dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

"Vozovka zastávka"111+111 = 222,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

147 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 921,606 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDa 0/32 v ose tl. 0.15 m -
komunikace. V místek okolo, propustků a místech výměny celé skladby u pravé krajnice šířky 1,3 m (Km
4,800-5,360).
(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"05a/b/c/d/e Charakteristické příčné řezy I./II./III./IV./V. část dig. AutoCAD")

"Propustky" 81.606 = 81,606 [A]

"Rozšíření krajnice" 840 = 840,000 [B]

a+b = 921,606 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

148 56335.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 222,000 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva ŠDa 0/63 min tl. 0.25 m, podkladní vrstva krytu z kostek.
(Plochy dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")
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"Levá zastávka" 111 = 111,000 [A]

"Pravá zastávka"  111 = 111,000 [B]

a+b = 222,000 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

149 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 4 406,164 ---------- ----------

Vybudování nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu tl. 0.1 m. Mimo úseky km 0,122-0,485; 3,008-
3,305; 4,800-5,360 vpravo. Šířka krajnice 0,5 mimo úseků se svodidly, z R-Materiálu. Položka č.11372.
Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Rozměry a plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

181.414+2596.65+1199.94+1439.91+237.79+538.67+421.79-2210 = 4 406,164 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

150 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 489,990 ---------- ----------

Vybudování nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu tl. 0.15 m. Úseky km 0,122-0,338; 4,800-5,360
vpravo. Šířka krajnice 0,5 mimo úseků se svodidly, z R-Materiálu. Položka č.11372. Nakládka a dovoz z
meziskládky v režii zhotovitele.
(Rozměry a plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

541.96+441.87+415.16-470 = 928,990 [A]

-439 = -    439,000 [B]

"Celkem: "A+B = 489,990 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

151 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 921,606 ---------- ----------

Infiltrační postřik na komunikaci 1,0 kg/m^2 PI-EP. V místek okolo  propustků a místech výměny celé
skladby u pravé krajnice šířky 1,5 m (Km 4,800-5,360). Mimo most (km 4,440-4,460).
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")
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"Propustky" 81.606 = 81,606 [A]

"Rozšíření krajnice" 840 = 840,000 [B]

a+b = 921,606 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

152 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 105,000 ---------- ----------

Spojovací postřik na komunikaci 0,5 kg/m^2 PS-EP. Rekonstrukce  povrchu (0,000 - 4,440 a 4,460-
5,360) - sanace trhlin šířky 0,5 m. Mimo most (km 4,440-4,460) a mimo úseky km 0,338-0,485; km 3,008
-3,305
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

9721+258+2133 = 12 112,000 [A]

-1007 = -   1 007,000 [B]

"Celkem: "A+B = 11 105,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

153 572214.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 404,000 ---------- ----------

Spojovací postřik na komunikaci 0,5 kg/m^2 PS-EP. Rekonstrukce povrchu (0,122-0,338) - skladba č. 2
a 4.
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

6366,275 = 6 366,275 [A]

-4962,275 = -   4 962,275 [B]

"Celkem: "A+B = 1 404,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

154 572214.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 38 576,950 ---------- ----------

Spojovací postřik na komunikaci 0,5 kg/m^2 PS-EP. Oprava povrchu (0,000 - 4,440; 4,460 - 5,360) mimo
most (km 4,440-4,460) a mimo úseky  km 0,338-0,485; km 3,008-3,305
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

5,360+33764+897+7409 = 42 075,360 [A]

-3498,41 = -   3 498,410 [B]

"Celkem: "A+B = 38 576,950 [C]



AspeEsticon
Strana 72 z 91

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

155 572214.c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 37 574,562 ---------- ----------

Spojovací postřik na komunikaci 0,3 kg/m^2 PS-EP. Rekonstrukce povrchu (0,000 - 4,440; 4,460 - 5,360)
mimo most (km 4,440-4,460) a mimo úseky km 0,338-0,485; km 3,008-3,305,
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

32889+874+7217 = 40 980,000 [A]

-3405,438 = -   3 405,438 [B]

"Celkem: "A+B = 37 574,562 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

156 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 37 574,562 ---------- ----------

Asfaltový beton mod. pro ložní vrstvy na komunikace ACO 11+ tl. 0.04 . Rekonstrukce povrchu (0,000 -
4,440; 4,460 - 5,360) mimo úseky km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

32889+874+7217 = 40 980,000 [A]

-3405,438 = -   3 405,438 [B]

"Celkem: "A+B = 37 574,562 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

157 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 38 574,000 ---------- ----------

Asfaltový beton mod. pro ložní vrstvy na komunikace ACL 16+ tl. 0.06 . Rekonstrukce povrchu (0,000 -
4,440; 4,460 - 5,360) mimo úseky km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305

(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")
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33764+897+7409 = 42 070,000 [A]

-3496,00 = -   3 496,000 [B]

"Celkem: "A+B = 38 574,000 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

158 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 70,200 ---------- ----------

Asfaltový beton mod. pro podkladní vrstvy na komunikace ACP 16+ tl. 0.05 . Rekonstrukce povrchu
(0,122-0,338).
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

70,2 = 70,200 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

160 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 11 105,000 ---------- ----------

Asfaltový beton mod. pro podkladní vrstvy na komunikace ACP 16+ tl. 0.05 m Rekonstrukce povrchu
(0,000 - 4,440 a 4,460- 5,360)  mimo úseky km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305
- sanace příčných trhlin šířky 0,5 m.
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

9721+258+2133 = 12 112,000 [A]

-1007,00 = -   1 007,000 [B]

"Celkem: "A+B = 11 105,000 [C]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

161 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 921,606 ---------- ----------

Asfaltový beton mod. pro podkladní vrstvy na komunikace ACP 22+ tl. 0.09 m. V místech okol propustků
a místech výměny celé skladby u pravé krajnice šířky 1,5 m (Km 4,800-5,360).
(Rozměry dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

"Propustky" 81.606 = 81,606 [A]

"Rozšíření krajnice" 840 = 840,000 [B]

a+b = 921,606 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

162 58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 222,000 ---------- ----------

Kamenná dlažba o rozměrech 100/100/100.
(Plochy dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

111 + 111 = 222,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

163 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 81,960 ---------- ----------

Dvouřádek ze žulových kostek u zástávek autobusu. Včetně betonového lože C 16/20.
(Délky dle "02c Situace komunikace - detaily dig. AutoCAD")
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"("68.3 + 68.3")"*0,2 = 81,960 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

164 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 5 176,210 ---------- ----------

Zalití spar po proříznutí vozovky na ZÚ/KÚ a podélném proříznutí komunikace, která bude prováděna po
etapách, mimo úseky km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305
(Délky dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

" ZÚ "8 = 8,000 [A]

"KÚ" 7.5 = 7,500 [B]

"Podélné prořezání "5360.41 = 5 360,410 [C]

"Prořezy pro propustky  "7,5 * 4 = 30,000 [D]

"Sjezdy SO 121" 8+23,2+8+29+26,2+26,2+24+58,8 = 203,400 [E]

"Sjezdy SO 151" 10,9 = 10,900 [F]

-444,00 = -    444,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+H = 5 176,210 [I]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

165 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 66,240 ---------- ----------

Celoplošná sanace výtokové šachty - reprofilace povrchu sanační maltou.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

6,6*9+2*0,45*7,6 = 66,240 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------
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166 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 19,100 ---------- ----------

Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa na betonové části porpustku - čelo a boky výtoku, základový pas.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

"Čelo" 2*(1,5*2)+2*(2*0,8) = 9,200 [A]

"Základ "(1,6+5)*2*0,75 = 9,900 [B]

a+b = 19,100 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

167 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 10,000 ---------- ----------

Izolace betonové části čela z rubu.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

2*5 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

168 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,000 ---------- ----------

Ochranné nátěry říms - nátěr proti soli a uzavírací nátěr.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

2*5 = 10,000 [A]
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Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

169 78383.a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 26,000 ---------- ----------

Uzavírací a sjednocující nátěr sanovaných ploch výtokové šachty a čela.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

"Čelo" 2*3 = 6,000 [A]

"Šachta "2,5*4*2 = 20,000 [B]

a+b = 26,000 [C]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

170 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 10,000 ---------- ----------

Revizní drenážní šachtice DN 400 teleskopické, kompletní provedení šachet DN400 vč. poklopu
(zatížení A400), podkladního betonu (rozměry 0,6x0,6x0,1) a obsypu ŠD 0/32. Osazení po 50 m na
trativody.
(Počty ks dle 03a/b/c/d/e/f Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

171 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 ---------- ----------

Železobetonová horská vpusť šířky 1 m délky 1.5 m  a průměrné hloubky 1.25 m umístěná na vtoku
propustku - včetně bednění, výztuže, mříže na vtoku a podkladního betonu. Vodonepropustný beton
C30/37 XF4,XD3, vyztuženo Kari sítí 100/100/8. Uloženo na betonové lože 25/30 XF3. Další podrobnosti
viz výkres 06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres.

1.000000 = 1,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

172 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 6,000 ---------- ----------

Připojení nových trub propustků na stávající trouby - propustek km 1,602, km 2,090 a km 3,715. Celkem
2 ks na propustek.

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

173 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 70,560 ---------- ----------

Ocelové silniční svodidlo včetně PKO (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 100µm). Uroveň zadržení H1.
Včetně napojení na navazující části a náběhy.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

21.32 + 21.97 + 27.27 = 70,560 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

174 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8,000 ---------- ----------

Ocelové zábradelní svodidlo včetně PKO (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + nátěr, nom. hodnota
tl. 210µm; mimo svodnic a distančních prvků - zink. ponorem, nom. hodnota tl. 100µm). Uroveň zadržení
H2 Včetně napojení na navazující části.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

175 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 205,000 ---------- ----------

Směrové sloupky s trnem  normální výšky - bílé (Z11a)
(Poček kusů dle "03a/b/c/d/e/f Podélný profil komunikace - I./II./III./IV./V./VI. část dig. AutoCAD")

223 = 223,000 [A]

-18 = -    18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 205,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

176 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 ---------- ----------

Nástavce na svodidla - modré (Z11c/d) 6 ks - okolo mostu.
(Poček kusů dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

177 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 6,000 ---------- ----------

Odrazky na svodidla - modré (Z11c/d) 6 ks - okolo mostu.
(Poček kusů dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

178 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 88,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž značek na komunikaci II/380.
Značky A1a, A1b, B4, IJ7, IS21a a IS24b - 1 ks.
Značky B20a, B20b, E2b, IJ4a, IS15a, IS3b, IZ4a, IZ4b, P1, P4, P6, ev.č. přejezdu a ev.č. mostu - 2 ks.
Značky IS16b 3 ks.
Značky A22 a E13 4 ks.
Značky A30, A31c, A31b, A31a 6 ks.
Značky IS18a 21 ks
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

1*6+2*13+3*1+4*2+6*4+21*1 = 88,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

179 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 86,000 ---------- ----------

Demontáž stávajících značek na komunikaci II/380, likvidace v režii zhotovitele.
Značky A1a, A1b, B21a, B4, IJ7, IS21a, IS24b, IS3b a IS3c - 1 ks.
Značky B13, B20b, E2b, IJ4a, IS15a, IS3b, IZ4a, IZ4b, P1, P6, ev. č. přejezdu a ev. č. mostu - 2 ks.
Značky B20a, IS16b 3 ks.
Značky A22, A30, A31a, A31b, A31c 4 ks.
Značky IS18a 18 ks a E13 9 ks.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

1*9+2*12+3*2+4*5+9+18 = 86,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

180 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž značek na komunikaci II/380. Značky IP19 1 ks.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

181 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Demontáž stávajících značek na komunikaci II/380, likvidace v režii zhotovitele. Značky IP19 1 ks.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

183 914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Demontáž stávajících značek na komunikaci II/380, likvidace v režii zhotovitele. Značky Z3 - 2 ks.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

184 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

Demontáž stávajících značek na komunikaci II/380, likvidace v režii zhotovitele. Značky Z4d a Z4e - 4
ks.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

4 + 4 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

185 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 54,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž sloupků DZ včetně patek.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

186 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 56,000 ---------- ----------

Likvidace sloupků DZ včetně patek, likvidace v režii zhotovitele.
(Počty dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")
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58 = 58,000 [A]

-2 = -    2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 56,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

187 915211.a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 110,700 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy - šipky V9b. (Plocha 1 šipky 1.35 m^2)
- plast.
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(82) * 1.35 = 110,700 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

188 915211.b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 15,094 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy - zastávky V11a. (Plocha 1 zastávky
7.54675 m^2) - plast.
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

2 * 7.54675 = 15,094 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

189 915211.c VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 15,918 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy V12a šířky 0.125 m. (Plocha
1 metru čáry 0.125 m^2) - plast.
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(32.14 + 32.15 + 31.52 + 31.53) * 0.125 = 15,918 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

190 915211.d VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 18,380 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy -  V18 optická psychologická brzda
(Plocha 1 optické psychologické brzdy 9.19 m^2) - plast.
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(2) * 9.19 = 18,380 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

191 915211.e VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 6,260 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 82 z 91

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy -  A32a výstražný kříž pro železniční
přejezd (Plocha 1 výstražného kříže 3.13 m^2) - plast.
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(2) * 3.13 = 6,260 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

192 915211.f VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 7,500 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy - V13 dopravní stín . (Plocha 1 m je
0,5 m^2) - plast.
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

15*0,5 = 7,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

193 915231.a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 102,309 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V1a 0.125 m. (Plocha 1 metru čáry
0.125 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(78.15 + 145.74 + 49.15 + 33.38 + 107.86 + 404.19) * 0.125 = 102,309 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

194 915231.b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 8,464 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V2a 3/6/ 0.125 m. (Plocha 1 metru
čáry 0.0425 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

199.16 * 0.0425 = 8,464 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

195 915231.c VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 156,605 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V2b 3/1.5/ 0.125 m. (Plocha 1 metru
čáry 0.08375 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(53.05 + 388.43 + 93.6 + 188.41 + 598.79 + 403.45 + 118.12 + 30) * 0.08375 = 156,935 [A]

-0,33 = -    0,330 [B]

"Celkem: "A+B = 156,605 [C]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

196 915231.d VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 422,428 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V3 3/1.5/0.125 m. (Plocha 1 metru
čáry 0.20875 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(428.62 + 293.44 + 230.889 + 163 + 188.35 + 326.62 + 312.46 + 183.17 + 337.06) * 0.20875 = 514,278
[A]

-91,85 = -    91,850 [B]

"Celkem: "A+B = 422,428 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

197 915231.e VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 2 439,148 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V4 - plná po krajích komunikace šířky
0.25 m. (Plocha 1 metru čáry 0.25 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(686.42 + 3447.38 + 18 + 456.36 + 806.58 + 1031.12 + 18 + 3570.49 + 530.24+80) * 0.25 = 2 661,148
[A]

-222 = -    222,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 439,148 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

198 915231.f VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 11,750 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V4 0.5/0.5/0.25 m. (Plocha 1 metru
čáry 0.125 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(25 + 25 + 22 + 22) * 0.125 = 11,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

199 915231.g VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 6,430 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy V4 1.5/1.5/0.25 m. (Plocha 1 metru
čáry 0.125 m^2)
(Délky dle "07_Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(51.44) * 0.125 = 6,430 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

200 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 36,000 ---------- ----------

Silniční obrubníky 150/300/1000 u zastávek autobusu včetně náběhových kusů. Včetně betonového lože
C 20/25 a boční betonové opěrky.
(Délky dle "02c Situace komunikace -detaily dig. AutoCAD")

15 + 3 + 15 + 3 = 36,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

201 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 3,400 ---------- ----------

Trouby propustku DN 500 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Délka dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

1.68 + 1.72 = 3,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

202 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 3,760 ---------- ----------

Trouby propustku DN 600 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Délka dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

2.06 + 1.7 = 3,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

203 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 3,330 ---------- ----------

Trouby propustku DN 800 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Délka dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.84 + 2.49 = 3,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

204 9183E2.a PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 13,990 ---------- ----------

Trouby propustku DN 800 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Délka dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

205 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 12,830 ---------- ----------

Trouby propustku DN 1000 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Délka dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

206 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 27 386,210 ---------- ----------

Příčné proříznutí vozovky na ZÚ/KÚ a podélné proříznutí komunikace, která bude prováděna po
etapách. Dále prořezání vozovky v sanovaných trhlinách - mimo úseky km 0,338-0,485 a km 3,008-
3,305
(Délky dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

" ZÚ" 8 = 8,000 [A]

"KÚ "7.5 = 7,500 [B]

"Podélné prořezání "5360.41-444 = 4 916,410 [C]

"Prořezy pro propustky"7,5 * 4 = 30,000 [D]

"Řezání drážky v trhlinách "24224-2014 = 22 210,000 [E]

"Sjezdy SO 121" 8+23,2+8+29+26,2+26,2+24+58,8 = 203,400 [F]

"Sjezdy SO 151" 10,9 = 10,900 [G]

a+b+c+d+e+f+g = 27 386,210 [H]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

207 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 22 218,000 ---------- ----------

Těsnící zálivka mezi římsou a vozovkou, včetně prořezu mimo úseky km 0,338-0,485 a km 3,008-3,305

(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

" Propustek" 8 = 8,000 [A]

"Spáry v trhlinách "24224-2014 = 22 210,000 [B]

A+B = 22 218,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

208 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 1,690 ---------- ----------

Příkopy a rigoly šířky 630 mm, betonové lože C30/37 XF4 tl. 0.1 m včetně napojení v místě propustků.
(Délky dle "06f_Propustek KM 4,290 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

209 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 1,248 ---------- ----------

Výplň části propustku DN 600 hubeným betonem délky 8.82 m. Včetně vývrtů pro betonování.
(Rozměry dle "06e_Propustek KM 3,872 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

0.283 * 8.82 / 2 = 1,248 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

210 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 4,165 ---------- ----------

Likvidace klenby propustu z cihel tloušťky 28 cm
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

0.28 * 1.75 * 8.5 = 4,165 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

211 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,850 ---------- ----------

Bourání čel propustku a říms tl. 0.6 m a 0.35 m
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

3 * 1 * (0.35 + 0.6) = 2,850 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

212 966168.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,982 ---------- ----------

Likvidace betonových trub DN 600 včetně obetonování a lože (kubatura 0.527 m^3/m včetně
obetonování a lože). Včetně zařezání pro napojení trub nových.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06a_Propustek KM 1,602 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

( 2.06 + 1.7 ) * 0.527 = 1,982 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

213 966168.b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,875 ---------- ----------

Bourání čel propustku a říms tl.  0.35 m
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

2.5 * 1 * 0.35 = 0,875 [A]



AspeEsticon
Strana 88 z 91

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

214 966168.c BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,088 ---------- ----------

Bourání betonových trub DN 500 včetně obetonování a lože (kubatura 0.614 m^3/m včetně obetonování
a lože).
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06b_Propustek KM 2,090 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

( 1.68 + 1.72 ) * 0.614 = 2,088 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

215 966168.d BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,851 ---------- ----------

Bourání čel propustku a říms tl. 0.98 m a 0.82 m.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

"Čela: "0.98 * 3.7 * 1.85 = 6,708 [A]

"Římsy"": "0.82 * 3.92 * 1.6 = 5,143 [B]

"Celkem: "A + B = 11,851 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

216 966168.e BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,590 ---------- ----------

Likvidace betonového ostění propustku včetně lože
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")

( 2 * 0.75 * 0.1 + 1.95 * 0.2 ) * 8.5 = 4,590 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

217 966168.f BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 9,524 ---------- ----------

Bourání čel propustku včetně křídel a říms. Včetně bourání části trub na vtoku/výtoku DN 800 včetně
obetonování a lože (kubatura 0.702 m^3/m včetně obetonování a lože) . Včetně zařezání pro napojení
trub nových.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

"Římsy: "0.16 *  ( 6.655 + 3.52 ) = 1,628 [A]

"Čela: "2 * 0.4 * ( 1.2 * 1.5 - 0.503 ) = 1,038 [B]

"Křídla:"2 * 1.5 * ( 0.4 * 1.5 + 0.5 * 1.5 ) = 4,050 [C]

"Trouby: "2*2*0,702 = 2,808 [D]

"Celkem: "A + B + C +d = 9,524 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

218 966168.g BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,948 ---------- ----------

Bourání čel propustku a říms tl.  0.85 m a 0.68 m. Včetně kaliště a vtokové jímky.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "06e_Propustek KM 3,872 - prehledny vykres dig. AutoCAD" )

"Levá strana" 0.85 * 3.2 * 2 = 5,440 [A]

"Pravá strana" 0.68 * 4.05 * 2 = 5,508 [B]

A + B = 10,948 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

219 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,222 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zábradlí - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "06c_Propustek KM 2,983 - prehledny vykres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

"I 120: "4 * 1.5 * 11.147 " kg" = 66,882 [A]

"TR 60x5: "6 * 3.8 * 6.82 " kg" = 155,496 [B]

"Celkem: "(A + B) / 1000 " t" = 0,222 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

220 96618.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,314 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zábradlí - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "06d_Propustek KM 3,715 - prehledny vykres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

"I 120: "6 * 1.5 * 11.147 " kg" = 100,323 [A]

"TR 60x5: "3 *( ( 6.25 + 4.2 ) * 6.82 ) " kg" = 213,807 [B]

"Celkem: "(A + B) / 1000 " t" = 0,314 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

221 96618.b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,224 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zábradlí - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "06e_Propustek KM 3,872 - prehledny vykres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

"I 120: "4 * 1.5 * 11.147 = 66,882 [A]

"TR 60x5: "3 * ( ( 3.5 + 4.2 ) * 6.82 ) = 157,542 [B]

"Celkem: "(A + B) / 1000 = 0,224 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Silnice II/380

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.01] - Sjezd km 0,117 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.01] - Sjezd km 0,117 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.01 Sjezd km 0,117 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

2 113328.a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 5,878 ---------- ----------

Odstranění vrstev vozovky stávajícího sjezdu tl. 0.31 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.31 * (18.96) = 5,878 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 18110.a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 18,960 ---------- ----------

Úprava povrchu pláně.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,740 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl. 0.25 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.25 * 18.96 = 4,740 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56362.a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 18,960 ---------- ----------

Vrstva z asfaltového recyklovaného materiálu R-MAT tl. 0.1 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka
11372.b a 11372.l SO 121.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56962.a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 8,160 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.1 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

4.68 + 3.48 = 8,160 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.01] - Sjezd km 0,117 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572123.a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 18,960 ---------- ----------

Infiltrační postřik na sjezdech 1,0 kg/m^2 PI-EP.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572531.a JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 18,960 ---------- ----------

Uzavírací nátěr s dvojítým podrcením DVI tl. 0.01 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

9 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.02] - Sjezd km 0,778 Vlevo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.02] - Sjezd km 0,778 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.02 Sjezd km 0,778 Vlevo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 7,770 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m -  využito na zpevnění krajnic a vozovkové vrstvy  SO
121 a SO 151
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.05 * (137.52 + 6.96 + 10.92) = 7,770 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
meziskládku.

5 Komunikace ----------

2 56962.b ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 17,880 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

6.96 + 10.92 = 17,880 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 137,520 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 572213.b´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 137,520 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34.b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 137,520 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.02] - Sjezd km 0,778 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 574C56.b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 137,520 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 21,909 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

9 919111.b ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 21,909 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.03] - Sjezd km 0,853 Vlevo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.03] - Sjezd km 0,853 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.03 Sjezd km 0,853 Vlevo ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,980 ---------- ----------

Odstraněné panely - poplatek za skládku - jen panely. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 11346c

2.5 * 0.2 * (28.56 + 6.48 + 4.92) = 19,980 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11346.c ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 13,986 ---------- ----------

Odstranění povrchu z panelů včetně podkladních vrstev.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Plocha a tloušťka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.35 * (28.56 + 6.48 + 4.92) = 13,986 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace ----------

4 56330.c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 11,424 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl. 0.10 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56962.c ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 11,400 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

6.48 + 4.92 = 11,400 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572213.c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 28,560 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.03] - Sjezd km 0,853 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 572213.c´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 28,560 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 574A34.c ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 28,560 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 574C56.c ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 28,560 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 4,650 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.03] - Sjezd km 0,853 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

11 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

12 919111.c ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4,650 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.04] - Sjezd km 1,205 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.04] - Sjezd km 1,205 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.04 Sjezd km 1,205 Vpravo ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,740 ---------- ----------

Odstraněné panely - poplatek za skládku - jen panely. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 11346d

2,5* 0.20*(32.04 + 3.72 + 3.72) = 19,740 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11346.d ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 13,818 ---------- ----------

Odstranění povrchu z panelů včetně podkladních vrstev - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Plocha a tloušťka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.35 * (32.04 + 3.72 + 3.72) = 13,818 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace ----------

4 56330.d VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,816 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl. 0.10 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56962.d ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 7,440 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

3.72 + 3.72 = 7,440 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572213.d SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,040 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.04] - Sjezd km 1,205 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 572213.d´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,040 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 574A34.d ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 32,040 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 574C56.d ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 32,040 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

10 626112.d REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 4,650 ---------- ----------

Reprofilace čel propustku sanační maltou tl 0.02m.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

2 * (0.93 * 2.5) = 4,650 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.04] - Sjezd km 1,205 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

11 78383.d NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,650 ---------- ----------

Uzavírací a sjednocující nátěr sanovaných ploch.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

12 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

13 919111.d ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5,204 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

14 938544.d OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 4,650 ---------- ----------

Očištění sanovaných ploch tlakovou vodou - tlak 1200 bar.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



AspeEsticon
Strana 1 z 4

3.1.1.1  (23.4.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.05] - Sjezd km 1,440 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.05] - Sjezd km 1,440 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.05 Sjezd km 1,440 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

2 113328.e ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 12,276 ---------- ----------

Odstranění vrstev vozovky stávajícího sjezdu tl. 0.31 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.31 * (39.6) = 12,276 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 18110.e ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 39,600 ---------- ----------

Úprava povrchu pláně.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.e VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,900 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl.  m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.25 * 39.6 = 9,900 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56362.e VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 39,600 ---------- ----------

Vrstva z recyklovaného materiálu R-MAT tl. 0.1 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56962.e ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 9,840 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.1 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

6.6 + 3.24 = 9,840 [A]



AspeEsticon
Strana 3 z 4

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.05] - Sjezd km 1,440 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572123.e INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 39,600 ---------- ----------

Infiltrační postřik na sjezdech 1,0 kg/m^2 PI-EP.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572531.e JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 39,600 ---------- ----------

Uzavírací nátěr s dvojítým podrcením DVI tl. 0.01 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 58222.e DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 32,480 ---------- ----------

Kamenná dlažba o rozměrech 8/10 tl. 0.1 m do betonového lože tl. 0.10 beton C20/25 XF4 - odvodňocí
žlab.
(Šířka a délka rigolu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.5 * (11.42 + 53,54) = 32,480 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.05] - Sjezd km 1,440 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

10 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.06] - Sjezd km 2,213 Vlevo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.06] - Sjezd km 2,213 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.06 Sjezd km 2,213 Vlevo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.f FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,418 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.05 * (39.12 + 5.52 + 3.72) = 2,418 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

5 Komunikace ----------

2 56962.f ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 9,240 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.52 + 3.72 = 9,240 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213.f SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 39,120 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 572213.f´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 39,120 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34.f ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 39,120 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.06] - Sjezd km 2,213 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 574C56.f ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 39,120 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 4,928 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

9 919111.f ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4,928 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.07] - Sjezd km 2,218 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.07] - Sjezd km 2,218 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.07 Sjezd km 2,218 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.g FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,040 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.05 * (32.64 + 5.16 + 3) = 2,040 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

5 Komunikace ----------

2 56962.g ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 8,160 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.16 + 3 = 8,160 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213.g SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,640 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 572213.g´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,640 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34.g ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 32,640 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.07] - Sjezd km 2,218 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 574C56.g ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 32,640 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 5,105 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

9 919111.g ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5,105 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.09] - Sjezd km 3,733 Vlevo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.09] - Sjezd km 3,733 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.09 Sjezd km 3,733 Vlevo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.i FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,214 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.05 * (35.64 + 3.6 + 5.04) = 2,214 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

5 Komunikace ----------

2 56962.i ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 8,640 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

3.6 + 5.04 = 8,640 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213.i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35,640 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 572213.i´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35,640 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34.i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 35,640 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.09] - Sjezd km 3,733 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 574C56.i ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 35,640 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 4,520 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

9 919111.i ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4,520 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.10] - Sjezd km 4,296 Vlevo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.10] - Sjezd km 4,296 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.10 Sjezd km 4,296 Vlevo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.j FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3,402 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.05 * (55.8 + 6.6 + 5.64) = 3,402 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

5 Komunikace ----------

2 56962.j ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 12,240 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

6.6 + 5.64 = 12,240 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213.j SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 55,800 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 572213.j´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 55,800 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34.j ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 55,800 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.10] - Sjezd km 4,296 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 574C56.j ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 55,800 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 4,642 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

9 919111.j ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4,642 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 121 - Napojení účelových komunikací

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121.11] - Sjezd km 4,298 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.11] - Sjezd km 4,298 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.11 Sjezd km 4,298 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.k FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,470 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.05 * (73.08 + 8.52 + 7.8) = 4,470 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

5 Komunikace ----------

2 56962.k ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 16,320 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

8.52 + 7.8 = 16,320 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213.k SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 73,080 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 572213.k´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 73,080 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34.k ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 73,080 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.11] - Sjezd km 4,298 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 574C56.k ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 73,080 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 3,763 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

9 919111.k ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 3,763 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.12] - Sjezd km 4,809 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.12 Sjezd km 4,809 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.l FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 20,562 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m -  využito na zpevnění krajnic a vozovkové vrstvy  SO
121 a SO 151 - odvoz na meziskládku v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.05 * (358.2 + 17.4 + 35.64) = 20,562 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
meziskládku.

2 17120.l ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,332 ---------- ----------

Uložení R-mat. na meziskládku. Doprava v režii zhotovitele. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. Položky
SO_121 : 56962a - 56962m . Položky SO_151 : 56962a - 56962f.

(187.32 - 84) * 0.1 = 10,332 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace ----------

3 56962.l ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 53,040 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

17.4 + 35.64 = 53,040 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 572213.l SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 358,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.12] - Sjezd km 4,809 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5 572213.l´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 358,200 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

6 574A34.l ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 358,200 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

7 574C56.l ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 358,200 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 9,421 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.12] - Sjezd km 4,809 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

9 626112.l REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 5,808 ---------- ----------

Reprofilace čel propustku sanační maltou tl 0.02m.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

2 * (1.32 * 2.2) = 5,808 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

10 78383.l NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,808 ---------- ----------

Uzavírací a sjednocující nátěr sanovaných ploch.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

11 919111.l ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 9,421 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

12 938544.l OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 5,808 ---------- ----------

Očištění sanovaných ploch tlakovou vodou.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Objekt: [SO 121]/[SO 121.13] - Sjezd km 5,004 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.13 Sjezd km 5,004 Vpravo ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.m POPLATKY ZA SKLÁDKU T 77,280 ---------- ----------

Odstraněné panely - poplatek za skládku - jen panely. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 11346m.

2,5*0,2*(138,48+8,52+7,56) = 77,280 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11346.m ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 54,096 ---------- ----------

Odstranění povrchu z panelů včetně podkladních vrstev - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Plocha a tloušťka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0,35*(138,48+8,52+7,56) = 54,096 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace ----------

4 56330.m VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 55,392 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl. 0.10 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56962.m ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 16,080 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.10 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka 11372.l
SO 121. Nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

8.52 + 7.56 = 16,080 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572213.m SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 138,480 ---------- ----------
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Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 572213.m´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 138,480 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 574A34.m ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 138,480 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 574C56.m ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 138,480 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

10 58222.m DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11,810 ---------- ----------

Odláždění žlabu šířky 1000 mm do betonové lože C30/37 XF4 tl. 0.1 m.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD" )

0,5 * 23.62 = 11,810 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 47,725 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

11,655+2*18,035 = 47,725 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

12 899901.m PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

Připojení nových trub propustku na stávající trouby.

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

14 919111.m ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 47,725 ---------- ----------

Prořez vozovky na konci sjezdu a okolo odvodňovacího žlabu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

11,655+2*18,035 = 47,725 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Objekt: [SO 121]/[SO 121.14] - Propustek km 4,298

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121.14 Propustek km 4,298 ----------

1 Zemní práce ----------

2 11372.n FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,620 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev na podkladní vrstvy průměrné tl. 0.2 m - odvozná vzdálenost a likvidace v
režii zhotovitele.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

5*5,62*0,2 = 5,620 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

3 132738.n HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,764 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro propustek délky 5.62 m  a příčného rozměru 1.5 x 1.87 m.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

1.5 * 1.87 * 5.62 = 15,764 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

4 132738.n' HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 28,776 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro čela propustku délky 2.32 m a 2.67 m a pro příkopy délky 1.7 m a 3.56 m.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")
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"Propustek: "1.87 * ( 2.26 * 2.67 + 2.26 * 2.32 ) = 21,089 [A]

"Čela: "( 2 * 1.59 * 1.7 + 2 * 1.4 * 3.56 ) / 2 = 7,687 [B]

"Celkem: "A+B = 28,776 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 17120.n ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,764 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738n.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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6 17120.p ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28,766 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738p.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481.n ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 24,447 ---------- ----------

Zásyp na 103%PS ŠDa 0/32 - zásyp délky 10.62 m  a příčného rozměru 1.5 x 1.87 m (bez plochy trub).
Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

10.62 * ( 1.5 * 1.87 - 0.503 ) = 24,447 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 37,500 ---------- ----------

Úprava pláně v místě propustku.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

7,5*5 = 37,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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9 18214.n ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 34,390 ---------- ----------

Srovnání terénu po vytvoření propustků, čel a příkopů.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

10 18241.n ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 34,390 ---------- ----------

Založení trávníku ručně na ornici včetně travního semene.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

2 Základy ----------

11 272314.n ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,462 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

0.6 * 0.2 * (10.2 + 10.32) = 2,462 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

12 451314.n PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,680 ---------- ----------
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Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

0.4 * 11.7 = 4,680 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 451314.n´ PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,301 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

( 6.408 + 6.6 ) * 0.1 = 1,301 [A]



AspeEsticon
Strana 7 z 8

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.14] - Propustek km 4,298

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 45152.n PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,404 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

0.12 * 11.7 = 1,404 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 45152.n´ PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,301 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/63 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

( 6.408 + 6.6 ) * 0.1 = 1,301 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 465512.n DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,602 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

( 6.408 + 6.6 ) * 0.2 = 2,602 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

17 56330.n´´ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,620 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDa 0/32 v ose tl. 0.15 m -
vozovka.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

5*5,62*0,2 = 5,620 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

18 9183E2.n PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 10,620 ---------- ----------

Trouby propustku DN 800 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

19 919114.n ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 13,000 ---------- ----------

Prořez vozovky pro zřízení výkopu propropustek.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

2*6,5 = 13,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

20 935212.n PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 3,600 ---------- ----------

Příkopy a rigoly šířky 630 mm, betonové lože C30/37 XF4 tl. 0.1 m včetně napojení v místě propustků.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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SO 121.15 Propustek km 5,004 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.o POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,520 ---------- ----------

Poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168o.

2.5 * 2.208 = 5,520 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.q POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,138 ---------- ----------

Likvidace propustku - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 kg/m^3. Položka 966168o´.

2.5 * 2.055 = 5,138 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 122738.o ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,493 ---------- ----------

Odkopávky zeminy okolo stávajících trub propustku délky 3 m a 2 m a příčného rozměru  2.3 x 1.6 m. V
délce před propustek započítán odkop prostoru pro horskou vpust.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

(3 + 2) * (2.3 * 1.6 - 0.283) / 2 = 8,493 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 17120.o ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,794 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738o.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481.o ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,794 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných materiál - zásyp délky 2 m a 2 m a příčného
rozměru  2.3 x 1.6 m (bez plochy trub). Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

(2 + 2) * (2.3 * 1.6 - 0.283) / 2 = 6,794 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18214.o ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 26,900 ---------- ----------

Srovnání terénu po vytvoření propustků, čel a příkopů.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2 Základy ----------

8 272314.o ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,907 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

0.6 * 0.2 * 7.56 = 0,907 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 451314.o PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,448 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m včetně sedla, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

0.4 * (1,57+2,05) = 1,448 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451314.p PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,301 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

( 6.408 + 6.6 ) * 0.1 = 1,301 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451314.r PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,275 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čela tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

2.748 * 0.1 = 0,275 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 465512.o DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,550 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čela včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

2.748 * 0.2 = 0,550 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí ----------

13 89721.o VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 ---------- ----------

Železobetonová horská vpusť šířky 1.06 m délky 1.36 m  a průměrné hloubky 1.36 m umístěná na vtoku
propustku - včetně bednění a výztuže (bez plochy trouby). Vodonepropustný beton C30/37 XF4,XD3,
vyztuženo Kari sítí 100/100/8. Uloženo na betonové lože 25/30 XF3. Další podrobnosti viz výkres 03
Propustky

1.000000 = 1,000 [A]



AspeEsticon
Strana 9 z 10

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

14 899901.o PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

Připojení nových trub propustků na stávající troubyvčetně utěsnění trub. Celkem 2 ks na propustek.

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121]/[SO 121.15] - Propustek km 5,004

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 9183D2.o PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 3,830 ---------- ----------

Trouby propustku DN 600 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čela, nákupu a dovozu).
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

16 966168.o BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,208 ---------- ----------

Bourání čel propustku o ploše 2.76 m^2 a tlošťkách 0.4 m a 0.4 m.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

2.76 * (0.4 + 0.4) = 2,208 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966168.o' BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,055 ---------- ----------

Bourání betonových trub DN 600 včetně obetonování a lože (kubatura 0.527 m^3/m včetně obetonování
a lože).
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle "03 Propustky dig. AutoCAD")

( 2.3 + 1.6 ) * 0.527 = 2,055 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 151 - Hospodářské sjezdy

Rozpočet: [SO 151]/[SO 151.02] - Sjezd km 2,845 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.02] - Sjezd km 2,845 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 151.02 Sjezd km 2,845 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,662 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m - odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.05 * (25.56 + 3.72 + 3.96) = 1,662 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

5 Komunikace ----------

2 572213.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25,560 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 572213.b´ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25,560 ---------- ----------

Spojovací postřik na sjezdech 0,3 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 574A34.b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 25,560 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

5 574C56.b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 25,560 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACL 16+  tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.02] - Sjezd km 2,845 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

6 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 151 - Hospodářské sjezdy

Rozpočet: [SO 151]/[SO 151.03] - Sjezd km 3,989 Vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.03] - Sjezd km 3,989 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 151.03 Sjezd km 3,989 Vpravo ----------

1 Zemní práce ----------

2 113328.c ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 10,238 ---------- ----------

Odstranění vrstev vozovky stávajícího sjezdu tl. 0.36 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.36 * (21.6 + 3.24 + 3.6) = 10,238 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 18110.c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 21,600 ---------- ----------

Úprava povrchu pláně.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,400 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl. 0.25 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.25 * 21.6 = 5,400 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56362.c VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 21,600 ---------- ----------

Vrstva z asfaltového recyklovaného materiálu R-MAT tl. 0.1 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka
11372.b a 11372.l SO 121.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572123.c INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 21,600 ---------- ----------

Infiltrační postřik na sjezdech 1,0 kg/m^2 PI-EP.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.03] - Sjezd km 3,989 Vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 572531.c JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 21,600 ---------- ----------

Uzavírací nátěr s dvojítým podrcením DVI tl. 0.01 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 3,541 ---------- ----------

Zalití spáry po proříznutí vozovky na konci sjezdu.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

9 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

10 919111.c ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 3,541 ---------- ----------

rořez vozovky na konci sjezdu - tloušťka 40 mm.
(Délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 151 - Hospodářské sjezdy

Rozpočet: [SO 151]/[SO 151.06] - Sjezd km 4,790 Vlevo
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Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.06] - Sjezd km 4,790 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 151.06 Sjezd km 4,790 Vlevo ----------

1 Zemní práce ----------

2 113328.f ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 11,941 ---------- ----------

Odstranění vrstev vozovky stávajícího sjezdu tl. 0.31 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.31 * (30.72 + 3.84 + 3.96) = 11,941 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

3 18110.f ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 30,720 ---------- ----------

Úprava povrchu pláně.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

4 56330.f VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 7,680 ---------- ----------

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 tl. 0.25 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.25 * 30.72 = 7,680 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56362.f VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 30,720 ---------- ----------

Vrstva z asfaltového recyklovaného materiálu R-MAT tl. 0.1 m. Využít vyfrézovaný R-materiál - položka
11372.b a 11372.l SO 121.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572123.f INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 30,720 ---------- ----------

Infiltrační postřik na sjezdech 1,0 kg/m^2 PI-EP.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.06] - Sjezd km 4,790 Vlevo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 572531.f JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 30,720 ---------- ----------

Uzavírací nátěr s dvojítým podrcením DVI tl. 0.01 m.
(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 58222.f DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 12,000 ---------- ----------

Kamenná dlažba o rozměrech 8/10 tl. 0.1 m do betonového lože tl. 0.10 beton C20/25 XF4 - odvodňocí
žlab.
(Šířka a délka rigolu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

1,0 * 12 = 12,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

9 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.
(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 151 - Hospodářské sjezdy

Rozpočet: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 151.07 Propustek km 4,367 vpravo ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.g´ POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,485 ---------- ----------

Poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168g a 966168g´.

2.5 * (2.784 + 7.41) = 25,485 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 122738.g ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,674 ---------- ----------

Odkopávky zeminy pro propustek délky 5.71 m  a příčného rozměru 1.5 * 1.83 m, včetně rýh pro
betonový práh.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

1.5 * 1.83 * 5.71 = 15,674 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

4 122738.g' ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,999 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odkopávky zeminy pro čela propustku délky 2 m a 2.03 m a pro příkopy délky 1.16 m a 1.19 m.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

"Propustek: "1.87 * ( 2.26 * 2.03 + 2.26 * 2 ) = 17,032 [A]

"Čela: "( 2.26 * 1.59 * 1.16 + 2.26 * 1.4 * 1.19 ) / 2 = 3,967 [B]

"Celkem: "A+B = 20,998 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 17120.g ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,674 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738g.
Kubatura viz tato položka.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17120.g´ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,999 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738g´.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481.g ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 22,196 ---------- ----------

Zásyp na 103%PS z nakupovaných materiál - zásyp délky 9.9 m a příčného rozměru 1.5 * 1.83 m (bez
plochy trub). Včetně nákupu, nakládky a dopravy.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

9.9 * ( 1.5 * 1.83 - 0.503 ) = 22,196 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

8 18214.g ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 14,200 ---------- ----------

Srovnání terénu pro vytvoření propustků, čel a příkopů včetně hutněný pláně po bourání čel.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2 Základy ----------

9 272314.g ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,506 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 m beton C25/30 XF3.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

0.6 * 0.2 * (10.44 + 10.44) = 2,506 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 451314.g PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,446 ---------- ----------

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m včetně sedla, beton C25/30 *F3 (včetně nákupu a
dovozu).
(Plocha a délka dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

0.38 * 11.7 = 4,446 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451314.g´ PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,256 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD )

( 6.264 + 6.3 ) * 0.1 = 1,256 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151]/[SO 151.07] - Propustek km 4,367 vpravo

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 465512.g DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,513 ---------- ----------

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu).
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

( 6.264 + 6.3 ) * 0.2 = 2,513 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 9183E2.g PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 10,700 ---------- ----------

Trouby propustku DN 800 beton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí čel, nákupu a dovozu).
(Délka dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

14 966168.g BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,410 ---------- ----------

Likvidace betonových trub DN 600 včetně obetonování a lože (kubatura 0.76 m^3/m včetně obetonování
a lože)
 Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

9.75 * 0.76 = 7,410 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

15 966168.g' BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,784 ---------- ----------

Bourání čel propustku o ploše 3.48 m^2 a tlošťkách 0.4 m a 0.4 m.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry dle 03 Propustek KM 4,367 dig. AutoCAD)

3.48 * (0.4 + 0.4) = 2,784 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Objekt: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 Dopravně inženýrská opatření ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 4,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Počet zakrytých značek 4 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na
způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné
odstranění

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 32,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka, montáž a přemístění dle
průběhu prací, vše v režii zhotovitele. Značky A10, E3a 2 ks, značka A15 3 ks, značky C4b 5 ks, B21a a
B20a 10 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

2+2+3+5+10+10 = 32,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 32,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase.Značky A10, E3a 2 ks, značka A15 3
ks, značky C4b 5 ks, B21a a B20a 10 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

2+2+3+5+10+10 = 32,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 856,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 183 dní. Značky A10,
E3a 2 ks, značka A15 3 ks, značky C4b 5 ks, B21a a B20a 10 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183 * (2+2+3+5+10+10) = 5 856,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 6,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení do velikosti 100*150 cm - omezení na trase. Dodávka, montáž a
přemístění dle průběhu prací, vše v režii zhotovitele. Značky IP22 3 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení do velikosti 100*150 cm - omezení na trase. Značky IP22 3 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 098,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení do velikosti 100*150 cm - nájemné. Doba nájmu 183 dní. Značky IP22 3
ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183*6 = 1 098,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 182,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka, montáž a přemístění dle
průběhu prací, vše v režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 182 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 182,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Počet sloupků a patek 182 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 33 306,000 ---------- ----------

Přechodné patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 183 dní. Počet sloupků a patek 182 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

182*183 = 33 306,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako
součin počtu sloupků a počtu dní použití

11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 10,000 ---------- ----------

Vodorovné dopravní značení V5 šířky 0.5 m a délky 2 m u přenosné semaforové soustavy v celkovém
počtu 5 ks souprav (etapovitost během rekonstrukce). (Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet
dopravních značek dig. AutoCAD")
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10 * (0.5 * 2) = 10,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 10,000 ---------- ----------

Vodorovné dopravní značení V5 šířky 0.5 m a délky 2 m u přenosné semaforové soustavy v celkovém
počtu 10 ks (etapovitost během rekonstrukce). Odstranění.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

10 * (0.5 * 2) = 10,000 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7. Dodávka, montáž a přemístění dle průběhu prací,
vše v režii zhotovitele. Počet 3 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7. Počet 3 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 549,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - nájemné. Doba nájmu 183 dní. Počet 3 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183*3 = 549,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

16 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Dodávka, montáž a přemístění dle průběhu prací,
vše v režii zhotovitele. Počet sad 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------
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Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Počet sad 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 915,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 183 dní. Počet sad 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183*5 = 915,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

19 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Dodávka, montáž a přemístění dle průběhu prací, vše
v režii zhotovitele. Počet souprav 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

20 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Počet souprav 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 915,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase - nájemné. Doba nájmu 183 dní. Počet souprav 5 ks
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183*5 = 915,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka, montáž a přemístění dle
průběhu prací, vše v režii zhotovitele. Značka Z4a 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Značka Z4a 5 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")
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Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 915,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 183 dní. Značka Z4a 5
ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183 * 5 = 915,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

25 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 140,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka, montáž a přemístění dle
průběhu prací, vše v režii zhotovitele. Značka Z4a 140 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

26 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 140,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Značka Z4a 140 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 25 620,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 183 dní. Značka Z4a
140 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183*140 = 25 620,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

28 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 182,000 ---------- ----------

Přechodné patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka, montáž a přemístění dle průběhu
prací, vše v režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 182 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

29 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 182,000 ---------- ----------

Přechodné patky pro dopravní značení - omezení na trase. Počet sloupků a patek 182 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 33 306,000 ---------- ----------

Přechodné patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 183 dní. Počet sloupků a patek 182 ks.
(Počty dle "02 Situace dig. AutoCAD" a "03 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

183*182 = 33 306,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.
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Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 33

3.1.1.1  (23.4.12.0)
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Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.1 Most ev.č. 380-016 - hlavní část ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

4 014102.Rd POPLATKY ZA SKLÁDKU T 146,163 ---------- ----------

Odstranění železobetonových říms a železobetonové spádové desky - poplatek za skládku. Hustota
materiálu 2.5 t/m^3. Položka 966168, 966168a, 966168b.

2.5 * (34,2+10,225+14,040) = 146,163 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Kácení stromů v místech propustků - km 2,975 a 3,755 - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 29,564 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev před/za mostem tl. 0.42 m (na vzdálenost 5,75 m).
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

0.42 * (35.36 + 35.03) = 29,564 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113534.m ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 23,600 ---------- ----------

Odstranění kamenných obrubníků u říms.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

12,6+11 = 23,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11353B.m ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 27,612 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odstranění kamenných obrubníků u říms.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

15*2,6*23,6*0,03 = 27,612 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti
[t] a požadované vzdálenosti [km].

9 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 21,528 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev před/za mostem (na vzdálenost 5,75 m) průměrné tl. 0.24. Odvozná
vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.24 * 2 * (5,75*7,8) = 21,528 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

10 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 17,765 ---------- ----------

Odstranění asfaltu na mostě průměrné tl. 0.23 m. Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

0.23 * 77.24 = 17,765 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

11 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000 ---------- ----------

Čerpání vody ze stavební jámy během stavby mostu.

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení
čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

12 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 17,000 ---------- ----------

Zatrubnění potoka - plastová trubka DN 1200 - včetně zřízení, nájmu, údržby a úprav během provozu.

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení.
Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

13 122738.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 73,112 ---------- ----------

Odkopávky okolo opěr a křídel.
Plochy a délky dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

3.63 * 10.4 + 3.4 * 10.4 = 73,112 [A]



AspeEsticon
Strana 4 z 33

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

14 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 73,112 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738a.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------
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15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,688 ---------- ----------

Ochranný obsyp drenáže z drenážního betonu, rozměry 0.4 x 0.4 m .
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 8.4 * (0.4 * 0.4) = 2,688 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,060 ---------- ----------

Drenážní plastbeton (těžené kamenivo 4/8) dle TKP 18.
(Délka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav
dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

8.6 * 0.2 * 0.035 = 0,060 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

17 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 52,000 ---------- ----------

Kotvení výztuže - křídla. Provední vrtu a zalepení výztuže. Průměr vrtu fí 18, délka kotvení 500 mm.
Vrtání s minimálním přesahem. Vlepení na chemické kotvy.

2 * (2 * 5 + 4 * 4) = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

18 285392.a DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 64,000 ---------- ----------

Kotvení výztuže - opěry. Provední vrtu a zalepení výztuže. Průměr vrtu fí 18, délka kotvení 500 mm.
Vrtání s minimálním přesahem. Vlepení na chemické kotvy.

2 * (2 * 16) = 64,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

19 285392.b DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 234,000 ---------- ----------

Kotvení výztuže - NK. Provední vrtu a zalepení výztuže. Průměr vrtu fí 18, délka kotvení 250 mm. Vrtání
s minimálním přesahem. Vlepení na chemické kotvy.

13 *  (2 * 9) = 234,000 [A]



AspeEsticon
Strana 6 z 33

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

20 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 107,200 ---------- ----------

Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) na betonové části opěr ve styku se zeminou uvnitř opěr,
křídel a přechodového klínu. Min 600g/m^2.
(Plocha dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 26.6 + 2 * (3 * 9) = 107,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

21 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 14,630 ---------- ----------

Těsnící fólie - geomebrána s pevností min 20 kN/m a s protažením min 20% (v obou směrech), fólie
PVC, tloušťka 1,5 mm, (včetně nákupu a dovozu).
(Šířka a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav
dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

7 * (1.07 + 1.02) = 14,630 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

22 289972.a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 18,200 ---------- ----------

Plošná geosyntetická drenáž na rubu opěry, tl. min. 6mm. Odvodnění rubu opěry.
(Plocha dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 9.1 = 18,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

86 96815.1 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 0,038 ---------- ----------

Vyvrtání otvoru pro prostup potrubí odvodňovače přes ŽB desku. Průměr vrtu 220 mm, délka 0,5 m.
Odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

(2*0,5)*3,14*0,11*0,11 = 0,038 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení.
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

87 96815.2 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 0,076 ---------- ----------

Vyvrtání otvoru pro prostup odvodnění rubu opěr přes opěru. Průměr vrtu 220 mm,  délka 1,0  m.
Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

(2*1,0)*3,14*0,11*0,11 = 0,076 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení.
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

3 Svislé konstrukce ----------

23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 138,000 ---------- ----------

Kotvy říms na mostě á 1 m, 23 ks po 6 kg. Včetně PKO - zinkování ponorem, 0,08 mm. Chemické kotvy
M24, hloubka vývrtu 165 mm, průměr vývrtu 28 mm.

23 * 6 = 138,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,360 ---------- ----------

Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3. Hlazený povrch. Včetně vložení pěnového polystyrenu.
(Plocha a délky dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

0.4 * (11 + 12.4) = 9,360 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,404 ---------- ----------

Výztuž ŽB říms - B500B (10505 R) 0.15 t/m^3. Položka 317325. Dilatační tělíska betonové.

0.15 * 9.36 = 1,404 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 16,126 ---------- ----------

Železobetonové opěry a křídla včetně bednění, beton C30/37 XF3,XD1. Včetně osazení pěnového
polystyrenu mez NK a závěrnou teď.
(Šířka, plochy/tloušťka a plochy dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a  "05 Příčný řez -
projektovaný stav dig. AutoCAD")

"Pravá křídla "2.38 * (1.03 + 1.39) = 5,760 [A]

"Levá křídla "1.68 * (1.03 + 1.39) = 4,066 [B]

"Opěry "2 * (7 * 0.45) = 6,300 [C]

a+b+c = 16,125 [D]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,225 ---------- ----------

Výztuž ŽB opěr a křídel - B500B (10505 R) 0.20 t/m^3. Včetně přesahu na betonáž po polovinách.

0.2 * 16.126 = 3,225 [A]



AspeEsticon
Strana 10 z 33

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

28 420324 PRECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPER ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 10,500 ---------- ----------

Přechodové desky, beton C25/30 XF1
(Plocha a šířka dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * (0.25 * 21) = 10,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

29 420365 VÝZTUŽ PRECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505, B500B T 2,625 ---------- ----------

Výztuž přechodové desky - B500B (10505 R) 250 t/m^3. Položka 451324.

0.25 * 10.5 = 2,625 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

30 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 41,005 ---------- ----------

Betonová spřažená spádová deska, beton C30/37 XF4,XD3.
(Rozměry dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

0.53 * (10.18 * 7.6) = 41,005 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,381 ---------- ----------

Výztuž spádové desky - B500B (10505 R) 0.18 t/m^3. Položka 421325. Včetně přesahu na betonáž po
polovinách.

0.18 * 41.005 = 7,381 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

32 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 14,000 ---------- ----------

Vyhotovení kyvného uložení přechodových desek včetně vyplnění spar pomocí XPS.

2*7 = 14,000 [A]

Specifikace
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové
a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a
výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

33 451312.a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,200 ---------- ----------

Podkladní beton pod drenáž, beton C12/15.
(Plochy a rozměry dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * (0.25 * 8.4) = 4,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 451314.a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,450 ---------- ----------

Přechodové klíny na pravé/levé straně přechodové desky u obou opěr, beton C25/30 XF1.
(Plocha a šířka dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * (0.25 * (1.1 + 1.8)) = 1,450 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 451314.b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,170 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu vedle křídel a pod přechodové desky tl. 0.1 m, beton C25/30
XF4. Včetně napojení na skluzy z tvárnic.
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"okolo křídel "0.1 * ( 2 * (4.9296 + 7.92)) = 2,570 [A]

"Skluzy z mostu "2*(0,1*0,6*5) = 0,600 [B]

a+b = 3,170 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 451314.c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,071 ---------- ----------

Podkladní beton pod obslužné schodiště tl. 0.1 m, beton C25/30 XF4.
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * (0.1 * 10.356) = 2,071 [A]



AspeEsticon
Strana 18 z 33

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 6,611 ---------- ----------

Ochranná vrstva okolo těsnící fólie Špa 0-16 tl. 0.3 m, (včetně nákupu a dovozu).
(Šířka a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav
dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

8.4 * (0.4 + 0.387) = 6,611 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 458523.a VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 0,9 M3 6,340 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/32 pod kamennou dlažbu vedle křídel a přechodové klíny tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"okolo křídel "0.2 * (2 * (4.9296 + 7.92)) = 5,140 [A]

"Skluzy z mostu" 2*(0,2*0,6*5) = 1,200 [B]

a+b = 6,340 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

39 458523.b VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 0,9 M3 2,071 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/32 pod obslužné schodiště tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * (0.1 * 10.356) = 2,071 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

40 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 74,300 ---------- ----------

Podkladní přechodový klín a ochranný zásyp za opěrou z ŠDa 0/32 hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a
dovozu). Včetně drobných dosypů vně křídel.
(Plochy a šířky dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav
dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

(3.63 * 10) + (3.4 * 10)+4*1 = 74,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

41 465512.a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,340 ---------- ----------

Kamenná dlažba včetně spárování vedle křídel a přechodové klíny tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"okolo křídel" 0.2 * (2 * (4.9296 + 7.92)) = 5,140 [A]

"Skluzy z mostu "2*(0,2*0,6*5) = 1,200 [B]

a+b = 6,340 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

42 465512.b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,547 ---------- ----------

Stupně revizních schodišť u opěr v celkovém počtu 18 ks, z dlažby lomového kamene do betonového
lože.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

18 * (0.75 * 0.27 * 0.15) = 0,547 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

43 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 170,240 ---------- ----------

Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovky ŠDA 0/63 tl. 0.15 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

77,71+92,53 = 170,240 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 109,210 ---------- ----------

Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovky ŠDA 0/32 tl. 0.15 m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

48.61+60,60 = 109,210 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 115,340 ---------- ----------

Spojovací postřik na předmostích 1,00 kg/m^2 PI-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

51,53+63,81 = 115,340 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

46 572214.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 154,456 ---------- ----------

Spojovací postřik na mostě 0,3 t/m^2 PS-E.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2*8.6 * 8.98 = 154,456 [A]
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Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

47 572214.c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 109,210 ---------- ----------

Spojovací postřik vozovky - předpolí 0,50 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

48.61+60,60 = 109,210 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

48 572214.d SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 104,720 ---------- ----------

Spojovací postřik vozovky - předpolí 0,30 kg/m^2 PS-E.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

46.48+58,24 = 104,720 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

49 574B34.a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 77,228 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.04 m - na mostě.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

8.6 * 8.98 = 77,228 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

50 574B34.b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 101,780 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.04 m - mostní předpolí.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

45.08+56,70 = 101,780 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

51 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 104,720 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovky ACL 16+ tl. 0.06 m - mostní předpolí.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

46.48+58,24 = 104,720 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

52 574D56.a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 77,228 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložní vrstvy na mostě ACL 16+ tl. 0.06 m - most
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

8.6 * 8.98 = 77,228 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

53 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 115,340 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 22+ tl. 0.09 m - mostní předpolí.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

51,53+63,81 = 115,340 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

54 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 77,228 ---------- ----------

Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0.035 m - most.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

8.6 * 8.98 = 77,228 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

55 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 66,240 ---------- ----------

Celoplošná sanace NK - reprofilace povrchu sanační maltou celého podhledu a boků nosné konstrukce.
(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez dig. AutoCAD" a
 "04 Příčný řez dig. AutoCAD")

6,6*9+2*0,45*7,6 = 66,240 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

56 626112.a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 26,400 ---------- ----------

Celoplošná sanace - reprofilace povrchu sanační maltou opěr a křídel na výšku 500-1500 mm pod
úložný práh po celém obvodu opěry.
(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez dig. AutoCAD" a
 "04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2*(2,4+9+1,8)*1,0 = 26,400 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

57 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 13,200 ---------- ----------

Celoplošná sanace - reprofilace povrchu sanační maltou opěr a křídel na výšku 500 mm pod úložný práh
po celém obvodu opěry.
(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez dig. AutoCAD" a
 "04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2*(2,4+9+1,8)*0,5 = 13,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

58 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 13,200 ---------- ----------

Celoplošná sanace - sjendocující stěrka jemnou maltou opěr a křídel na výšku 500 mm pod úložný práh
po celém obvodu opěry.
(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez dig. AutoCAD" a
 "04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2*(2,4+9+1,8)*0,5 = 13,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

59 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2,000 ---------- ----------

Pasivační nátěr vyztuže vystupující po otryskání povrchu.

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

60 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 110,400 ---------- ----------
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Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa na betonové části opěr a křídel ve styku se zeminou vně opěr a křídel (u
křídel s obou stran)
(Plocha dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 55.2 = 110,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

61 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 107,200 ---------- ----------

Izolace betonové části opěr ve styku se zeminou uvnitř opěr a křídel a izolace přechodového desky.
(Plocha dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 26.6 + 2 * (3 * 9) = 107,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

62 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 109,180 ---------- ----------
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Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě. Podrobná specifikace
viz TZ.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

10.6 * 10.3 = 109,180 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

63 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 14,040 ---------- ----------

Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za horka. Pod římsami
na mostě.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

0.6 * (11 + 12.4) = 14,040 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

64 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 121,460 ---------- ----------

Uzavírací a sjednocující nátěr sanovaných ploch a nových částí.
(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez dig. AutoCAD",
 "04 Příčný řez dig. AutoCAD" a
položky 938544)

"Nové části křídel" 2*(0,5+0,6)*(1,7+2,4) = 9,020 [A]

"Nové části NK "2*0,5*6,6 = 6,600 [B]

"Sanované části NK"", opěr a křídel"105,84 = 105,840 [C]

a+b+c = 121,460 [E]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.
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65 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 53,820 ---------- ----------

Ochranné nátěry říms - nátěr proti soli a uzavírací nátěr.
(Obvod a délka/plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD",
"03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
"04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2,3*(11+12,4) = 53,820 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

66 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 18,000 ---------- ----------

Drenáž za opěrami PVC DN 150 včetně úpravy prostupu a úpravy vyústění.
(Délky dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

2 * 9 = 18,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

67 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 27,400 ---------- ----------

PE chráničky v římsách pro IS, DN 75 včetně délkového přesahu za přechodové klíny a zaslepení.
(Délky dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD")

13 + 14.4 = 27,400 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

68 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 86,800 ---------- ----------

Ocelové silniční svodidlo včetně PKO (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 100µm). Uroveň zadržení H1.
Včetně napojení na navazující části a dlouhé náběhy.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

21.2 + 22.2 + 22.2 + 21.2 = 86,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

69 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000 ---------- ----------

Ocelové zábradelní svodidlo včetně PKO (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + nátěr, nom. hodnota
tl. 210µm; mimo svodnic a distančních prvků - zink. ponorem, nom. hodnota tl. 100µm). Uroveň zadržení
H2 Včetně napojení na navazující části.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 14 = 28,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

70 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž značek na komunikaci II/380. IS15a a ev. č. mostu - 2 ks.

4.000000 = 4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

71 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 4,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž sloupků DZ včetně patek.

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

72 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 17,760 ---------- ----------

Chodníkové betonové obrubníky k reviznimu schodišti 1000/250/100, včetně lože z betonu C25/30 XF4
(Délka dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

11.76 + 6 = 17,760 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,400 ---------- ----------

Silniční betonové obrubníky k přechodovému klínu 1000/250/150, včetně lože z betonu C25/30 XF4
(Délka dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

2*1,7+2*1,5 = 6,400 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

74 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 37,960 ---------- ----------

Prořezání spáry na styku vozovkových skladeb na mostě před/za mostem a podélná spára na styku
etap."02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"
a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 8.98+ 20 = 37,960 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

75 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 40,000 ---------- ----------
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Těsnění dilatačních spar mezi NK a závěrnou zdí.
(Délky dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD", "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD

4*1*10 = 40,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě

76 931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 4,400 ---------- ----------

Těsnění příčných dilatačních spar v římsách pružným profilovaným těsnícím pásem lícovým..
(Délky dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD", "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD

2 * 2.2 = 4,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě

77 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 55,160 ---------- ----------

Těsnící zálivka mezi římsou a vozovkou/na rozhraní vozovkových skladeb na mostě před/za mostem a
podélná spára na styku etap.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav dig.
AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * 8.6 + 2 * 8.98+ 20 = 55,160 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

78 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 10,000 ---------- ----------

Deska s letopočtem výstavby 2ks.

2 * 5 = 10,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

79 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 2,000 ---------- ----------

Odvodňovače na mostě 500/500 včetně dodání a montáže. Včetně lože z plastmalty a těsnících zálivek
po obvodě.
(Délky dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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80 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 83,600 ---------- ----------

Očištění betonového povrchu nosné konstrukce a závěrné zdi/křídel před betonáží nových částí NK a
závěrných zdí/křídel.
(Délky dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD", "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"NK  "7,6*9 = 68,400 [A]

"Opěra OP1 a OP2" 7,6+7,6 = 15,200 [B]

a+b = 83,600 [C]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

81 938543.a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 105,840 ---------- ----------

Očištění betonového povrchu opěr, křídel a podhledu NK před sanací povrchu.
(Plochy dle položek 626112,626112a a 626122)

66,24+13,2+26,4 = 105,840 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

82 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 34,200 ---------- ----------

Odstranění železobetonové desky. Ruční odbourání.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

7,6*9*0,5 = 34,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

83 966168.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,225 ---------- ----------

Odstranění závěrných zídek a části křídel. Ruční odbourání.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

"Závěrné zídky: "2 * (0.41 * 7) = 5,740 [A]

"Křídla: "1.05 * 0.9 + 1.05 * 1.4 + 0.9 * 0.9 + 0.9 * 1.4 = 4,485 [B]

"Celkem: "A + B = 10,225 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.1] - Most ev.č. 380-016 - hlavní část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

84 966168.b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,040 ---------- ----------

Odstranění železobetonových říms.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

0,6*(11+12,4) = 14,040 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

85 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,575 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zábradlí - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")
S podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.

"TR 60x5:" (1.94 * 30) * 0.00682 = 0,397 [A]

"I 120: "(1.33 * 12) * 0.011147 = 0,178 [B]

"Celkem: "A + B = 0,575 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku

88 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 109,180 ---------- ----------

Odstranění mostní izolace. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

10.6 * 10.3 = 109,180 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS - II/380 Hovorany - Mutěnice, PV

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 380-016

Rozpočet: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.2 Most ev.č. 380-016 - doprovodná část ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

4 014102.Rj POPLATKY ZA SKLÁDKU T 32,872 ---------- ----------

Odstranění opevnění koryta z lomového kamene do betonu - pouze beton - poplatek za skládku. Hustota
materiálu 2.3 t/m^3. Položka 966158a.

2.3 * 14,292 = 32,872 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

5 114258 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM M3 17,150 ---------- ----------

Odstranění opevnění koryta z lomového kamene do betonu - pouze kámen.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

0.18 * 95.28 = 17,150 [A]

Specifikace

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

6 122738.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 41,200 ---------- ----------

Odkopávky okolo opěr.
(Průměrná plocha a šířka/plocha a tloušťka dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04
Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"Odláždění v korytě "103 * 0.4 = 41,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 122738.c ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 64,000 ---------- ----------

Zatrubnění potoka během dláždění potoka - odstranění zemních hrázek

2*(8*2*2) = 64,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

8 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 53,000 ---------- ----------

Odkopávky - prostor pro odláždění/prostor pro kamenný zához.
(Průměrná plocha a šířka/plocha a tloušťka dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04
Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"Odláždění v korytě "103 * 0.4 = 41,200 [A]

"Betonový práh v korytě "2*(5,9 * 1) = 11,800 [B]

a+b = 53,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

9 124738.2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 27,580 ---------- ----------

Odkopávky - pro kamenný zához.
(Průměrná plocha a šířka/plocha a tloušťka dle "03 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD", "04
Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD" a
 "05 Příčný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

"Kamenný zához: "(47,604 + 44,328) *0,3 = 27,580 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

10 17120.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 80,580 ---------- ----------

uložení viz. pol. 12473 a 124738.2

53+27,58 = 80,580 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 41,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Uložení odkopané zeminy - položka 122738b.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 64,000 ---------- ----------

Uložení odkopané zeminy - položka 122738c.
Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 64,000 ---------- ----------

Zatrubnění potoka během dláždění koryta - jílové zemní hrázky- včetně zřízení, údržby a úprav během
provozu.

2*(8*2*2) = 64,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 44,984 ---------- ----------

Betonový práh pro kamennou dlažbu pod mostem, výšky 1 m a 0.5 m beton C25/30 XF4.
(Výška a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný stav
dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

2 * (1 * 5.1) + 2 * (0.5 * 20.784)+ 2* (14*1*0,5) = 44,984 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a
úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 451314.b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,296 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu pod mostem tl. 0.1 m, beton C25/30 XF4.
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

" Dlažba pod mosteml "0.1 * (102.96) = 10,296 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 458523.a VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 0,9 M3 20,592 ---------- ----------

Štěrkodrť 0/32 pod kamennou dlažbu pod mostem tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

" Dlažba pod mostem  "0.2 * (102.96 ) = 20,592 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 27,580 ---------- ----------

Kamenný zához vodoteče s proštěrkováním do 80 kg,  tl. 0.3 m (včetně nákupu a dovozu) na délku 5,0
m.
(Plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

0.3 * (47.604 + 44.328) = 27,580 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512.a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,592 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201.2] - Most ev.č. 380-016 - doprovodná část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kamenná dlažba pod mostem včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu)
(Tloušťka a plocha dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD" a "04 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD")

" Dlažba pod mostem " 0.2 * (102.96) = 20,592 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 966158.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,292 ---------- ----------

Odstranění opevnění koryta z lomového kamene do betonu - pouze beton.
Odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu.
(Rozměry a plochy dle "02 Přehledný výkres - stávající stav dig. AutoCAD")

0.15 * 95.28 = 14,292 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů


