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D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Dětský domov Strážnice, příspěvková
organizace - zateplení budovy

k.ú. Strážnice na Moravě, parc. č. st. 280, 281

Ing. Richard Vala , ČKAIT  1006753

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
ul.Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
Zastoupena: Bc.Olga Lysá, ředitelka
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

INFORMACE:

POZNÁMKA OBECNÁ:
VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRAVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH
NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU.
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘIZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ
KONSTRUKCE.
DÉLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘIZPŮSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ
JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ JSOU ZOBRAZENY POUZE BOURANÉ KCE, PRVKY A STÁVAJÍCÍ KCE
-

BUDOU OTLUČENY VENKOVNÍ KERAMICKÉ OBKLADY (SOKL) ATP.
-

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE (GRAFICKY NEZNAČENO)

BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:
B
1 DOČASNÉ ROZEBRÁNÍ CHODNÍKU DO VZDÁLENOSTI 1 m OD

FASÁDY

B
2 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ROŠTU

B
3 DEMONTÁŽ LINIOVÉHO KANÁLU

B
4 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH PANELŮ

B
5 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU

B
6 DOČASNÁ DEMONTÁŽ PERGOLY, NAVRÁCENÍ PO PROVEDENÍ OBNOVY

FASÁDY
B
7 DOČASNÁ DEMONTÁŽ KLECE NA KOLA, NAVRÁCENÍ PO PROVEDENÍ

OBNOVY FASÁDY
B
8 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO PARAPETU

B
9 DOČASNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍHO ZÁBRADLÍ. PO OBNOVĚ FASÁDY

BUDE ZNOVU OSAZENO
B
10 DEMONTÁŽ OKAPU

B
11 DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU

B
12 DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LIŠT

B
13 DOČASNÁ DEMONTÁŽ LOGA. LOGO BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU

OSAZENO.
B
14 DOČASNÁ DEMONTÁŽ SCHRÁNKY. SCHRÁNKA BUDE PO OBNOVĚ

FASÁDY ZNOVU OSAZENA.
B
15 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNĚK INŽENÝRSKÝCH SÍTI ZA NOVÉ

B
16 DOČASNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO SVÍTIDLA. SVĚTLO BUDE PO

OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENO.
B
17 SNÍŽENÍ PARAPETU O 50mm.

VYBOURÁNÍ SKLEPNÍCH OKEN
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