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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

III/05530 Mikulčice 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Dokumentace řeší souvislou opravu stávající silnice III/05530 v intravilánu v obci 

Mikulčice v okresu Hodonín. Jedná se o opravu spočívající ve výměně části 

asfaltového krytu vozovky a oprava stávajících chodníkových ploch.  

Důvodem nutnosti provést opravu komunikace je její poškození v souvislosti 

s odstraňováním škod vzniklých při přírodní katastrofě v roce 2021, kdy byla oblast 

zasažena ničivým tornádem. 

Součástí stavby v souvislosti s výměnou obrub a v souvislosti s poškozením 

povrchu při odstraňování škod a jejich pojezdem těžkou technikou je i úprava 

stávajícího chodníku před hasičskou zbrojnicí včetně konstrukčních vrstev. 

Stávající silnice je vedena v intravilánu v rovinatém terénu. 

Silnice je obousměrná, směrově nerozdělená, s šířkou zpevněné vozovky 5,20 – 

7,00 m. 

Celková délka řešeného úseku je 236 m.  

Technologie opravy je navržena dle požadavku investora stavby. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Jedná se o opravu stávající komunikace. Zájmy územního plánovaní nejsou 

dotčeny. Provedením opravy nedojde ke změně funkčního využití zájmového území. 
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c) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 

materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Ověření existence a polohy inženýrských sítí: 

Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu inženýrských 

sítí byla poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku projektanta 

ViaDesigne s.r.o. Jednotlivé inženýrské sítě jsou graficky znázorněny ve výkresové 

části projektové dokumentace. 

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu: 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření 

stávajícího stavu zájmového území. 

d) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokalita není součástí přírodního parku či jinak chráněného území. Lokalita není 

evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000. Stavba 

se nenachází v památkově chráněném území.  

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území není poddolováno ani se zde nevyskytují stará důlní díla. Zájmové území 

se nachází v záplavovém území Q100. 

f) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Použité řešení nebude mít vliv na okolní stavby. V důsledku realizace stavby a 

jejího uvedení do provozu nemůže docházet k ovlivnění ovzduší nad stávající úroveň a 

nebudou ovlivněny přírodní systémy. 

Realizací stavby nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v území. Srážkové 

vody z povrchu budou vhodným spádováním svedeny do okolí stavby, kde budou 

svedeny do stávající kanalizace nebo zasakovány.  

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá kácení vzrostlých stromů. 
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h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

Nedojde k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu, ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Stavba se nachází v zastavěné části obce Mikulčice. Jedná se o opravu stávající 

silnice, která nemění svůj charakter. 

V rámci opravy přilehlých chodníků je řešeno jejich užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není vázána na jiné stavby v okolí. 

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

- k.ú. Mikulčice: pozemky p.č. 392/1 a 2160/1 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Realizací stavby nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

m)  požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Není řešeno. 

n) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení silnice na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o 

dotčené komunikaci 

Předmětem stavby je oprava stávající silnice. Oprava bude spočívat ve výměně 

části asfaltového souvrství. Součástí stavby je výměna silničních obrub a oprava 

chodníkových ploch. Směrové, výškové a šířkové parametry vč. příčných sklonů 

zůstanou stávající. Technologie opravy je navržena na základě požadavků investora. 

b) účel užívání stavby 

Stavba je určena k zajištění dopravní obslužnosti území. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Dočasnou stavbou bude pouze zařízení staveniště. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Jedná se o opravu komunikace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jsou zohledněny všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Předmětem stavby je oprava stávající silnice. Oprava bude spočívat ve výměně 

části asfaltového souvrství. Součástí stavby je výměna silničních obrub. Směrové, 

výškové a šířkové parametry vč. příčných sklonů zůstanou stávající. 
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Průběh nivelety zůstává stávající a kopíruje stávající stav s vyrovnáním krátkých 

podélných vln. Příčné řešení kopíruje stávající stav. Základní příčný sklon je navržen 

2,5%. 

Vozovka bude lemována silniční obrubou a dvouřádkem z žulových kostek. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokalita není součástí přírodního parku či jinak chráněného území. Lokalita není 

evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000. Stavba 

se nenachází v památkově chráněném území.  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Voda z komunikace bude svedena díky příčnému a podélnému spádu ke kraji 

komunikace a dále do stávajících dešťových vpustí, které budou pročištěny a výškově 

přizpůsobeny povrchu komunikace. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpoklad zahájení stavby je rok 2024. Stavba bude uvedena do provozu po 

jejím dokončení. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívaní staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby 

Stavba může být předána do užívání po dokončení jako celek. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o opravu stávající komunikace ve stávajících parametrech. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Nejsou uplatňovány speciální požadavky na architektonické a výtvarné řešení. 

Stavba bude provedena ze standardně používaných materiálů. Komunikace bude mít 

asfaltový kryt. Napojení a sjezdy budou odpovídat stávajícímu provedení. Konstrukce 

jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části nebo nepřístupné přetvoření 

Stavba je navržena jako oprava stávající komunikace. Vozovka je vymezena 

obrubou. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla, užitkové vody 

Stavba nemá nároky na energie a další komodity 

c) celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

S odpady a vyzískaným materiálem bude nakládáno dle platné legislativy. 

Množství a zatříděni je uvedeno dále v textu. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá požadavky na komunikační sítě. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Oprava chodníkových ploch je navržena v souladu s požadavky na užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné vyhlášky č. 398/2009 

Sb. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s požadavky na její bezpečné užívání. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

V současné době se jedná o komunikaci s asfaltovým krytem. Vozovka vykazuje 

množství poruch. Na komunikaci se napojují místní a účelové komunikace a ústí na ni 

sjezdy k nemovitostem. 

b) popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých PK stavby 

• SO 101 Silnice     investor: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.
  

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací stavby 

Jedná se o silnici III/05530 v intravilánu obce Mikulčice. 

Silnice je obousměrná, směrově nerozdělená, s šířkou zpevněné vozovky 7,0m. 

Celková délka řešeného úseku je 236 m. 

2.  Mostní objekty a zdi 

Na trase komunikace se nenachází mostní objekty. 

3.  Odvodnění PK 

Voda z komunikace bude svedena díky příčnému a podélnému spádu ke kraji 

komunikace a dále do stávajících dešťových vpustí, které budou pročištěny a výškově 

upraveny. 
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Dešťová vpusť DV1 bude vybourána a nová se vybuduje na okraj komunikace a 

bude na stávající kanalizaci připojena přes stávající přípojku z PVC DN150. 

4.  Tunely, podzemní stavby a galerie 

V místě stavby se nenachází tunely ani podzemní stavby. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není součástí projektové dokumentace. 

6. Vybavení PK 

Dopravní značení zůstává stávající. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Není obsaženo. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technologická ani technická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Rozsah požárně bezpečnostního řešení (dále PBŘ) je zpracován jako omezený 

v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

Jedná se o stavební úpravy stávající silnice, kterou je možno využívat jako 

přístupovou komunikaci. 

Stavby pozemních komunikací a podzemních inženýrských sítí jsou stavbami bez 

požárního rizika. Charakter stavby nebude vyžadovat žádné protipožární zajištění.  

Uzavírky v rámci stavby budou předem hlášeny centrále IZS. Provedením stavby 

nejsou dotčeny stávající přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím 

objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami nebude 

zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost vnějších 

odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 

Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn přístup hasičů k těmto hydrantům. 
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Provedená stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není obsaženo 

 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Realizací stavby nedojde k navýšení zatížení obyvatelstva hlukem. Po dobu 

stavby je třeba brát zřetel k tomu, že stavba probíhá v blízkosti zastavěného území. 

 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Na stavbě budou použity certifikované stavební prvky a materiály, které zaručí její 

dlouhodobou trvanlivost a odolnost vlivům vnějšího prostředí. Pro stavbu je uvažováno 

s běžnými vlivy odpovídajícími klimatickým podmínkám místa. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

d) ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

e) protipovodňová opatření 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude dostupná z okolních komunikací.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Oprava silnice a chodníkových ploch je navržena v souladu s požadavky na 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné vyhlášky č. 

398/2009 Sb. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající.  

c) doprava v klidu 

Stavba neřeší parkování.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Je navržena oprava chodníkových ploch. Cyklistické stezky nejsou součástí 

stavby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy nejsou součástí stavby. Terén bude výškově napojen na stavbu. 
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b) použité vegetační prvky 

Po skončení stavby je nutno všechny plochy veřejně přístupné zeleně dotčené 

stavbou uvést do původního stavu. Plochu pro založení trávníku je nutno upravit tak, 

aby umožnila optimální vývoj vegetace. 

c) biotechnická protierozní opatření 

Není v rámci stavby řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení intenzity dopravy, tudíž se nezvedne 

stávající hladina hluku. Stavba neobsahuje žádný zdroj znečišťující ovzduší. 

Realizací stavby nebude docházet ke znečištění vod. Povrchové vody jsou 

likvidovány zasakováním a odvodem do kanalizace. 

Nakládání s odpady z výstavby bude zhotovitelem řešeno dle platné legislativy. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Lokalita se nenachází v přírodním parku či jinak chráněném území. Stavba 

nemění vztahy s daným územím. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblasti v rámci programu 

Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Není řešeno. 
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e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma, která by se 

lišila od ochranných pásem pro jednotlivé inženýrské sítě daných současně platnou 

legislativou. Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných 

ČSN a dle předpisů pro jednotlivá media. Provádění stavebních prací v ochranných 

pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. 

Ochranná pásma stávajících vedení: 

- kanalizační potrubí do průměru 500 mm  1,5 m od líce potrubí 

- kanalizační potrubí nad průměr 500 mm  2,5 m od líce potrubí 

- vodovodní potrubí do průměru 500 mm  1,5 m od líce potrubí 

- podzemní vedení NN  (do 1,0 kV)   1,0 m od trasy vedení 

- vedení sdělovacích kabelů    1,5 m od trasy vedení 

- NTL a STL plynové vedení    1,0 m od trasy vedení 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá svým charakterem využití k ochraně obyvatelstva, slouží pouze 

k dopravnímu obsloužení obcí.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro zpevněné plochy a jejich 

kryt. Jedná se o kamenivo, asfaltové vrstvy apod. Zajištění veškerého materiálu je 

v režii zhotovitele. 

b) odvodnění staveniště 

Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové 

vody v takovém rozsahu, který by to vyžadoval. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupy na staveniště je umožněno po přilehlých komunikacích. Připojení na 

technickou infrastrukturu je možno přímo v místě staveniště na přípojná místa 

jednotlivých komodit. 

Po dobu výstavby je třeba zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro 

vozidla hasičů a záchranné zdravotní služby. 

Stavba bude zásobována vodou z mobilní staveništní cisterny a elektřinou 

pomocí mobilní energocentrály. 

Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní 

staveništní přípojky. 

Stavba se nachází v prostoru, kde jsou vedeny jednotlivé inženýrské sítě.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nebude mít výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky. Povrchy těsně 

navazující na stavbu, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Znečištění stávajících komunikací v období, kdy budou prováděny skrývkové a 

výkopové práce bude časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. Při 
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odjezdu vozidel ze staveniště je nutno zajistit, aby nevyvážely zeminu nebo bláto na 

veřejné komunikace – vozidla nutno očistit. 

Žádnou speciální přípravu území není nutno provádět. Stavbou nebudou dotčeny 

žádné pozemní stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází na stávající vozovce. Případné zázemí si zhotovitel vyřeší 

v rámci vlastních zdrojů (stavební dvory, manipulační plochy apod.) 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Předpis pro nakládání s odpady z výstavby je zpracován na základě platné 

legislativy v odpadovém hospodářství a jeho cílem je stanovit základní principy 

nakládání s odpady, rekapitulovat druhy odpadů vznikajících při předmětné stavbě. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí rekonstrukcí komunikace, jsou 

druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět vlastní výstavbu. Tyto 

firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejícími předpisy, 

především s vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů.  

S odtěženou zeminou a materiály bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech č. 541/2020 Sb. 

Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s 

demoličními, bouracími pracemi a samotnou výstavbou, jsou druhově zařazeny na 

základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby 

budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby a 

předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě 

oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 



Souhrnná technická zpráva III/05530 Mikulčice 

ViaDesigne, s.r.o.  Strana: 15 

Předpokládá se, že dodavatelské firmy budou využívat stávající stavební dvory a 

skládky v blízkém okolí stavby. 

V souladu s plánem odpadového hospodářství JmK 2016-2025 jehož závazná 

část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou jihomoravského kraje č. 1/2016 ve 

věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje bude s odpady nakládáno dle §9a, 

který ustanovuje povinnost dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, a to 

upřednostnění využití odpadů například jejich recyklací nebo využití na povrchu terénu 

v zařízeních k tomu určených apod. před uložením na řízenou skládku. 

 

Konkrétní druhy odpadů a způsoby nakládání s odpady na předmětné stavbě: 

SO 101  

Skup.-
číslo: Název odpadu: 

Kate
gorie

: 

Odhad  
množství: 

Způsob likvidace 

    

V souladu se 
zák.č.541/2020 Sb., 

o odpadech, ve 
znění pozd. 

předpisů 

170101 Beton O 35 t 

    

170302 
 
 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
170301 (bez dehtu) 

 

O 
 
 

432 t 
 
 

170504 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
170503 O 50 t 

 

 V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 
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Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem 

na ekonomickou efektivnost stavby. Množství výše uvedených odpadů nelze předem 

specifikovat. Konkrétní zařazení jednotlivých odpadů a zejména zjištění zda mají nebo 

nemají nebezpečné vlastnosti je povinností původce odpadů – dodavatele stavby. 

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen 

vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění 

těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.  

Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů 

(doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 

zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 

Manipulaci a likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu 

platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.  

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že 

původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 

541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám resp. 

organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a 

souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle 

ustanovení výše citovaného zákona.  

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými 

firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

Při výstavbě nebudou použity žádné zdraví škodlivé materiály, hotová stavba 

nebude produkovat žádné odpady. 

Na staveništi je nepřístupné jakékoliv spalování odpadů. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby je uvažováno s odstraněním části stávajících konstrukčních vrstev 

vozovky a odkopem zeminy při čištění krajnic. Zásypy a nové konstrukční vrstvy se 

předpokládají z nakupovaných a recyklovaných materiálů.  
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z charakteru stavby vyplývá, že jejím provedením nedojde ke zvýšení 

negativních účinků od dopravy na okolí nad stávající míru.  

Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy nastane v průběhu výstavby. 

Přechodné zhoršení životního prostředí po dobu realizace bude eliminováno kvalitní 

činností stavebního dozoru investora a zodpovědným počínáním zhotovitele stavby. 

Posuzovaná stavba není bodovým zdrojem znečisťování ovzduší. Plošným zdrojem 

znečistění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a 

výkopové práce. Tento stav je však časově omezen a lze jej omezit technickými 

opatřeními. Při vlastní provádění stavby je zhotovitel povinen důsledně respektovat 

požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Při provádění prací bude 

kladen maximální důraz na zachování a ochranu stávající vzrostlé zeleně. Před 

zahájením stavby je nutno informovat všechny dotčené účastníky i obyvatelé okolní 

zástavby s ohledem na přístupy a příjezdy k nemovitostem. 

Výstavba bude probíhat v blízkosti obytné zástavby, proto je nutno klást zvýšený 

důraz na minimalizaci dopadu stavby na okolí. Jedná se zejména o používání 

dopravních prostředků, stavebních strojů a mechanismů s co nejmenší hlučností, jejich 

účelné využívání (omezení chodu naprázdno, zamezení neúčelového přejíždění, 

zbytečné používání zvukových znamení, atd.). Dále je nutné snížit ostatní negativní 

dopady stavby na okolí – zabraňovat znečišťování vozovek koly vozidel mimo dotčené 

místo stavby, snížit prašnost v horkých dnech případným oplachem těchto vozovek 

atd. Před výjezdem ze staveniště musí být vozidla a mechanismy řádně očištěny. Pro 

stavbu je nutné zajistit takové mechanismy a vozidla, aby nedošlo k poškození 

přístupových komunikací, případně je nutno zajistit jejich zpevnění. V případě 

znečištění nebo poškození musí zhotovitel toto neprodleně odstranit na vlastní 

náklady. Stavba bude v celé délce trvání zabezpečena proti úniku ropných látek do 

vodního toku. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a 

stavebních mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru 

realizovat jejich periodické kontroly. Nutnou manipulaci s pohonnými hmotami a 

mazivy v prostoru stavby omezit na minimum. V případě úniku látek ropného původu 

neprodleně zahájit sanační práce. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat 

obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, 

bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické 

postupy a nařízení. Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy 

se musí řádně označit a zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu 

nepovolaných osob. Pracovníci musí být neprodleně seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízení mohou 

provádět pouze oprávnění pracovníci.  

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

  - v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

  - při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního 

provozu, musí zůstat vždy průjezdný jeden jízdní pruh 

  - při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními 

značkami a v noční době musí být pracoviště osvětleno výstražnými červenými světly 

  - před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky 

nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku 

těchto závad. 

  - při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

 předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

  - zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

  - před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 
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prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení před 

poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

  - vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

zhotovitelem oznámeno zahájení prací 

  - po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, 

případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být znečisťovány 

veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, přebytečný materiál 

či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován mimo plochy k tomu určené. 

Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na místa určená ke skladování materiálu, 

přebytečný výkopek či odpad vzniklý v důsledku provádění stavby musí být průběžně 

odvážen na povolenou skládku 

  - budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem příslušnému 

vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost stavebníka v takovém 

případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či správce poškozeného 

zařízení či stavby 

  - Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

  - V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, stavební 

dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Z hlediska zařízení staveniště a omezení 

volného pohybu osob se uplatní zejména 2. část výše uvedené vyhlášky § 4 a § 5. V 

případě zaměstnání těchto osob pak dále § 6, které je třeba respektovat při zpracování 

dokumentace zařízení staveniště. 
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m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření. Pro stavbu je nutno 

využít přechodného svislého dopravního značení. Staveniště bude řádně označeno, 

tak aby splňovalo TP 66 – „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

Veškeré výkopy budou řádně ohraničeny pevnými zábranami. Stavba bude označena 

dle TP 66. 

Realizace lze provádět po polovinách za použití semaforové soustavy. 

Předpokládaná doba výstavby je 30 dní. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě 

Zhotovitel si před zahájením prací zajistí návrh, projednání a odsouhlasení 

návrhu dopravního značení s příslušnými správními úřady. Značení částečných 

uzavírek a značení stavby musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních 

komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 30/2001 

Sb., s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Přístupy na staveniště budou umožněny po stávajících veřejných komunikacích. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny (POV – plán organizace výstavby) 

• Přípravné práce – příprava zřízení staveniště 

• Odstranění části stávající komunikace a konstrukce chodníku, odstranění 

obrub 

• Pokládka přídlažeb a obrubníků, úprava dešťových vpustí 

• Provádění konstrukčních vrstev vozovky a chodníku 

• Provedení vodorovného dopravního značení 

• Dokončovací práce 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Srážkové vody budou svedeny do stávajících dešťových vpustí, které budou 

pročištěny a výškově upraveny. 

 

 Břeclav, červen 2023         Václav Král 


