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  Zadavatel: 

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 

IČO: 00089257 

se sídlem Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

 

Zástupce zadavatele: 

CEJIZA, s.r.o. 

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 28353242 

 

Název veřejné zakázky malého rozsahu: 

"Památník Mohyla míru - sanace poškozených omítek - havarijní stav"  

(dále jen „Veřejná zakázka“) 

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel ve věci výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu.  

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění 

žádosti na profilu zadavatele. 

 

I. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 20. 2. 2024 

 

Žádost č. 1 ze dne: 26. 1. 2024  

„1) Dotaz na spárování vnějšího pláště 

Vzhledem k požadavku na navázání technologie spárování vnějšího pláště stejným způsobem, jak bylo 

prováděno v roce 2015, žádáme o uvedení přesného typu požadovaných materiálů včetně přesné 

materiálové specifikace skladby. V roce 2015 měl být také použit těsnící provazec v mezivrstvě mezi 

hydraulickými materiály, pro zamezení propadání těsnících materiálů. Tento technologický krok ale 

není nikde uveden. V ideálním případě prosíme o zveřejnění fotodokumentace z provádění. 

Požadavek na specifikaci konkrétních materiálů vychází z naší obhlídky stavby, kdy jsme shledali defekty 

(praskliny) na již provedeném spárování z roku 2015, přičemž odstranění prasklin ve spárování pláště 

z kamene bylo základním důvodem pro realizaci navržených oprav. Na základě nalezených defektů v již 

nově provedeném spárování máme oprávněné obavy, zdali byly použité materiály vhodně zvoleny, kdy 

se po nás jako případném budoucím zhotoviteli chce použití těchto identických materiálů pro zachování 

jednotného vzhledu. 
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Z výše uvedeného se obáváme dodržení záručních podmínek a požadujeme uvedení konkrétních 

materiálů, kdy předpokládáme, že odpovědnost za volbu typu použitých materiálů (ve vztahu 

k záručním podmínkám) nese projektant. 

Fotodokumentace poruch spárování provedeného v roce 2015 
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2) Dotaz na malby v interiéru 

Výkaz výměr obsahuje položku č. 3 „Zdokumentování a obnova ozdobných prvků a nápisů 

v odstraňovaných omítkách“ … 1 kpl. V této etapě žádné vnitřní omítky nebouráme, ale pouze 

aplikujeme omítky v místech již osekaných omítek. Je tato položka určena pro uvedení nákladů na 

realizaci dekorativní malby (navazující na již stávající)? Co má potom obsahovat položka č. 24 „Malba 

bez penetrace, 2x“ … 168 m2 ? 

3) Lešení 

Předpokládáme, že náklady na dovoz a odvoz lešení, stejně tak jako náklady na přesun lešení, mají být 

obsaženy v položkách uvedených v oddílu 94. Je tomu tak?“ 

 

Odpověď zadavatele na žádost č. 1: 

Ad-1 

K dotazu číslo 1 zadavatel poskytuje následující informace. Z důvodu zajištění návaznosti na v minulosti 

již realizované části sanace kaple zadavatel poskytuje dokumenty „Návrh sanace“ a  „Výtah z návrhu 

sanace“, doplněné o přesné typy požadovaných materiálů. Fotodokumentaci s relevantními záběry 

a další údaje zadavatel nemá k dispozici. Případné nezbytné změny zjištěné v rámci realizace plnění 

veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty ve výzvě k podání nabídky / zadávací dokumentaci 

a technických podmínkách, budou řešeny individuálně na základě vzájemné dohody mezí 

objednatelem a zhotovitelem díla. 

Ad-2 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že opravuje výkaz výměr a odstraňuje položku č. 3 „Zdokumentování 

a obnova ozdobných prvků a nápisů v odstraňovaných omítkách“ … 1 kpl. Dodavatelé při zpracování 

nabídky pro malby v interiéru ocení pouze položku č 24 „Malba bez penetrace 2x“ …168 m2. Případné 

nezbytné změny zjištěné v rámci realizace plnění veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty ve výzvě 

k podání nabídky / zadávací dokumentaci a technických podmínkách, a týkají se malby v interiéru, 

budou řešeny individuálně na základě vzájemné dohody mezí objednatelem a zhotovitelem díla. 

Ad-3 

K poslednímu dotazu č. 3 zadavatel uvádí, že náklady na dopravu nejsou účtovány samostatně 

a dodavatelé je zahrnou do cen rozpočtovaného lešení v oddílu 94. 

 

II. 

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 1 zadavatel poskytuje novou Přílohu č. 7 - Výtah z návrhu sanace 

a Přílohu č. 8 - Návrh sanace. Tyto přílohy jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 2 zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 3 - Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

S ohledem na stanovený konec lhůty pro podání nabídek dne 22. 2. 2024, zadavatel prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek, a to následovně:  
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Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 28. 2. 2024 v 10:00 hodin. 

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, 

zůstávají zachována. 

 

Příloha: 

Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 2. 2024 

Příloha č. 7 - Výtah z návrhů sanace 

Příloha č. 8 - Návrh sanace  

 

V Brně dne 20. 2. 2024 

 

 

 

 Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 

v.z. CEJIZA, s.r.o. 

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka 

 (podepsáno elektronicky) 

 

 


		2024-02-20T09:14:15+0100
	Mgr. Libuše Podolová




