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1.) POUŽITÉ ZKRATKY 

SH – sportovní hřiště 
GD – generální dodavatel stavby 
GP – generální projektant stavby 
DUR – dokumentace pro územní řízení 
DÚS – dokumentace pro územní souhlas 
DSP – dokumentace pro stavební povolení 
DPS – dokumentace pro provedení stavby 
DpVD – dokumentace pro výběr dodavatele 
ZSPD – změna stavby před dokončením 
DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby 
TI – technická infrastruktura 
IG – inženýrskogeologický 
HG – hydrogeologický 

2.) PODKLADY 

Architektonicko-stavebního řešení stavby je zpracováno na základě následujících 
podkladů: 

• Zadání stavebníka 

• Osobní prohlídka území, video a fotodokumentace 

• Geodetická zaměření 

• Platné právní předpisy, normy 
 

3.)  ÚČEL OBJEKTU 

SO 01 – Multifunkční hřiště 
Objekt řeší vybudování nového sportovního multifunkčního hřiště s běžeckým oválem. 

Součástí objektu hřiště jsou doplňkové úpravy zpevněných ploch, oplocení hrací plochy a 
vestavěných prvků.  

4.)  OBECNÉ POŽADAVKY 

Provádění stavebních prací, práce s výrobky, jejich montáž a zapracování do stavby 
musí být provedeny podle doporučení, stavebních a montážních pokynů, jednotlivých 
výrobců a dodavatelů.  

Všechny materiály a výrobky, které nejsou přesně vyspecifikovány v projektové 
dokumentaci dodávané na stavbu, musí být předem odsouhlaseny generálním 
projektantem. 

5.)  STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO 
STAVU, POZEMKU A STÁVAJÍCÍCH STAVEB 

Na rozsáhlém pozemku se mimo stávající zatravněné plochy pro umístění hřiště, jež je 
v současné době nevyužita, nacházejí také budovy Střední školy průmyslové Jedovnice, 
zpevněná asfaltová plocha a dráha pro skok do dálky.  

6.)  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE 

GD musí zajistit vytyčení všech sítí technické infrastruktury.  



SO01-D01-01 - Technická zpráva (DpVD) 
Jedovnice_SPŠ – hřiště 

 - 4 - 
 

Součástí přípravy území bude také prořezávka stávajících stromů a zeleně, v přímém 
kontaktu s nově budovanými konstrukcemi. 

Při provádění bouracích prací nesmí být poškozeny stávající konstrukce navazujících 
hřišť, včetně oplocení a zpevněných ploch. 

7.)  ZEMNÍ PRÁCE 

Dle provedené kopané sondy a informací poskytnutých ředitelem školy, bylo zjištěno, 
že plocha hřiště je tvořena navážkou. Není tedy uvažováno s odběrem ornice.   

Rozsah zemních prací je závislý na průběhu stávajícího terénu. 
Návrh nového hřiště je konstrukčně a technicky uvažován tak aby došlo k rovnoměrné 

bilanci zemin. Na základě této skutečnosti bude na veškerá odebraná zemina uskladněna 
a použita v rámci terénních úprav. 

 Dojde k vytvoření stavební pláně. Dále ve výkopu rýh pro základové konstrukce 
obrubníků, sloupku oplocení a osazení stromů. 

Součástí zemních prací jsou i následné zásypy zeminou kolem konstrukcí a terénní 
úpravy v návaznosti na nově vytvořené zpevněné plochy. 

 

8.)  ZÁKLADOVÉ A PODKLADNÍ KONSTRUKCE 

Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu: 
- Pro ocelové sloupky oplocení a schodiště= C 20/25 a více 
- Pro betonové obrubníky = suchý beton C 8/10 

 
Základové konstrukce sloupů oplocení budou řešeny jako patky pomocí KG trubky, do 
hloubky min. 1 m od úrovně stávajícího terénu. Rovněž bude provedena příprava 
betonového základu v místě vzpěr sloupků. 
 
Veškeré základové konstrukce musí být prováděny do rostlého terénu.  

9.)  OPLOCENÍ  

Nové oplocení bude provedeno ve dvou systémech. Systému pevného oplocení 
s výpletem pletivovým a druhé s výpletem pro zachycení letícího o míče. 

Konstrukce nového oplocení pro zachytávání míče je tvořena ocelovými sloupky délky 
4,9 m o rozměru 60x60 mm (na kratších stranách hřiště). 

Zbylé oplocení je tvořeno sloupky délky 3,9 m o rozměrech 60x60 mm (na delší straně 
hřiště), provedené do hloubky 1 m od úrovně stávajícího terénu. V každém rohu oplocení 
musí být ztužující vzpěra a dále vzpěra na středu hřiště na kratší straně a dvě vzpěry na 
delší straně. 

Další specifikace je uvedena ve výpise prvků.  
Základové konstrukce viz. bod 8.).  
Prostor oplocení je vymezen v projektové dokumentaci. 

10.) UMĚLÝ TRÁVNÍK 

Povrch multifunkčního hřiště bude řešen jako umělý trávník. Plocha je po obvodu 
vymezena betonovými obrubníky. 

Skladba S1 je uvedená v PD.   
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11.) BĚŽERCKÝ TARTAN 

Povrch běžeckého oválu je řešen z vodopropustného dvouvrstvého odpruženého 
tartanu v cihlově červené barvě. Plocha oválu je na vnější obvodu vymezena betonovými 
obrubníky. 

Skladba S2 je uvedená v PD.   

12.) POVRCH TARTANOVÉHO TYPU Z EPDM 

Zpevněné plochy navržené u startu a cíle dráhy na sprint jsou řešeny 
z vodopropustného dvouvrstvého odpruženého povrchu tartanového typu z EPDM. 
Plocha je od přírodní travnaté plochy oddělena betonovými obrubníky.  

Skladba S3 je uvedená v PD.   

13.) LAJNOVÁNÍ 

Nově zhotovený povrch hřiště bude opatřen lajnováním pro hřiště na malou kopanou, 
volejbal, nohejbal a tenis, které bude prošívané do jednotlivých dílců umělé trávy.  

Běžecký ovál včetně dráhy pro sprint bude opatřen příslušným lajnováním. 
Rozměrové parametry hřišť a tloušťka lajnování je stanovena v samostatném výkrese. 

14.)  VÝROBKY 

Ve stavbě jsou navrženy jednotlivé výrobky, které jsou popsány v samostatné části – 
výpis výrobků.  

 

15.) ZÁVĚR 

Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí během stavby 
v bezprostředním okolí a kolem příjezdových tras (nadměrná prašnost a hlučnost). Zhotovitel 
stavby musí zamezit úniku ropných látek ze stavebních mechanismů do volného terénu a do 
kanalizace. 

V průběhu stavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost 
nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být 
projednána samostatně ještě před zahájením stavby se správcem komunikace. 

O zabudovaných konstrukcích a prvcích budou pořizovány příslušné doklady zhotovené 
způsobilou laboratoří.  

 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených 
zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelný odpad musí 
být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do 
spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložen na povolenou, řízenou a zabezpečenou 
skládku. Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech a dle § 21 a § 22 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů včetně doložení způsobu 
odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena při kolaudaci stavby na příslušný OŽP. Po 
dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu a 
její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Zhotovitel stavby je povinen oznámit dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči případný 
archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů. 

Při provádění zemních prací je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození sousedících 
komunikací, objektů a podzemních sítí.  
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Hutnění konstrukčních vrstev musí být prováděno s ohledem na uložení podzemních vedení a na 
bezprostřední blízkost základových konstrukcí okolních prvků. V případě nezbytnosti vibračního 
zhutňování musí zhotovitel stavby zajistit, aby nedošlo ke škodám na okolních objektech. 

Během výstavby musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy dle platných vyhlášek 
a připomínky a podmínky správců sítí a dotčených orgánů a organizací. 

Prováděné činnosti musí být v souladu s právními a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti 
práce, ochrany zdraví a požární ochrany. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní 
způsobilost pro prováděnou pracovní činnost. Před zahájením prací musí dokladovat písemnou 
formou proškolení pracovníků, zařazených na provedení prací. 

Stroje a zařízení používaná pro provedení prací musí odpovídat příslušným právním a ostatním 
předpisům, zejména musí mít platné revizní kontroly a nesmí být vizuálně poškozeny. 

Při provádění prací musí pracovníci zhotovitele stavby používat tam, kde nelze zajistit odstranění, 
nebo dostatečné omezení pracovních rizik jinak, osobní ochranné pracovní prostředky a to po 
celou dobu této činnosti. Pokud pracovník zhotovitele stavby zjistí nebezpečí, které by mohlo 
ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit hmotnou škodu, případně příznaky hrozícího nebezpečí, 
je povinen ihned přerušit práci a provést neodkladná opatření k odstranění nebezpečí. 

Před zahájením prací je zástupce zhotovitele stavby povinen předat zástupci stavebníka 
písemnou informaci o rizicích, vyplývajících z jeho činnosti při provádění díla a navržená opatření 
na jejich minimalizaci. 

Nezbytnou podmínkou chodu provozu je zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení. 
Zásady bezpečnosti práce vyplývají se závazných ustanovení bezpečnosti práce, které jsou 
stanoveny v ČSN a vyhláškách Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. 
Tyto musí být splněny, pokud není povolena výjimka. 

Pro zajištění bezpečnosti práce jsou v projektu respektovány a v průběhu realizace stavby 
a během jejího užívání je nutno respektovat závazné předpisy a nařízení, zejména pak: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

•  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

v platném znění 

• vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění 

pozdějších předpisů 

•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

•  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle 
vyhlášky 50/1978 Sb. vybavení odpovídajícím nářadím a ochrannými pomůckami dle charakteru 
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prací. Veškeré práce budou prováděny pouze na vypnutém a zajištěném zařízení, práce nesmí být 
prováděny pod napětím. 

Práce ve výškách budou prováděny pouze pracovníci proškolení z předpisů bezpečnosti práce 
vztahujících se na práce ve výškách. 

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla. Zadavatel stavby je povinen 
předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 
součinnost. Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 
Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a je třeba vždy posoudit jak 
výkresovou, tak i část textovou. 
 
Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných 
právních předpisů, k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému 
uspořádání stávajících konstrukcí, umístění a ochranných pásem inženýrských sítí, ve 
vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k ochraně třetích osob 
a majetku. 
 
Stavba bude realizována dle platných technických bezpečnostních norem. 
 
Nutno ověřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí přímo na stavbě. 
 
Veškeré změny proti projektové dokumentaci je nutno před jejich provedením konzultovat 
s investorem a projektantem. Za práce provedené bez předchozího odsouhlasení nepřebírá 
projektant zodpovědnost. 
 
Tato dokumentace slouží pouze pro účely výběru dodavatele. Nenahrazuje dokumentaci 
prováděcí.  
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Příloha č.1 – Fotodokumentace 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


