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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb (ve znění vyhl. 251/2018 Sb.), příloha č.6. Rozsah a obsah dokumentace je 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

A.1. Údaje o stavbě 
 

Název stavby:   II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka  

 

Kraj:    Jihomoravský 

Obec:    Brno (MČ Brno-Slatina), Podolí 

Katastrální území:  Podolí u Brna (724254), Slatina (612286) 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění staveb (PDPS) 

 

Stavební objekt:  SO 105 – Ulice Holzova 

 

Budoucí vlastník:  statutární město Brno 

Budoucí správce:  Brněnské komunikace a.s. 

 

A.2. Stavebník 
     Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. 

  Žerotínovo náměstí 449/3 

  602 00 Brno  

  IČO 4499278 

 

A.3. Projektant 
 

Zhotovitel dokumentace : RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR  

MOSTY 

 

Vedoucí člen sdružení:  PK OSSENDORF s.r.o. 

  

Hlavní projektant:  PK OSSENDORF s r.o. 
  Tomešova 503/1 

  602 00 Brno 

  IČ: 25564901 

  

  Hlavní inženýr projektu - Ing. Vlastislav Novák Ph.D. 

  Vedoucí projektu - Ing. Čeněk Nohel 

  ČKAIT 1002774 (Ing. Vlastislav Novák Ph.D.)  

  tel.: 543 516 553 

  e-mail: nohel@pk-ossendorf.cz 

 

Projektant objektu:  PK OSSENDORF s r.o. 
  Tomešova 503/1 

  602 00 Brno 

  IČ: 25564901 

  Zodpovědný projektant - Ing. Čeněk Nohel 

  tel.: 543 516 515 

  e-mail: nohel@pk-ossendorf.cz 
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B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 
 

Objekt řeší úpravu místní komunikace Holzova a její napojení na novou okružní křižovatku. Dále dojde 

k obnově propustku DN 600 převádějící vodu z příkopů podél ulice Holzova a Hviezdoslavova pod ulicí Holzova. 

Do stávajícího propustku je dále zapojena dešťová kanalizace odvodňující ulici Holzova. Ta bude v rámci objektu 

SO 302 přepojena do nového propustku. Příkopy navazující na propustek budou obnoveny. V rámci objektu bude 

také vybudován zastávkový pruh zastávky Slatina, rozcestí směr Líšeň.   

Objekt také zahrnuje přestavbu stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Holzova. 

 

Stavební objekt zahrnuje: 

- vybourání zpevněných a nezpevněných ploch v ploše stavebního objektu 
- vybourání stávajícího propustku 
- zemní práce v rozsahu objektu 
- výměnu podloží 
- zřízení konstrukčních vrstev vozovky a zastávkového zálivu 
- vodorovné a svislé dopravní značení 
- uliční vpusti včetně přípojek 
- úprava stávajících uličních vpusti 
- vybudování propustku 
- odstranění stávajících vpustí a vybourání jejich přípojek  
- ohumusování a zatravnění 

 

Stavební objekt nezahrnuje: 

- chodníky a nástupiště 
- úpravy navazujících komunikací 
- přeložky IS 
- kácení 
- sadové úpravy 

 

Shrnutí objektu: 

- celková délka úpravy    67,1 m 

- plocha nových živičných vozovek   1223 m2 

- plocha chodníků     105 m2 

- plocha zastávkového zálivu    128 m2 

- nezpevněné plochy ostrůvků   312 m2 

 

B.1. Rozsah úprav 
 

Komunikace bude upravena od hrany okružní křižovatky do místa konce výškové úpravy, tzn. v délce 48m. 

Napojení na okružní křižovatku je dvoupruhové. Třetí a čtvrtý pruh dnešního šířkového uspořádání budou tvořit 

spojovací větve (bypassy). Přes všechny jízdní pruhy je pak veden chodník, mezi jízdními pruhy jsou ochranné 

ostrůvky.  

Podél křižovatkové větve II/430 – ul. Holzova bude vytvořen nový příkop zachycující vody z vozovky 

křižovatkové větve. Dále do něj bude zaústěn systém propustků pod ulicí Holzova a také nová dešťová kanalizace 

samotné okružní křižovatky. Nový příkop navazuje na stávající silniční příkop podél silnice II/430 vlevo.  

Součástí je také nový zastávkový záliv. V místě zastávkového zálivu dojde k napojení na stávající zpevnění 

komunikace ul. Holzova a úpravě uličních vpustí.  

 

B.2. Směrové řešení 
 

Dojde k úpravě směrového vedení ulice Holzova vložením levostranného oblouku a navazující přímé pro 

napojení na upravenou polohu nové okružní křižovatky. Dále bude upravena spojovací větev Holzova – 

Hviezdoslavova. U té směrové vedení odpovídá návrhovými prvky rychlosti Vn=30km/h. 

Zastávkový záliv bude vložen ve směru od okružní křižovatky. podél stávajícího jízdního pruhu. 

 

 Směrové řešení je patrné z přílohy 02 - Situace. 
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B.3. Výškové řešení 
 

Podélný sklon vychází ze stávajícího stavu a návrhu okružní křižovatky. Dojde k úpravě nivelety koncového 

úseky ulice pro napojení na novou okružní křižovatku. Nová okružní křižovatka je v místě napojení ulice Holzova 

přibližně o 50cm výš než v současnosti. Okružní pás bude napojen pomocí úseku o stoupání 0,70% na niveletu 

ulice Holzova, která stoupá ve sklonu 3,70% od okružní křižovatky. Niveleta spojovací větve se odpojuje z vozovky 

ulice Holzova a napojuje se na povrch vozovky ulice Hviezdoslavova. Parametry výškového řešení odpovídají 

návrhové rychlosti Vn=30km/h. 

Zastávkový záliv je umístěn v podélném sklonu 4,4%. 

 

Výškové řešení je patrné z přílohy 03 – Podélný profil. 

 

B.4. Šířkové uspořádání, příčné sklony 
 

Místní komunikace bude upravena ve stávajícím kategorijním uspořádání MS4 19,0/16,0/50. Nově bude 

vybudován zastávkový záliv a nástupiště pro zastávku Slatina, rozcestí. Dopravně se uspořádání komunikace 

nemění (1+1 jeden pruh z a do OK, 1 pruh odbočovací (bypassem) na ul. Hviezdoslavovu, 1 pruh připojovací / 

průpletový z bypassu od sil. II/430.) 

 

šířka jízdních pruhů  4x3,50m 

šířka vodících proužků  2x0,25m 

šířka zpevněné krajnice  2x0,25m 

šířka nezpevněné krajnice 2x0,50m 

celkem      16,00m 

 

Spojovací větev Holzova - Hviezdoslavova (Bypass): 

 

Společné návrhové prvky: 

šířka jízdního pruhu  1x4,50m 

šířka vodících proužků  2x0,25m 

šířka zpevněné krajnice  2x0,25m 

 

Další prvky: 

 

Zastávkový záliv              3,50m 

 

V rámci objektu bude také vybudován zastávkový záliv zastávky „Slatina, rozcestí“ směr Líšeň. Vzdálenost od 

OK je zvolena vzhledem k potřebám bezpečnosti provozu (nutný průplet mezi výjezdem z OK a bypassem, záliv 

nutno z hlediska nebezpeční srážky se stojícím busem / nebezpečným průpletem omezeným stojícím busem). 

V úvahu přichází také přesun celé zastávky na ul. Bedřichovická ještě před OK. Z důvodu nutnosti zajištění 

bezpečného přechodu pro chodce přes tuto ulici by ale došlo k takovému posunu polohy zastávky, že bude 

docházková vzdálenost odpovídat docházkové vzdálenosti od plánovaného umístění na ulici Holzova.  

Vyřazovací úsek je navržen délky 25m, délka nástupní hrany je 18m a zařazovací úsek má délku 15m. 

zastávkový pruh je navržen šířky 3,5m. Vybudování nástupiště šířky 2,5m je součástí objektu SO 106. 

 

Bypass Holzova -> Hviezdoslavova 4,50m 

Jedná se o samostatnou propojovací větev v šířce spojovací větve, od ul. Holzova je odpojena jako krajní 

pravý pruh, na ul. Hviezdoslavova je napojena krátkým připojovacím pruhem (viz SO 102). Po obou stranách 

jízdního pruhu jsou vodící proužky šířky 0,5m Na levé straně je lemována obrubníkem a navazujícím dělícím 

ostrůvkem, na pravé straně je nezpevněná krajnice.  

 

Bypass II/430 -> Holzova  4,50m 

Jedná se o samostatnou propojovací větev v šířce spojovací větve, od sil. II/430 je odpojena odbočovacím 

pruhem pro návrhovou rychlost Vn=50km (viz SO 104), na ul. Holzova je připojena jako pravý jízdní pruh a dále 

pokračuje souběžně s výjezdem z OK. Po obou stranách jízdního pruhu jsou vodící proužky šířky 0,5m Na levé 

straně je lemována obrubníkem a navazujícím dělícím ostrůvkem, na pravé straně je nezpevněná krajnice / 

obrubník a navazující chodník. 
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Přechod pro chodce 

Objekt zahrnuje přestavbu stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Holzova a spojovací větev ulice Holzova 

a ulice Hviezdoslavova. Přechody pro chodce šířky 4,0m jsou v souladu s TP 135 umístěny minimálně 5m od 

okraje okružního pásu. Přechody jsou řešeny v místech dělicích ostrůvků a dochází tak k přecházení vždy pouze 

jednoho jízdního pruhu. Maximální délka přechodu přes jízdní pruh je 5,5m.  

Navazující chodníkové plochy jsou součástí objektu SO 106.1. Přecházení přes ulici Hviezdoslavova je řešeno 

v objektu SO 101. 

 

 Stávající dostředný sklon 3,0% zůstane zachován. Příčný sklon spojovací větve na začátku a na konci 

odpovídá příčnému sklonu propojovaných komunikací. Ve střední části je jak navržen dostředný příčný sklon 2%. 

 

Návrh příčného uspořádání je patrný z přílohy 04 – Vzorové příčné řezy a 05 – Pracovní řezy. 

 

B.5. Konstrukce vozovky 
 

Přehled konstrukcí vozovek a ostatních zpevněných ploch je součástí kapitoly E této technické zprávy. 

 

B.6. Zemní práce 
 

B.6.1 Demolice, bourání 
 

Součástí objektu je vybourání stávajících vozovek. Tloušťka vybouraných vozovkových vrstev se dle výsledků 

diagnostiky komunikací (příloha č.2 Souvisící dokumentace) předpokládá cca 160 asfaltových vrstev, pod nimi se 

nachází cca 550mm nestmelených vrstev. 

Stávající propustek bude vybourán. 

Na hraně bourané a stávající vozovky se provede stupňovité napojení konstrukčních vrstev a zaříznutí 

pracovní spáry s vyplněním asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

  

B.6.2 Údaje o podloží 
 

Dle podkladů IG průzkumu v rámci DÚR tvoří svrchní pokryv okolí komunikace pod orničními vrstvami 

sprašové hlíny. Na základě laboratorních rozborů a zkoušek se dají tyto hlíny charakterizovat z hlediska vhodnosti 

do podloží násypu jako nevhodné až málo vhodné. Vzhledem k předpokládaným vlastnostem stávajících zemin 

v podloží vozovky je navržena jejich výměna v tloušťce min. 0,50m pod vozovkami. Materiál použitý k výměně musí 

vyhovovat požadavkům ČSN 73 6133 na materiál vhodný do aktivní zóny (hrubozrnný, s nízkým obsahem jemných 

částic apod.). 

V ploše stávajících vozovek se nacházejí nestmelené podkladní vrstvy, možnost jejich ponechání ve vozovce 

musí být ověřena statickou zatěžovací zkouškou při zahájení zemních prací, následně bude rozhodnuto o případné 

úpravě (shodně s okolím komunikací). 

 

B.6.3 Stavba zemního tělesa 
 

Vozovka je v úrovni terénu, rozšíření zemního tělesa bude pouze v místě rozšíření směrem do příkopu. Zemní 

těleso bude budováno ze zemin vhodných s přehutněním podloží, navázání bude zazubením. Pro zeminu v aktivní 

zóně vozovky a zemní pláň platí ustanovení bodu B.6.4 technické zprávy. 

Tvar terénních úprav zemního tělesa je dán výkresovou dokumentací – 04 - Vzorové příčné řezy a 05 - 

pracovní řezy. 

 

B.6.4 Aktivní zóna, zemní pláň 
 

U všech vozovkových konstrukcí bude provedena úprava stávajících zemin v AZ. Navržena je výměna podloží 

v tloušťce 0,5m s vloženou tahově separační tkanou geotextilií 300g/m2 a pevnosti v tahu min. 40 kN/m. 

Na povrchu výměny je nutno ověřit dosažení min. Edef,2 min > 45MPa při Edef,2 / Edef,1 < 2,5.  

Při provádění musí být provedena zkouška in situ a podle výsledků musí být návrh řešení upraven (změna 

tloušťky výměny podloží, změna technologie – např. úprava podloží pojivy). 
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Pro kontrolní zkoušky zemin v aktivní zóně platí dále následující požadavky: 

- míra zhutnění aktivní zóny min. 100% PS (náhrada zkoušky kontrolou podle poměru modulů z druhého a 
prvního zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky nebo jinou nepřímou metodou je podmíněna splněním 
požadavků ČSN 72 1006 – směrné hodnoty poměru modulů pak udává tabulka E.2 této normy) 

- v případě použití hrubozrnných zemin, u kterých není možné vykázat míru zhutnění Proctorovou zkouškou, 
platí požadavky na míru zhutnění dle ČSN 73 6133 (alternativně a za splnění příslušných podmínek je možné 
provedení kontroly statickou zatěžovací zkouškou, přičemž požadované směrné hodnoty udávají tabulky E.1 a 
E.2 ČSN 72 1006) 

- Požadavky na podloží Konstrukce 1 

• CBRsat zeminy v aktivní zóně min. 15%  

• modul přetvárnosti na zemní pláni min. Edef,2 = 45 Mpa  

• modul přetvárnosti na povrchu nestmelených podkladních vrstev dle požadavků TP 170 (tabulka 7) 

 

- Požadavky na podloží Konstrukce 5 – zastávka 

• CBRsat zeminy v aktivní zóně min. 15%  

• modul přetvárnosti na zemní pláni min. Edef,2 = 60 Mpa  

• modul přetvárnosti na povrchu nestmelených podkladních vrstev dle požadavků TP 170 (tabulka 7) 

 

 Tvar zemní pláně je dán výkresovou dokumentací – příloha 04 – Vzorové příčné řezy a 05 – Příčné řezy. 

Příčný sklon pláně musí dosahovat min. 3% s výjimkou míst se změnou příčného sklonu, který se provede ve 

vzestupnici na délku 20 m. Požadavky na rovinatost a dodržení odchylky podélného a příčného sklonu vyplývají z 

TKP.  

 

B.6.5 Terénní úpravy 
 

V rozsahu objektu budou realizovány dosypávky dělících ostrůvků vytěženou zeminou 

V rozsahu upravovaných ploch se provede urovnání povrchu, rozprostření ornice a její následné osetí travní 

směsí nebo vysypání kamenným hnědým mulčem 0-300m. Plochy určené k sadovým úpravám budou zatravněny. 

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině. 

Patní příkop bude zpevněn příkopovou tvárnici a svahy zatravněny. 

 

Rozsah terénních úprav je patrný z výkresové dokumentace – 02 – Situace, 04 - Vzorové příčné řezy a 05 – 

Pracovní řezy. 

 

B.6.6 Ochrana zeleně 
 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – s ohledem na 

charakter výkopových prací a parametry dotčených stromů je požadována minimální vzdálenost výkopů od paty 

kmene stromů 150cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná 

poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat 

mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení bude připevněno bez 

poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 

Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy. 

 

Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde 

nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna 

stavebními mechanizmy. 
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B.6.7 Technologie založení travnatých ploch 

 
 Trávníkové plochy budou založené obvyklou technologií osetím směsí stanovištně vhodného krajinného 

trávníku. Doporučený výsevek: 25-30 g/m2. Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině. 

Osev na těchto plochách bude proveden po předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy půdy. V 

případě, že se na lokalitě nachází extrémně vysoký podíl vytrvalých plevelů nebo invazních druhů rostlin, je pro 

úspěšné založení a vývoj kvalitního rostlinného společenstva vhodné půdu před výsevem odplevelit. Výskyt 

jednoletých plevelů je běžný a není problémem. Pokud je nutná aplikace totálního herbicidu, měla by proběhnout 

před výsevem nejlépe 2x na zelenou listovou plochu plevelů a rostlin původního porostu. Odplevelení se provádí 

registrovaným totálním herbicidem, který působí na kořenový systém plevelů. Aplikace se vždy provádí na listovou 

plochu a doba působení přípravku se pohybuje mezi 14–18 dny v závislosti na teplotě. 

Půda na pozemku připraveném na výsev musí být dostatečně prokypřená rotavátorem, s jemně hrudkovitou 

půdní strukturou a s urovnaným povrchem. Povrch půdy bude urovnán smykováním. Na závěr bude povrch půdy 

utužen válením. 

Směs osiva je možné vysévat po celý rok, osvědčenými termíny jsou březen až první polovina května a září až 

říjen. Za určitých okolností je vhodnější směsi vysévat těsně před zámrazem, aby semena začala klíčit až na jaře 

dalšího roku a rostliny mohly dobře využít zimní vláhu. 

 

B.6.8 Péče o trávní porosty 
 

V rámci dodávky zhotovitele bude 12-ti měsíční údržba osetých ploch silniční zeleně. Travnaté plochy budou 

6x posečeny a odpleveleny. Na plochách bude prováděn úklid odpadků. 

Následná pravidelná seč se provádí na výšku 6-10cm, minimálně 2x ročně. Vlastní kosení se provádí se 

sběrem nebo bez sběru. Sběr travní hmoty se provádí pouze na vybraných plochách, kde hrozí zanesení 

posekaného materiálu na komunikaci nebo do systému odvodnění. První, eventuálně druhá, seč nově založených 

trávníků musí být vždy provedena včetně vyhrabání posekané hmoty. Tento materiál se ekologicky likviduje v 

bioplynových stanicích, spalovnách, kompostárnách nebo vlastním kompostováním. 

U extenzívních štěrkových trávníků se provádí pravidelná seč 2 x ročně na výšku 4–6 cm se sběrem posekané 

hmoty. 

První seč s vyhrabáním je součástí založení trávníku. Sekání trávy by se mělo provádět při dosažení výšky 

travního porostu 30 cm, a to na výšku 10 cm. Termíny kosení při minimálním počtu sečí jsou po nárůstu travní 

hmoty pro 1. seč do konce června a pro 2. seč do konce září. Vyšší počet sečí v roce snižuje zaplevelení trávníku. 

Kosení se neprovádí za deště, při teplotách vyšších než 25 °C a před předpokládaným obdobím sucha a vysokých 

teplot trvajících déle než 3 dny. 

 

B.6.9 Ochrana proti Q100 
 

Stavba je mimo rozlivy Q100. 

 

 

B.6.10 Dosypání krajnice 
 

Pro dosypání krajnic se použije zemina minimálně podmínečně vhodná do násypů dle klasifikace normy ČSN 

73 6133. V celé tloušťce se zemina hutní na 100% PS.  

Krajnice bude provedena z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm. Výšková úroveň nezpevněné krajnice 

z asfaltového recyklátu by měla být 30mm pod hranou zpevnění.  

 

B.6.11 Bilance kubatur 
 

Bilance kubatur jednotlivých objektů v rámci celé stavby je součástí přílohy B.8.5. 

Rozhraní mezi navazujícími stavebními objekty pro stanovení kubatur je patrné z výkresové dokumentace – 02 

– Situace, 04 – Vzorové příčné řezy a 05 – Pracovní řezy. 
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Orientační objemy zemních prací: 

Výkop: 972 m3  

Násyp: 1 207 m3  

Ohumusování: 1 070 m2  

Kačírek: 89 m2  

 

B.7. Bezpečnostní zařízení 
 

B.7.1 Svodidla, zábradlí 
 

 Svodidla ani zábradlí nejsou navržena, dovolená rychlost na komunikace je do 60 km/h. 

 

B.7.2 Tlumiče nárazu 
 

Nejsou navrženy. 

 

B.7.3 Směrové sloupky, odrazky (součást objektu SO 121) 
 

Směrové sloupky nejsou navrženy. 

 

B.7.4 Únikové východy  
 

Nejsou navrženy. 

 

C. PRŮZKUMY A PODKLADY 
 

C.1. Diagnostika komunikací (Consultest s.r.o., 07/2021) – příloha č. 2 Souvisící dokumentace: 
 

Zjištěné závěry jsou promítnuty do návrhu zemních prací. 

 

D. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

Komunikace 

Komunikace je napojena na okružní křižovatku, po obou stranách komunikace jsou bypassy napojené na 

ostatní komunikace. Podél východní strany komunikace je veden chodník směrem k zastávce a dále na sever do 

Líšně. Podrobnosti viz ostatní SO řady 100. 

 

Související zařízení a vybavení komunikace 

Jednotlivé uliční vpusti jsou napojeny do přeložené dešťové kanalizace (SO 302), veřejné osvětlení je řešeno 

objekty SO 401-402. 

 

E. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

Navržené konstrukce vozovek odpovídají požadavkům stanoveným v TKP a TP 170 s vazbou na příslušné 

ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133). Konstrukční požadavky a deformační charakteristiky pro zemní pláň 

a ochranné a spodní podkladní vrstvy jsou uvedeny v bodě B.6.4 této technické zprávy. 

Návrh konstrukce vozovky vychází z předaného a zpracovaného podkladu intenzit dopravy (viz DÚR.), dále z 

TP 170 a následného posouzení programem Layeps. 
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Konstrukce 1 

(Návrhová úroveň porušení: D0; třída dopravního zatížení: I, vozovka D0-N-3-I-PIII) 

 

Asfaltový koberec mastixový SMA 11S; PMB 25/55-60  40 mm ČSN EN 13108-5 

Spojovací postřik 0,3kg/m2 PS-CP   ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22S; PMB 25/55-60  80 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik 0,3kg/m2 PS-CP  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S; 50/70  80 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2 PS-C  ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-C  ČSN 73 6129 

Směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10 180 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE                 min. 250 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 620 mm 

 

Konstrukce 5 – Zastávka 

(dle požadavků DPMB) 

 

Cementová deska (drátkobeton) CB I 220 mm ČSN 73 6123-1 

     Vyztužená kari sítí oko 150x150, drát 8mm 

Směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10  180 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE      min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 600 mm 

 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 min > 45MPa, v místě okružního prstence je 

požadováno Edef,2 min > 60MPa. Poměr modulů přetvárnosti prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude  

Edef,2 / Edef,1 < 2,5.  

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží u dlážděných pochozích povrchu Edef,2 min > 30MPa. 

Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a na technologii jejich provádění se řídí 

příslušnými ČSN a TKP. 

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP 

s vazbou na příslušné ČSN. 

 

Obrubníky: 

Na rozhraní vozovky a ostrůvků / chodníků jsou navrženy betonové obrubníky BO 100/15/25 s výškou nášlapu 

+12 cm nebo BO 100/15/15 N s výškou nášlapu +2 cm v místech přechodů, nástupní hrana bude ze zastávkového 

obrubníků (Kasselského) s výškou nášlapu +16 cm. Obrubníky se osadí do lože z betonu C16/20nXF3 (popř. dle 

pokynu dodavatele, konkrétní výšku podstupnice (horní hrany) nad vozovkou uvádí výkresy 02, 04 a 05. 

Použijí se jednovrstvé obrubníky z vibrolisovaného betonu. 

 

Vrstva SC: 

Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových 

vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí 

pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m 

(vložkami, vibračním diskem, proříznutím apod.). 

 

CB kryt: 

Pro vyztužení CB krytu budou použity kari sítě při horním i dolním povrchu, kryt bude proveden s příčnými 

spárami, pro zamezení pohybu bude v místě spár uložen kluzný trn. 

 
Napojení na ostatní komunikace: 

Napojení na stávající vozovku, stavbou neupravenou, bude provedeno odstupňováním jednotlivých 

konstrukčních vrstev vozovky po 20cm. Stupňovité napojení živičných vrstev bude vždy ošetřeno spojovacím 

postřikem PS-E 0,2kg/m2. Obrusná vrstva bude na styku se stávající dodatečně proříznuta do hloubky 40mm a 

šířka 20mm a zalita trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

 

Další podrobnosti jsou patrné ze vzorových příčných řezů – viz výkres 04 – Vzorové příčné řezy  

a 05 – Pracovní řezy. 
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F. ODVODNĚNÍ 
 

F.1. Odvodnění povrchu vozovky 
Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace do stávajících (oblast 

zastávky), popř. nových uličních vpustí, které jsou odvedeny pomocí plastových přípojek DN 150 do stávající / 

nové dešťové kanalizace (SO 302/ 301). Kanalizace je vyvedena do stávajícího patního příkopu podél sil. II/430 

směr Vyškov.  

Uliční vpusti a štěrbinové žlaby 

Jsou navrženy uliční vpusti DN 500 vzor Brno z prefabrikovaných betonových dílců. Uliční vpusti nebudou 

vybaveny kalovým prostorem ani zápachovou uzávěrou. Konstrukce UV bude s tloušťkou stěn 65mm, spoje budou 

utěsněný vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Konstrukce UV se skládá z prefabrikovaných 

skruží o DN 500 mm a výškách 290 mm nebo 590 mm, dílce z vysokým odtokem 590 mm vzor Brno, horní dílec 

pro čtvercovou mříž a plastové mříže M-508 D rozměr 500/500mm, zatěžovací třída D400.  

Vodotěsnost prefabrikovaných dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. Veškerá napojení 

potrubí, pracovní spáry atd. musí být provedeny jako vodotěsné dle pokynu výrobce. 

 

Uložení přípojek UV 

Na dno výkopu bude proveden hutněný podkladní štěrkopískový podsyp příslušného spádu. Na podsyp budou 

osazeny kanalizační plastové přípojky DN150.  

Kanalizační přípojky budou obsypána ze štěrkopísku. Přípojky, do nichž bude napojená drenáž, budou 

osazeny odbočkou 100-150. 

 

Napojení přípojek UV na stoku 

Přípojky UV budou napojeny do připravených odboček na vybudovaných stokách (železobetonové trouby DN 

300 a DN 400). Do nové kanalizace budou přípojky zapojeny primárně do horní třetiny, popř. do poloviny profilu 

jádrovým vývrtem a pryžovým těsněním. 

 

Zásypy a obsypy 

Výkopy rýh budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, 

zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 mm 

(před zhutněním). 

Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické 

posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Zásyp rýh v 

komunikacích bude prováděn v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

ve vozovkách pozemních komunikací. Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění 

musí být prováděno tak, aby byla splněna požadovaná kritéria. Únosnost pláně bude mít hodnotu stanovenou 

správcem komunikace. 

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 

„Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných 

MD ČR v roce 2011. 

 

Odstavení stávajících odvodňovacích zařízení 

Stávající vpusti, které po rekonstrukci ztratí svoji funkci, budou v rámci stavby vybourány. 

 

Patní příkop je pod ul. Holzova převeden novým propustkem DN 600, uprostřed se nachází kontrolní šachta, 

do které je dovedena stávající dešťová kanalizace (SO 301). Propustek bude z ŽB hrdlových trub. Na vtoku bude 

šikmé čelo s mělkou vtokovou jímkou, na výtoku bude kolmé ŽB čelo s římsou a zábradlím. Vyústění bude 

odlážděno lomovým kamenem do betonu. Stávající propustek bude kompletně vybourán, rýha bude zasypána a 

dostatečně zhutněna. 

 

F.2. Odvodnění zemní pláně vozovky 
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3% do patních příkopů, popř. do podélných drenáží. 

provedených z drenážních trubek PVC DN100. Na drenáži bude osazena revizní šachta plastová DN600. Šachta 

bude osazena plastovým poklopem A15 do šachtové roury. Šachta bude s lapačem písku na dně. Detail řešení je 

součástí přílohy 07a – Uliční vpusti. 

Drenáže jsou svedeny podélným sklonem min. 0,5% do přípojek uličních vpustí anebo patního příkopu. 

Vyústění bude odlážděno. Napojení do přípojek je pomocí vysazených odboček 100-150.  
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F.3. Odvodnění zemního tělesa 
Zemní tělesa jsou spádována do upraveného patního příkopu s odváděním vod podél sil. II/430 směr Vyškov 

shodně se stávajícím stavem. Plochy ostrůvků budou rovinné, odvodnění bude průsakem do podélných drenáží 

anebo zasakováním. 

 

G. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 

Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení je součástí SO105. V rámci objektu se jedná o vyznačení jízdních 

pruhů. 

Dočasné dopravní značení je součástí SO 133.  

 

H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

H.1. Zásady postupu výstavby 
 

Popis postupu výstavby celé stavby je podrobně uveden v příloze B.8 – Zásady organizace výstavby.  

 

H.1.1 Inženýrské sítě 
 

V příloze 02 – situace jsou zakresleny stávající inženýrské sítě a nově navržené přeložky sítí. 

Vyvolané přeložky, resp. nové trasy inženýrských sítí včetně prostupů pod komunikací řeší samostatné 

objekty. 

Inženýrské sítě byly zjištěny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. 

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Vyobrazené 

průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich 

průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel stavby. 

Před zahájením stavby budou provedeny v konkrétních místech příčné kopané sondy pro zjištění inženýrských 

sítí. 

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení”. 

 

H.1.2 Bezpečnost práce 
 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj 

navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a 

sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 

 

H.1.3 Zásypy a obsypy 
 

Výkopy rýh budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, 

zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 mm 

(před zhutněním). 

Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické 

posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Zásyp rýh v 

komunikacích bude prováděn v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

ve vozovkách pozemních komunikací. Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění 

musí být prováděno tak, aby byla splněna požadovaná kritéria. Únosnost pláně bude mít hodnotu stanovenou 

správcem komunikace. 

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 

„Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných 

MD ČR v roce 2011. 

 

I. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 

V rámci tohoto objektu není navrženo žádné technologické vybavení vyžadující samostatné řešení. 



AKCE: II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka  

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00  12/12 

J. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 
 

Polohové a výškové umístění obrubníků musí odpovídat dokumentaci s tolerancí ± 10 mm. Průběh viditelných 

hran musí být plynulý bez viditelných nerovností. Rovinatost dokončeného povrchu a jednotlivých konstrukčních 

vrstev se kontroluje v podélném směru latí délky 4 m a v příčném směru latí délky 2 m – hloubka nerovností a 

odchylka tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev nesmí překročit hodnoty předepsané příslušnými ČSN a TKP, 

podle kterých se jednotlivé vrstvy zřizují.  

Odchylka příčného sklonu povrchu předepsaného dokumentací nesmí být větší než 0,5%, pro příčné sklony 

menší než 1,5% platí hodnota ±0,2%. Odchylky od výšek zemní pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou 

požadovány dokumentací, se povolují ± 30 mm, dovolená odchylka v šířce zemní pláně je – 50 mm, + 100 mm. 

Nerovnosti povrchu zemní pláně se kontroluje latí – v podélném směru latí délky 4 m, pod kterou prohlubeň nesmí 

být větší než 25 mm; v příčném směru latí délky 2 m, maximální prohlubeň nesmí překročit 15 mm. Odchylky od 

příčného sklonu zemní pláně se nesmí lišit o víc než ± 0,5 % od příčného sklonu pláně stanoveného dokumentací.  

Pro uložení drenážních trub platí, že výšková odchylka při sklonu nivelety do 1% může být nejvíce ±20mm a při 

sklonu nad 1% ±50mm oproti průběhu určeném dokumentací. Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon. 

Při zaústění do šachty/vpusti je přípustné místní zvýšení sklonu dna potrubí bezprostředně před šachtou. 

 

K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je 

proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

- maximální navrhovaný příčný sklon ploch pro pěší je 2% 
- maximální navrhovaný podélný sklon je 8,33% 

- povrch ploch pro pěší musí splňovat požadavek na koeficient smykového tření 0,5 + tg, kde  je úhel, který 
svírá podélný sklon s vodorovnou rovinou                 

- vstup do vozovky je řešen snížením chodníku v šířce 1 m ve sklonu do 12%.  
- výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m 
- na chodnících je vždy zachován průchozí profil alespoň minimální šířky 0,90 m s parametry odpovídajícími 

výše uvedeným bodům 
- minimální šířka chodníků je 2 m 
- šířka přechodů je 4 m 
- přechody jsou vyznačeny odpovídajícími reliéfními dlažbami,  
- na všech trasách jsou vodící linie z obrubníků výšky min. 6 cm 
- reliéfní dlažby olemovány dvouřádkem dlažby bez fazet  
  

 

V Brně, červen 2023         Bc. Marek Macek 


	Listy a pohledy
	Model


