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3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000  0,00  0,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000  0,00  0,00

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000  0,00  0,00

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000  0,00  0,00

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  0,00  0,00

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000  0,00  0,00

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  0,00  0,00

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  0,00  0,00

 8 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  0,00  0,00

 9 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000  0,00  0,00

vč. vložení do BMS

 10 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000  0,00  0,00
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000  0,00  0,00

včetně zápisu do BMS

 12 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000  0,00  0,00

 13 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000  0,00  0,00

 14 00017 R Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 

Sb.

KPL  1,000  0,00  0,00

 15 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000  0,00  0,00

 16 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  1,000  0,00  0,00

měření DEM po výstavbě pro objekt 202

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 17 02942 Výluka na dráze KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace dopravních opatření drážní dopravy včetně návrhu omezení dopravy 

a návrhu rozsahu případné náhradní autobusové dopravy vyvolané omezeními po 

dobu výluk včetně projednání

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 18 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  0,00  0,00

geotechnický dozor

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 100

Objekt: SO 100

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE T  3,360  0,00  0,00

živice suť 2,4 t/m3

litý asfalt  35*0,04*2,4=3,360 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T  322,092  0,00  0,00

betonová suť 2,2 t/m3

železobetonová suť 2,5 t/m3

SC podklad vozovky  748*0,15*2,2=246,840 [A]

dlažba chodníku tl. 6cm  216*0,06*2,2=28,512 [C]

bet. obruby  228*0,205=46,740 [D]

Celkem: A+C+D=322,092 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ T  1 557,810  0,00  0,00

hmotnost suti zemina 1,9 t/m3

zemina z odkopávek  527*1,9=1 001,300 [A]

zemina z hloubení rýh  292,9*1,9=556,510 [B]

Celkem: A+B=1 557,810 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  75,708  0,00  0,00

živice s obsahem dehtu

frézát  (701*0,15*2,4)*0,3=75,708 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 064,000  0,00  0,00

odstranění keřových a stromových porostů 

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

keřové porosty  665=665,000 [A]

stromové porosty  399=399,000 [B]

Celkem: A+B=1 064,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  0,00  0,00

kácení stromů průměr cca 30cm, vč. odstranění pařezů

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  1,400  0,00  0,00

demolice chodníku z LA v tl. 4cm, suť 12,4 t/m3

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

35*0,04=1,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 16KM

M3  7,050  0,00  0,00

odstranění dlažebních kostek ze zastávky BUS s naložením a odvozem na skládku 

SÚS Hradčany (očištěné)

47*0,15=7,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS

 9 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

12KM

M3  12,960  0,00  0,00

odstranění betonové dlažby tl. 6 cm, suť 2,2 t/m3 

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

dlažba chodníku tl. 6cm  216*0,06=12,960 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  112,200  0,00  0,00

demolice SC podkladní vrstvy v tl. 15cm, suť 2,2 t/m3

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

748*0,15=112,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  228,000  0,00  0,00

demolice bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  327,180  0,00  0,00

228*7*0,205=327,180 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  73,605  0,00  0,00

frézování vozovky v tl. 15cm

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

(701*0,15)*0,7=73,605 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  31,545  0,00  0,00

frézování vozovky v tl. 15cm

(701*0,15)*0,3=31,545 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  757,080  0,00  0,00

31,545*2,4*10=757,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 16 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  100,000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 17 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  527,000  0,00  0,00

odkpávky hor. tř. 3 a 4

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  292,900  0,00  0,00

hloubení rýh vč. rozšíření pro šachty, pažení a jeho odstranění

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  819,900  0,00  0,00

uložení zeminy z odkopávek na skládce

527+292,9=819,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,000  0,00  0,00

násypy z vhodné propustné nenamrzavé zeminy posouzené s ohledem na 

vhodnost pro použití do násypů dle ČSN 73 6133

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,000  0,00  0,00

dosypávky krajnic

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  166,000  0,00  0,00

zásyp štěrkodrtí fr. 0/63 pro potrubí, šachty a vpusti do úrovně parapláně

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,246  0,00  0,00

obsyp kanalizačního potrubí štěrkopískem fr. 0/4 do výšky 30cm nad vrch potrubí
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro DN 150 0,520 m3/m  15*0,520=7,800 [A]

pro DN 200 0,600 m3/m  11*0,600=6,600 [B]

pro DN 250 0,720 m3/m  13,2*0,720=9,504 [C]

pro DN 400 1,020 m3/m   62,1*1,020=63,342 [D]

Celkem: A+B+C+D=87,246 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 417,000  0,00  0,00

hutnění pláně na únosnost předepsanou projektem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS  2,000  0,00  0,00

přesazení stáv. stromů u chodníku, odvoz na deponii a zpětná výsadba po 

dostavbě mostu, vč. pomocného montážního materiálu, zálivka min. 5x
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 26 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  821,000  0,00  0,00

300 g/m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,700  0,00  0,00

podkladní beton C12/15 pod šachty a vpusti

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,776  0,00  0,00

podsyp pod kanalizační potrubí ze štěrkopísku fr. 0/4

štěrkopískový podsyp pod šachty a vpusti v tl. 10cm

pro DN 150 0,115 m3/m  15*0,115=1,725 [A]

pro DN 200 0,120 m3/m  11*0,120=1,320 [B]

pro DN 250 0,130 m3/m  13,2*0,130=1,716 [C]

pro DN 400 0,150 m3/m  62,1*0,150=9,315 [D]

podklad pod šachty v vpusti  2,7=2,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=16,776 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 29 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  600,000  0,00  0,00

vrstva SC C8/10 v tl. 13cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfaltobetonová vozovka  600=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 250MM

M2  49,000  0,00  0,00

vrstva z SC C8/10 v tl. 21cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

dlážděná vozovka  49=49,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  324,400  0,00  0,00

výměna podloží s náhradou ŠD 0/125 v tl. 40cm, zemní práce součástí výkopů

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

811*0,4=324,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  33,000  0,00  0,00

vrstvy štěrkodrti fr. 0/63 pro konstrukci a vytažení pod obrubu

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

kubatura ŠD pro vyrovnání rozdílu pláně  23=23,000 [A]

kubatura ŠD pro vytažení vrstvy pod obruby10=10,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  649,000  0,00  0,00

konstrukční vrstvy z ŠD fr. 0/63 v tl. 20cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

asfaltobetonová vozovka  600=600,000 [A]

dlážděná vozovka  49=49,000 [B]

Celkem: A+B=649,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56362 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  671,000  0,00  0,00

vrstva z betonového recyklátu fr. 0/32 v tl. 10cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

provizorní obratiště  524=524,000 [A]

staveništní sjezdy  147=147,000 [B]

Celkem: A+B=671,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56362 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  524,000  0,00  0,00

Recyklovaná vrstva dle TP 208 10cm - asfaltový recyklát tl. 10cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

provizorní obratiště  524=524,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  524,000  0,00  0,00

vrstva z betonového recyklátu fr. 0/32 v tl. 25cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

provizorní obratiště 524=524,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

300MM

M2  147,000  0,00  0,00

vrstva z betonového recyklátu fr. 0/32 v tl. 30cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

staveništní sjezdy  147=147,000 [A]
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  188,000  0,00  0,00

zpevnění krajnic lomovými výsivkami v tl. 10cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  600,000  0,00  0,00

infiltrační postřik v množství 0,7 kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

asfaltobetonová vozovka  600=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  600,000  0,00  0,00

spojovací postřik modifikovaný v množství 0,3 kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

asfaltobetonová vozovka  600=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  600,000  0,00  0,00

obrusná vrstva z ACO 11+ t.. 40 mm, modifik.

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

asfaltobetonová vozovka  600=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 70MM

M2  600,000  0,00  0,00

podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 7cm modifik.

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

asfaltobetonová vozovka  600=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  49,000  0,00  0,00

žulové kostky 16cm do lože z betonu C20/25 XF3 tl. 6cm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

dlážděná vozovka  49=49,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 44 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  15,000  0,00  0,00

trouba PP plnostěnná třívrstva DN 150 SN 10 vč. 3x4 kolen pro vpust, vč. napojení

pažení výkopu

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 45 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  11,000  0,00  0,00

trouba PP plnostěnná třívrstva DN 200 SN 10 vč. 2x4 kolen pro odvodňovače, vč. 

napojení

pažení výkopu
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 46 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  13,200  0,00  0,00

trouba PP plnostěnná třívrstva DN 250 SN 10 vč. kolen a odboček 250/150

pažení výkopu

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 47 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  62,100  0,00  0,00

trouba PP plnostěnná třívrstva DN 150 SN 10 

pažení výkopu

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 48 893311R ÚPRAVA ŠACHTY KUS  1,000  0,00  0,00

Úprava dna stávající kanalizační šachty Š0 DN1000 pro napojení kanalizace A0 

DN400, včetně provedení žlábku a zapravení, bude proveden jádrový vývrt, 

utěsnění bobt.páskem, obetonování a následné zapravení ergelitem, vše dle 

podmínek správce, dodávka a montáž

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 49 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  3,000  0,00  0,00

Kanalizační šachty z prefabrikovaných skruží DN 1000 dle DIN 4034 (žlábek beton, 

výška žlábku 1/1 (na výšku potrubí), celková stavební hloubka šachet - 2,73m, 

2,12m, 1,53m ,poklop litina D400, dodávka a montáž - viz výkres

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
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- předepsané podkladní konstrukce

 50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  0,00  0,00

Uliční prefabrikované vpusti 500x500 s plastovou mříží pro zatížení D400 s přímým 

odtokem stavební hlouby 2,13m, dodávka a montáž

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  0,00  0,00

výšková úprava poklopu kanalizačních šachet

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 52 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  15,000  0,00  0,00

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 53 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  11,000  0,00  0,00

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 54 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  13,200  0,00  0,00

zkoušky vodotěsnosti potrubí DN 250

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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 55 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  62,100  0,00  0,00

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 56 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  101,300  0,00  0,00

kamerové zkoušky kanalizačního potrubí

15+11+13,2+62,1=101,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  64,000  0,00  0,00

zpětná montáž oc. zábradlí, osazení do betonových patek 40x40x80cm á 2m, vč. 

zemních prací

zahrnuje odstranění starého nátěru, 2x nátěr základní, 2x vrchní email (odstín 

modrá), opravu poškozených částí

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 58 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  64,000  0,00  0,00

demontáž a odvoz do skladu stáv. oc. zábradlí, bude použito zpět

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 59 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  71,000  0,00  0,00

demontáž odvoz a likvidace ocel. svodidla

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 60 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  71,000  0,00  0,00

ocelové svodidlo vč. náběhových dílců, sloupky á 4m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 61 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  0,00  0,00

svislé dopravní značení vč. upevňovacích svorek

IS 12a, IS 12b  2=2,000 [A]

IP13d  2=2,000 [B]

IJ4a  1=1,000 [C]

IP6  1=1,000 [D]

B21a  1=1,000 [E]

E7d ke značkám IP13d  2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 62 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  0,00  0,00

odstranění stáv. svislédho DZ 

vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  0,00  0,00

sloupky pro dopravní značky vč. zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  26,000  0,00  0,00

V1a  70*0,125=8,750 [A]

V2b 3/1,5  50*0,125=6,250 [B]

V11a  40*0,125=5,000 [C]

nápis BUS 2x  2*3*1,0=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=26,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  30,850  0,00  0,00

V6a   27=27,000 [A]

vodící pás pro nevidomé  7*0,55=3,850 [B]

Celkem: A+B=30,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Silnice III/37917 - I. etapa km 0,000-0,075

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  155,000  0,00  0,00

silniční, nájezdové a přechodové obruby do bet. lože s boční opěrou

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy a č. 5 příčné řezy

silniční  126=126,000 [A]

nájezdové  22=22,000 [B]

přechodové  7=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=155,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  110,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  110,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky

Chodníky

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 104.1

Objekt: SO 104.1

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 104.1

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  102,060  0,00  0,00

nákup ornice

(729*0,1)*1,4=102,060 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  72,900  0,00  0,00

naložení a dovoz ornice na stavbu

729*0,1=72,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 104.1

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  72,900  0,00  0,00

složení ornice na stavbě v místě pro zapracování

729*0,1=72,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  221,000  0,00  0,00

hutnění zemní pláně na projektem předepsanou únosnost

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 5 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  729,000  0,00  0,00

úprava pláně před ohumusováním

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 104.1

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  729,000  0,00  0,00

ohumusování v tl. 10cm

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  729,000  0,00  0,00

osetí ohumusovaných ploch, vč. zalévání po dobu výstavby

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  298,000  0,00  0,00

kokosové sítě pro zpevnění svahu vč. kotvení zemními trny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  221,000  0,00  0,00

vrstva ŠD fr. 0/32 v tl. 10cm

206+15=221,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  206,000  0,00  0,00

dlažba 20/10 tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 104.1

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,000  0,00  0,00

dlažba 20/10 tl. 6cm červená reliéfní do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 12 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  87,000  0,00  0,00

obruba 10/25/100 do bet. lože z C12/15 s boční opěrou

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 104.1

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

MIDAKON s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 201.2

Objekt: SO 201.2

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 560,398  0,00  0,00

zemina - 1,8 t/m3

výkop 1348,311*1,8=2 426,960 [A]

ornice 74,132*1,8=133,438 [B]

Celkem: A+B=2 560,398 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  83,021  0,00  0,00

slabě vyztužený beton 36,096*2,3=83,021 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

zajištění stability sloupu NN v km 0,043 a kabelů NN při jejich odkrytí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3  74,132  0,00  0,00

mezi stáv zdí a mostem 25,7*12,5*0,15=48,188 [A]

nad stáv zdí 18,8*9,2*0,15=25,944 [B]

Celkem: A+B=74,132 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  1 348,311  0,00  0,00

1) výkop za rubem zdi, včetně zazubení svahu silnice, 

2) kolem vedení NN na líci zdi nutno provádět výkopy ručně, aby nedošlo k 

poškození kabeláže!!!!!
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

za rubem zdi (33,45*13,90+29,87*10,0+23,98*10,0+20,97*10,6)*1,1=1 348,311 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 348,311  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  1 140,215  0,00  0,00

pro zásyp rubu a líce materiál vhodný do násypu dle čl. 5.1 a 5.4 pro použití do 

násypů dle ČSN 73 6133 a ČSN 73 6244

celkový zásyp rubu (25,85*13,90+23,69*10,0+22,05*10,0+20,74*10,6)*1,1=1 140,215 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  114,543  0,00  0,00

pro vyměnu podloží ŠD 0/32

výměna podloží pod zdí 3,9*0,6*44,5*1,1=114,543 [A]
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNENÍM M3  4,000  0,00  0,00

obsyp kabelů na líci zdi pískem v případě jejich obnažení

0,4*0,5*20=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

Zemní práce  0,001

Základy2

 10 22594 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  0,368  0,00  0,00

- záporového pažení s výdřevou, jedná se o zajištění sloupu NN v km 0,043 vč 

odstranění,

- vč. dodání veškerého materiálu, zřízení, příp. kotvení, VTD, vše dle PD, TKP. Délka 

pažení min. 3 m, hloubka výkopu max 1,5 m.

3*4*0,0307=0,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do pripravených vrtu vcetne zabetonování koncu a obsypu, prípadne jejich zaberanení. 

Ocelová prevázka se zapocítá do výsledné hmotnosti.

 11 22595A 1 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  4,500  0,00  0,00

3*1,5=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 12 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  6,000  0,00  0,00

vrt pro záporové pažení pr. 260 mm

1,5*4=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 13 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  0,318  0,00  0,00

injektáž/výplň vrtu cementovou zálivkou

1,5*4*3,14*0,13*0,13=0,318 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.). 

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 14 3272A7 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z GABIONU RUCNE ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  287,950  0,00  0,00

1,0*3,0*(6,0+8,0+5,0)=57,000 [A]

0,8*3,0*(5,0+10,0+6,0+4,5)=61,200 [B]

1,0*2,0*44,5=89,000 [C]

1,0*1,5*44,5=66,750 [D]

0,6*0,5*(6,0+10,0+10,0+6,0)=9,600 [E]

0,8*0,5*6,0=2,400 [F]

0,5*0,5*8,0=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=287,950 [H]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátených košu s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.c.2722**.

Svislé konstrukce  0,003

Komunikace5

 15 56932 ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM M2  44,600  0,00  0,00
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kačírek ŠD fr 32 podél zdi tl. 100mm

44,6*1,0=44,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 16 702311 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY DO 20 CM M  20,000  0,00  0,00

označení kabelů na líci v případě jejich odrytí

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu

 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Zpusob merení:

Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc pronájmu.

 17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  587,400  0,00  0,00

geotextilie min. 600g/m2

pod výměnou podloží (0,6*2+3,9)*44,5*1,2=272,340 [A]

za rubem zdi 5,9*44,5*1,2=315,060 [B]

Mezisoučet 587.400000=587,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Opěrná zeď vpravo v km 0,01880 -0,06880

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 201.2

SO 201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,500  0,00  0,00

trubkové dvoumadlové zábradí, včetně úpravy stávajícího zábradlí na stáv gab zdi, 

včetně betonových patek a chrániček pro patky (PVC DN 200), PKO dle TKP 19 

část B pro stupeň korozní agresivity C4 a životnost nad 30 let

44,5+4,0=48,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací)

- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 19 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  36,096  0,00  0,00

 slabé vyztužení kari sítí či betonářskou výztuží

stávající zeď 0,8*2,4*18,8=36,096 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

MIDAKON s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - část demolice

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - část demolice

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 202a

Objekt: SO 202a

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. MlčákVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - část demolice

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - část demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  37,027  0,00  0,00

živice 15,428*2,4=37,027 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  5 120,635  0,00  0,00

zemina - 1,8 t/m3

výkopy 2844,797*1,8=5 120,635 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  190,078  0,00  0,00

železobeton 2,5 t/m3

76,031*2,5=190,078 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 341,631  0,00  0,00

prostý beton - 2,4 t/m3

prostý beton 559,013*2,4=1 341,631 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) T  1,337  0,00  0,00

mostní izolace 2,2 t/m3

121,538*0,005*2,2=1,337 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 03620 DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - JERÁBY STAVEBNÍ KPL  1,000  0,00  0,00

1x použití jeřábu pro snesení nosné konstrukce mostu, dle HMG  a plánu výluk
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - část demolice

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - část demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zarízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 7 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  15,428  0,00  0,00

živičné vrstvy na mostě,

vozovka na mostě 6,60*0,15*13,4=13,266 [A]

živičný povrch chodníku 0,1*1,32*16,38=2,162 [B]

Celkem: A+B=15,428 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  9,728  0,00  0,00

dle diagn. průzkumu žulová dlažba, včetně podkladu z písku v tl. 55 mm (pod 

vozovkou)

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

dlažba 6,6*0,11*13,40=9,728 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 9 11352 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU 

BETONOVÝCH

M  16,380  0,00  0,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

16,38=16,380 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 11353 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M  16,380  0,00  0,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

16,38=16,380 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení

 11 122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  2 844,797  0,00  0,00

výkop za rubem opěr, výkop sjezdu za op1

výkop za rubem op1 38,64*9,0+11,68*5,3*7,7+9,98*6,05*9,45=1 395,002 [A]

výkop za rubem op 2 62,73*9,0+8,6*6,16*10,29+9,8*5,85*1,4=1 189,955 [B]

výkop rubu základu pro zjištění polohy dřevěných pilot 1,72*11,0*2=37,840 [C]

sjezd za op1 222=222,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 844,797 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 844,797  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Základy2

 13 22594 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  34,918  0,00  0,00

záporového pažení s výdřevou a kotvami ve více úrovních, jedná se o zajištění 

stavební jámy za opěrami, jedná se o trvalé pažení, vč odstranění horní části výšky 

cca 1,5 m,

- vč. dodání veškerého materiálu, zřízení, příp. kotvení, VTD, vše dle PD, TKP.

Maximální výška stavební jámy za op 1 je 7,2 m, za opěrou 2 je 6,5 m. Délka pažící 

stěny za opěrou 1 je 50 m, za opěrou 2 je délka stěny 30 m.

(2*7,2*51*0,0307)+(2*6,5*31*0,0307)=34,918 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do pripravených vrtu vcetne zabetonování koncu a obsypu, prípadne jejich zaberanení. 

Ocelová prevázka se zapocítá do výsledné hmotnosti.

 14 22595A 2 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  555,000  0,00  0,00

7,2*50+6,5*30=555,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 15 261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M  80,000  0,00  0,00

16*5=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 16 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  568,700  0,00  0,00

vrt pro záporové pažení pr. 260 mm

(7,2*51)+(6,5*31)=568,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 17 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  30,581  0,00  0,00

80*3,14*0,04*0,04=0,402 [A]

(7,2*51*3,14*0,13*0,13)+(6,5*31*3,14*0,13*0,13)=30,179 [B]

Celkem: A+B=30,581 [C]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.). 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  0,002

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  32,760  0,00  0,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

16,38*2=32,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 19 91914 REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  34,761  0,00  0,00

technologie řezání bude upřesněna zhotovitelem

podélné rozřezání NK (0,16*12,84+0,45*1,0*2+0,94*0,3*3)*2=7,601 [A]

podřezání úložných prahů 1,4*9,7*2=27,160 [B]

Celkové množství 34.761000=34,761 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tlouštku, vcetne spotreby vody

 20 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  104,500  0,00  0,00

1) jedná se o 3 samostatné dřevěné konstrukce: A) ochranu koleje č.1 a 2 po dobu 

demolice NK, B) ochrana koleje č.1 c) ochrana koleje č.2 po dobu demolice opěr 

1) provizorní zakrytí kolejiště při demolici, osazení NK, výstavbě opěr, výměra platí 

pro celou plochu

2) během výstavby nutno upravovat dle jednotlivých etap výstavby!!!! 

Včetně přesunů, manipulace, uložení částí na meziskládku a zpětné uložení na 

kolejiště

9,5*11,0=104,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotrebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  559,013  0,00  0,00

vyrovnávací a ochranné vrstvy na NK 9,08*0,105*13,40=12,776 [A]

opěra 1 vč části základu 18,11*8,83=159,911 [B]

křídla vč části základu  1,35*3,67*(9,1*3+8,35)+1,2*1,3*(9,1*3+8,35)=232,242 [C]

opěra 2 vč části základu 17,45*8,83=154,084 [D]

Celkem: A+B+C+D=559,013 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  76,031  0,00  0,00

římsy 1,32*0,26*16,38+0,71*0,26*16,38=8,645 [A]

NK - podélný nosník 1,04*0,4*11,95*5=24,856 [B]

NK - vnitřní příčník 0,94*0,3*1,35*4*3=4,568 [C]

NK - krajní příčník 0,45*1,0*8,98*2=8,082 [D]

NK - deska 9,07*0,2*12,85=23,310 [E]

úložný práh 0,9*0,5*7,3*2=6,570 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=76,031 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,600  0,00  0,00

odstranění stávající ocelových profilů v základech, včetně odžezání,

odvoz a lividace v režii zhotovitele
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,08*1,0*10*2=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení 

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 24 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,800  0,00  0,00

protidotyková zábrana na zábradlích, 

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

0,04*10,0*2=0,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

 25 96786 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK KUS  8,000  0,00  0,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplnujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 26 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  121,538  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku

13,4*9,07=121,538 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202a

SO 202a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

MIDAKON s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 202b

Objekt: SO 202b

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
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Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  155,430  0,00  0,00

zemina z mikropilot 176*10*3,14*0,125*0,125*1,8=155,430 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  93,750  0,00  0,00

základy provizorní lávky 35*2,5=87,500 [A]

nadbetonování gabionové zdi z sjezdu op 1 0,5*0,5*10,0*2,5=6,250 [B]

Celkem: A+B=93,750 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  90,500  0,00  0,00

lávka dle TP 254, vč statického výpočtu dle navrženého systému lávky, včetně 

oboustranné protidotykové zábrany délky 10m, zábradlí na vstupu a výstupu v 

délce 13 m, vč. oboustranného mostního zábradlí s výplní výšky 1,3m, vč 

konstrukce pro uložení provizorní přeložky plynu vč odstranění vč okopního plechu 

výšky 100 mm pod celé lávce

2,5*36,2=90,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

 4 03620 DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - JERÁBY STAVEBNÍ KPL  3,000  0,00  0,00

pro osazení provizorní lávky 1=1,000 [A]

pro snesení provizorní lávky 1=1,000 [B]

pro osazení nosné konstrukce 1=1,000 [C]

Celkové množství 3.000000=3,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zarízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 895,837  0,00  0,00
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Stavba:
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Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásypy z vhodné propustné nenamrzavé zeminy posouzené s ohledem na 

vhodnost pro použití do nýsypů dle ČSN 73 6133 a ČSN 736244

pod těsnící vrstvou op 1 7,01*10,9=76,409 [A]

pod těsnící vrstvou op 2 12,78*10,9=139,302 [B]

za křídly op 1 4,0*11,68*7,67+9,58*4,99*9,2=798,141 [C]

za křídly op 2 8,18*5,02*10,54+8,88*4,70*3,05=560,105 [D]

zásyp provizorního sjezdu u OP1 222=222,000 [E]

výkop rubu základu pro zjištění polohy dřevěných pilot 4,54*11,0*2=99,880 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 895,837 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,257  0,00  0,00

Kolem rubové drenáže

 0,3*0,25*(30,2+26,56)=4,257 [A]
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Stavba:
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Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 7 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,284  0,00  0,00

v úžlabí 15,51*0,04*0,15*2=0,186 [A]

kolem odvodňovačů 0,6*0,6*0,04*4=0,058 [B]

kolem trubiček 0,5*0,5*0,04*4=0,040 [C]

Celkové množství 0.284000=0,284 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M  1 760,000  0,00  0,00

zřízení mikropilot vč. ocelového nátrubku P25x250x250 mm, trubka 108/16, S355,

délka kořene 8,0 m, délka mikropiloty 10,0 m, délka trubky 10,5 m (vetknutí do 

základu 0,5m)

most a křídla 10,0*168=1 680,000 [A]

provizorní lávka 10,0*8=80,000 [B]

Celkové množství 1760.000000=1 760,000 [C]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekcních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, vcetne pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 9 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I 

D DO 300MM

M  1 760,000  0,00  0,00

vrt prům 250 mm

 10*168+10*8=1 760,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  36,250  0,00  0,00

základ provizorní lávky 3,5*2,5*2+3,25*2,5*2=33,750 [A]

nadbetonování gabionové zdi z sjezdu op 1 0,5*0,5*10,0=2,500 [B]

Celkové množství 36.250000=36,250 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  193,826  0,00  0,00

vč provaření výztuže

opěry 4,75*0,92*8,9*2=77,786 [A]

křídla 4,00*0,89*5,0*4+2,3*0,94*(5,0*2+4,04+6,7)=116,040 [B]

Celkové množství 193.826000=193,826 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Objekt:
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EUROTRACE
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SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  35,789  0,00  0,00

180kg/m3 betonu

základ provizorní lávky 0,6=0,600 [B]

opěry, křídla 193,826*0,18=34,889 [A]

nadbetonování gabionové zdi z sjezdu op 1 0,3=0,300 [C]

Celkové množství 35.789000=35,789 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  283,800  0,00  0,00

HDPE folie v přechodové oblasti

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy 

( není součástí MJ)

 5,0*(30,2+26,56)=283,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 14 317126 RÍMSY Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3  2,635  0,00  0,00

včetně kotevních přípravků (předpoklad vahadlo L50/4 + kotva), C 35/45

0,085*15,5*2=2,635 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.).

 15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  180,000  0,00  0,00

dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd.

6,0kg/ks

jen na mostě, na křídlech betonářská výztuž

 6,0*(15+15)=180,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 16 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  24,453  0,00  0,00

beton C 35/45

komplet vč.bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a 

dilatačních spar, striáže

výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč.řezání spar atd.

levá římsa 0,55*15,5=8,525 [A]

pravá římsa 0,19*15,5=2,945 [B]

křídla 0,25*(4,59+8,7+10,82+4,48+10,62+12,72)=12,983 [C]

Celkové množství 24.453000=24,453 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,402  0,00  0,00

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO

0,18 t/m3

 24,453*0,18=4,402 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  255,789  0,00  0,00

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, 

těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní 

vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.

opěra 1 1,25*6,03*8,9=67,084 [A]

opěra 2 1,25*6,06*8,9=67,418 [B]

křídla op 1 48,51*0,6+0,4*3,85*2,28+48,45*0,6=61,687 [C]

křídla op 2 46,46*0,6+44,03*0,6+0,4*2,89*4,59=59,600 [D]

Mezisoučet 255.789000=255,789 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  43,484  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komplet včetně svarů a PKO

0,17t/m3

vč provaření výztuže a měřících destiček

 255,789*0,17=43,484 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 20 420325 PRECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPER ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  19,500  0,00  0,00

0,3*5,0*6,5*2=19,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 21 420365 VÝZTUŽ PRECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,510  0,00  0,00

0,18 t/m3

19,5*0,18=3,510 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 22 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  61,369  0,00  0,00

včetně ztraceného bednění!!! uvažovány sklolaminátové desky

příčník 1,25*1,1*8,9*2=24,475 [B]

deska 2,70*13,0=35,100 [A]

ozub pod PD 0,3*0,46*6,50*2=1,794 [C]

Celkové množství 61.369000=61,369 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 23 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,819  0,00  0,00

vč provaření výztuže a měřících destiček
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

61,369*0,16=9,819 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 24 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  2,801  0,00  0,00

pomocný materiál pro osazení NK, stabilizaci apod, vč PKO dle Technické zprávy

pomocný materiál 0,02*1,85*10*6=2,220 [A]

konstrukce pro uložení plynovodu 0,4=0,400 [B]

spřahovací trny 0,42*0,001*72*6=0,181 [C]

Celkové množství 2.801000=2,801 [D]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalite a výroba konstrukce (vcetne  pomucek,  prípravku a prostredku pro výrobu) bez ohledu na nárocnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, vcetne požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a 

základu pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, vcetne montážních prostredku a pomucek a zednických výpomocí,                              
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- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu,

- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- výpln kotevních otvoru  (príp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnení jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátery konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostredky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatrení pred úcinky bludných proudu

- ochranu pred prepetím.

 25 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  23,541  0,00  0,00

Protikorozní ochrana ocelových profilů nosné konstrukce bude provedena dle TKP 

19 část B pro stupeň korozní agresivity C4+K1 a životnost nad 100 let

0,034*7,85*14,70*6=23,541 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalite a výroba konstrukce (vcetne  pomucek,  prípravku a prostredku pro výrobu) bez ohledu na nárocnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, vcetne požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a 

základu pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, vcetne montážních prostredku a pomucek a zednických výpomocí,                              

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu,

- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- výpln kotevních otvoru  (príp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnení jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátery konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostredky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatrení pred úcinky bludných proudu

- ochranu pred prepetím.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE M  13,000  0,00  0,00

6,5*2=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zrízení a odstranení vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v príslušných konstrukcních cástech. Beton a výztuž samostatného kloubu (napr. kyvné sloupecky) se zarazují jako vodorovná konstrukce.

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  65,997  0,00  0,00

podkladní beton pod základy 0,15*(6,3*9,2*2+4,1*5,0*4+2,5*(5,0*2+6,7+4,1))=37,488 [A]

pod drenáží 0,25*1,1*(30,2+26,56)=15,609 [B]

pod přechodovou deskou 0,15*5,0*8,6*2=12,900 [C]

Celkové množství 65.997000=65,997 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,950  0,00  0,00

podkl.beton pod dlažbu z lom. kamene (za křídly)
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0,15*(5,5*4,0)*1,5=4,950 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 027,095  0,00  0,00

přechodová oblast zásyp - ŠDa 0/32, s přesahem 1,0m za okraj základu

rub opěry 1 5,05*5,35*(8,9+1,0*2)=294,491 [A]

rub opěry 2 8,15*5,05*(8,9*1,0*2)=732,604 [B]

Celkové množství 1027.095000=1 027,095 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,000  0,00  0,00

štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp HDPE 4,85*0,3*(30,2+26,56)=82,586 [A]

obsyp chrániček pod levým křídlem opěry 2 3,0*1,0*1,0=3,000 [B]

Celkové množství 3.000000=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  132,780  0,00  0,00

svahy za křídly, frakce 125/250

0,3*(118+89,7+110,8+124,1)=132,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,600  0,00  0,00

za křídly, tl.200 mm, vč nákupu materiálu

kompletní provedení, vč.položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění 

spar proti CHRL

0,2*(5,5*4,0)*1,5=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 33 56932 ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM M2  61,000  0,00  0,00



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 19

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kačírek ŠD fr 32 podél opěry a křídel tl 100mm

(30,2+30,8)*1,0=61,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  201,500  0,00  0,00

0,30 kg/m2 modifik.

6,5*15,5*2=201,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  100,750  0,00  0,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11+ tl. 40 mm

6,5*15,5=100,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  100,750  0,00  0,00

ACL 16 +  tl.50 mm modifik.

6,5*15,5=100,750 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2  100,750  0,00  0,00

MA 11 IV tl 40 mm

6,5*15,5=100,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 38 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  429,719  0,00  0,00

NAIP izolace rubu opěr a křídel s přetažením 0,5m na základ, vč přesahů (20%)

opěra 1 (6,8+0,5)*8,9=64,970 [A]

opěra 2 (6,85+0,5)*8,9=65,415 [B]

rub křídel op 1 48,51+3,3*2,28+48,45+0,5*(9,6+11,7)=115,134 [C]

rub křídel op 2 46,46+44,03+2,89*4,59+0,5*(8,3+9,35)=112,580 [D]

Mezisoučet 358.099000=358,099 [E]

přesahy 20% 358,099*1,2=429,719 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  165,540  0,00  0,00

 8,9*15,5*1,2=165,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 40 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  50,220  0,00  0,00

ochrana izolace pod římsou

 (2,0+0,7)*15,5*1,2=50,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení ochrany izolace

 41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  673,592  0,00  0,00

rub opěr, křídel a základů 600g/m2

op1 (6,8+3,5+0,75)*8,9=98,345 [A]

op2 (6,85+3,5+0,75)*8,9=98,790 [B]

křídla op 1 48,51+3,3*2,28+48,45+(3,05+0,75)*(9,6+11,7)=185,424 [C]

křídla op 2 46,46+44,03+2,89*4,59+(3,5+0,75)*(8,3+9,35)=178,768 [D]

Mezisoučet 561.327000=561,327 [E]

přesahy 20% 561,327*1,2=673,592 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 42 74C924 NEPRÍMÉ UKOLEJNENÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPU (VCETNE 

VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODICE

KUS  2,000  0,00  0,00

ukolejnění v rozsahu dle příl 01-TZ

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zarízení protikorozne ošetreného podle TKP se všemi pomocnými doplnujícími soucástmi a pracemi s 

použitím mechanizmu

 – cena položky je vc. ostatních rozpoctových nákladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Zpusob merení:

Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

 43 74C962 PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

protidotyková zábrana výšky 1,80 m, PKO dle TKP 19 část B pro stupeň korozní 

agresivity C4 a životnost nad 30 let

10*2= 20m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zarízení protikorozne ošetreného podle TKP se všemi pomocnými doplnujícími soucástmi a pracemi s 

použitím mechanizmu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – cena položky je vc. ostatních rozpoctových nákladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Zpusob merení:

Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

 44 76292 DREVENÉ ZÁBRADLÍ Z REZIVA M2  16,500  0,00  0,00

provizorná zábradlí na gabionové zdi u sjezdu, včetně odstranění, likvidace 

materiálu

1,1*15,0=16,500 [A]

Technická specifikace: - položky tesarských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, vcetne úprav reziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostredky, upevnovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, vcetne úpravy povrchu pred náterem.

 45 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  328,900  0,00  0,00

proti výfukovým plynům

25,3*13,0=328,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  9,300  0,00  0,00

nátěr říms

 0,3*15,5*2=9,300 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 47 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  50,000  0,00  0,00

PP hladké SN 10  DN 200, včetně napojení odvodňovačů a trubiček, vč úchytů, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

prostupu přes koncový příčník, vč zaslepení na konci

25,0*2=50,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

 48 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  62,760  0,00  0,00

rubová drenáž DN150

včetně vyústění na líc

 30,2+26,56+1,5*4=62,760 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 49 87734 CHRÁNICKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  15,000  0,00  0,00

vložení kabelů SŽ a ČDT  do chráničky pod zalomeným křídlem

3,0*5=15,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby vcetne podélného rozpulení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), 

podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  53,500  0,00  0,00

trubkové dvoumadlové zábradí na křídlech, PKO dle TKP 19 část B pro stupeň 

korozní agresivity C4 a životnost nad 30 let

4,2+11,2+12,95+9,52+4,95+10,68=53,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací)

- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,500  0,00  0,00

zábradlí na levé římse, PKO dle TKP 19 část B pro stupeň korozní agresivity C4 a 

životnost nad 30 let

15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 52 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  15,500  0,00  0,00

15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích a diltacních prvku

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, prípadné 

nivelacní hmoty pod kotevní desky

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 91345 NIVELACNÍ ZNACKY KOVOVÉ KUS  4,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelacní znacky vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 54 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

vč připevnění na zábradlí

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

100MM

M  2,700  0,00  0,00

1,35*2=2,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  13,000  0,00  0,00

nařezání spáry ve vozovce

včetně spotřeby vody

 6,5*2=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 57 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  53,500  0,00  0,00

řezaná spára 6,5*2=13,000 [A]

podél říms 15,5*2=31,000 [B]

mezi obrudníkem a vozovkou 5,5+4,0=9,500 [C]

Mezisoučet 53.500000=53,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 58 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  42,500  0,00  0,00

z příl.č.03

podél říms 21,0+21,5=42,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 59 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  4,000  0,00  0,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 60 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  0,00  0,00

DN50

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne všech montážních a prepravních úprav a zarízení

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu

- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a ošetrení

- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického predpisu, vcetne všech výškových a smerových úprav

- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení

- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a 

pod.

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy

- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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Stavební úprava mostu ev. č. 37917-1 - výstavba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 202b

SO 202b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 61 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  37,500  0,00  0,00

základy provizorní lávky 3,5*2,0*2,5*2=35,000 [A]

nadbetonování gabionové zdi z sjezdu op 1 0,5*0,5*10,0=2,500 [B]

Celkové množství 37.500000=37,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.8
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Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 424

Objekt: SO 424

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ T  25,460  0,00  0,00

hmotnost suti 1,9 t/m3

13,4*1,9=25,460 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL  4,000  0,00  0,00

Lešení pro demontáž a montáž kabelů VN k nosné konstrukci mostu a ocelových 

podpěr

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  13,400  0,00  0,00

ruční odkopávky podél koleje v loži z ŠD, vč. naložení a odvozu na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,400  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 5 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,900  0,00  0,00

vyplnění TK žlabu po odstranění provizorního kabelu VN betonovou směsí
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Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  13,400  0,00  0,00

podsyp a obsyp TK žlabu štěrkodrtí fr. 16/32

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 7 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  6,000  0,00  0,00

Chránička DN110 na přechodu kabelu ze zemní trasy do ocelové chráničky, 

dodávka a montáž

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 8 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  42,000  0,00  0,00

chránička z betonových TK žlabů vč. zákrytové desky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  54,000  0,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 10 742413 1 VEDENÍ DRÁŽNÍ IZOLOVANÉ VN, SAMONOSNÝ KABEL AXCES-RW 

S XLPE IZOLACÍ DO 3X70/25 MM2, DO 22KV, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRO UKOTVENÍ

M  54,000  0,00  0,00



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kabel VN 6kV, 50 Hz, AXCES 6/10 (12)kV 3x70/16mm2, provizorní přeložka v 

zemní trase, včetně označení kabelovými štítky na začátku a konci trasy a v 

místech křížení dle podmínek správce, dodávka a montáž

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 11 742413 2 VEDENÍ DRÁŽNÍ IZOLOVANÉ VN, SAMONOSNÝ KABEL AXCES-RW 

S XLPE IZOLACÍ DO 3X70/25 MM2, DO 22KV, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRO UKOTVENÍ

M  50,000  0,00  0,00

Kabel VN 6kV, 50 Hz, AXCES 6/10 (12)kV 3x70/16mm2 definitivní přeložka, 

dodávka a montáž

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 12 742811 KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO 

KABELY DO 6 KV DO 70 MM2

KUS  4,000  0,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 742Z21 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN (3X) M  48,000  0,00  0,00
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Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svěšení stávajícího kabelu z nosné konstrukce mostu včetně 2ks podpěr

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 14 742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M  54,000  0,00  0,00

Po přepojení do definitvní polohy kabel provizorní přeložky demontovat (vytáhnout), 

včetně odvozu a uložení dle podmínek správce

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 15 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS  2,000  0,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 74C111 R KOTVÍCÍ KONZOLA VZDUŠENÉHO KABELU VN KUS  2,000  0,00  0,00
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Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kotvící konzola vzdušného kabelu VN k nové mostní konstrukci mostu, délka 

vyložení 1m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – materiál a montáž vč. mechanizmů

 – protikorozní ošetření podle TKP

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 74E521 KOTEVNÍ SPIRÁLOVÁ ARMATURA ZOK PRO TĚŽKÝ KABEL KUS  2,000  0,00  0,00

Kotvící konzola vzdušného kabelu VN k nové mostní konstrukci mostu, délka 

vyložení 1m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s 

použitím mechanizmů

 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 18 86733 CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM M  4,000  0,00  0,00

Ocelová dělená chránička EŽ typ H89 délky cca 4m včetně kotvení k ocelové 

podpěře č. 248. Provedení chráničky dle stávajíícího uspořádání u podpěry č. 250

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Přeložka drážního kabelu

Přeložka drážního kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 424

SO 424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Potrubí  0,008

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ T  32,300  0,00  0,00

hmotnost suti 1,9 t/m3

17*1,9=32,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  17,000  0,00  0,00

hloubení rýh vč. hloubení jam pro stožáry VO s naložením na dopravní prostředek

odvoz na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,700  0,00  0,00

zásyp štěrkopískem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Základy2

 5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,536  0,00  0,00

Nový základ sloupu VO pro zpětné osazení 800x800x800 z betonu 

C25/30,XC2,XF2 včetně pouzdra

0,8*0,8*0,8*3=1,536 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  0,002



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  35,700  0,00  0,00

pískové lože a obsyp ze štěrkopísku"

51*0,35*2=35,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  6,000  0,00  0,00

vrstva ŠD do chodníku v tl. 15cm

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  6,000  0,00  0,00

rozebrání chodníku z bet. dlažby, očištění a uložení stranou, zpětné zadláždění vč. 

lože

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE
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SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  90,000  0,00  0,00

chránička DN 63 43=43,000 [A]

chránička DN 50 47=47,000 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  90,000  0,00  0,00

43+47=90,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 11 741572 R SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 65),  OD 11 DO 25 W KUS  3,000  0,00  0,00

Svítidla LED 18W, IP 65 pro osvětlení provizorní lávky včetně kotvení ke konstrukci 

lávky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  43,000  0,00  0,00

zemní vodič FeZn 10mm VČ. ZEMNÍCH SPOJEK

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 13 74271R KABELOVÁ SPOJKA KUS  3,000  0,00  0,00

Kabelová spojka pro zpětné připojení kabelové trasy a kabelové trasy pro osvětlení 

lávky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  47,000  0,00  0,00

Nová kabelová trasa CYKY-J 3x2,5mm

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
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Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  43,000  0,00  0,00

Nová kabelová trasa CYKY-J 4x16mm

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000  0,00  0,00

Odpojení kabelové trasy na svorkovnici stožáru VO + zaizolování volného konce 

kabelu VO po rozpojení v místě přerušení

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  3,000  0,00  0,00

Demontáž sloupů VO, uskladnění k opětovnému použití

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu
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3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  43,000  0,00  0,00

Odstranění stávající kabelové trasy včetně odvozu a uložení na skládku

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 19 743121R OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  3,000  0,00  0,00

Zpětné osazení stožárů VO

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS  1,000  0,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
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Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 75IF1XR SPOJOVACÍ SVORKOVNICE KUS  1,000  0,00  0,00

Stožárová svorkovnice pro odbočení provizorního osvětlení lávky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  0,007

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 500

Objekt: SO 500

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ T  263,530  0,00  0,00

hmotnost suti 1,9 t/m3

(84,7+54)*1,9=263,530 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Osazení tonážních přejezdů délky 15m z obetonovaných ocelových chrániček 

2xDN100 (108,0 x 4,00 mm) v místě křížení trasy obtoků s účelovou komunikací k 

nádraží Česká, přejezdy budou opatřeny nájezdovými klíny z betonu C25/30, 

kubatura betonu 0,6m3/m

Odstranění tonážních přejezdů z obetonovaných trub 2x DN100 po relaizaci 

propojů včetně odvozu a uložení na skládku, kubatura betonu 0,6m3/m

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  54,000  0,00  0,00

Výkop pro propojovací šachty 2 x 6*2*1,8m + 1 x 3*2*1,8m včetně bednění,

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  84,700  0,00  0,00

Výkopy pro potrubí

hloubení rýh pro pokládku potrubí  47,1=47,100 [A]

hloubení rýh pro odstranění potrubí  37,6=37,600 [B]

Celkem: A+B=84,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  138,700  0,00  0,00

84,7+54=138,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  76,720  0,00  0,00

Zásyp štěrkodrtí fr. 0/63

zásyp potrubí  4,7=4,700 [A]

zásyp šachet  41=41,000 [B]

zásyp rýh po odstraněném potrubí  31,02=31,020 [C]

Celkem: A+B+C=76,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  23,500  0,00  0,00

Lože tl. 100mm a obsyp 300mm nad temeno trouby drceným kamenivem fr. 4/8

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 8 75H211 UPEVNĚNÍ NA OBJEKTU, NÁSTĚNNÁ KONZOLA KUS  15,000  0,00  0,00

Chránička uložena do svařovaných ocelových příložek z jekl profilů 70x50 ve tvaru 

písmene U s opásáním nerezovou objímkou po 1m. Kotvení k nosné konstrukci 

mostu bude provedeno chemickými kotvami.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 9 85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  17,000  0,00  0,00

Vsunutí potrubí DN150 do chráničky DN250 umístěné  v římse mostu včetně 

vystřeďovacích objímek 2xF+1xG 25mm PO 2m a zajišťovací pásky, dodávka a 

montáž

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 10 863331 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM S CEMENTACÍ M  58,300  0,00  0,00

Potrubí OCEL DN150 ( d 168.3mm, materiál L 245 NE/ME, t 4 mm) včetně 7ks 

kolen,přechodu 200/150, přírub, dodávka a montáž

Vnější ochrana stěny potrubí - 3-vrstvá PE extrudovaná izolace s krycím 

vláknitocementovým pláštěm FZM-N.

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 11 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M  17,000  0,00  0,00

Ocelová chránička DN 250 (273x7mm). Chránička bude opatřena nátěrem 2x 

základní a 2x vrchní email, dodávka a montáž

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 12 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  2,000  0,00  0,00

Čichačka pro identifikaci úniku plynu kotvená k ocelové chráničce DN250 

(273x7mm) včetně krycího poklopu, dodávka a montáž

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

 13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  64,100  0,00  0,00
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

signalizační vodič CU 4mm2

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  47,100  0,00  0,00

identifikační fólie žluté barvy šířky 30cm

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 15 899330R ÚSEKOVÝ UZÁVĚR DN 150 VČ. TELESKKOPICKÉ ZEMNÍ SOUPRAVY KUS  1,000  0,00  0,00

Úsekový uzávěr DN 150 včetně teleskopické zemní zákopové soupravy a poklopu, 

ochrana s tovární izolací bude navíc dodatečně ochráněna petrolátovou bandáží,  

dodávka a montáž

 16 899331.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000  0,00  0,00

Realizace propoje č.1a, č.1b správcem plynovodu STL - včetně dvojnásobného 

obtoku 2x DN 50 délky 2x 80 m, který bude 2x napojen do stoplovací komory 

Fastra, včetně požárního dohledu.  Podrobný popis dle TZ.

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 17 89960R REVIZE PLYN ZAŘÍZENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje protlačení kalibračního předmětu (např. kuličky) tlakovým vzduchem

 18 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  58,300  0,00  0,00

tlakové zkoušky vzduchem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího zařízení, provedení  tlakové zkoušky, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

Potrubí  0,008
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Přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 19 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  58,000  0,00  0,00

Demontáž potrubí dn PE160 včetně odvozu a uložení na skládku

odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ T  177,650  0,00  0,00

hmotnost suti 1,9 t/m3

(54+39,5)*1,9=177,650 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Osazení tonážních přejezdů délky 15m z obetonovaných ocelových chrániček 

2xDN100 (108,0 x 4,00 mm) v místě křížení trasy obtoků s účelovou komunikací k 

nádraží Česká, přejezdy budou opatřeny nájezdovými klíny z betonu C25/30, 

kubatura betonu 0,6m3/m

Odstranění tonážních přejezdů z obetonovaných trub 2x DN100 po relaizaci 

propojů včetně odvozu a uložení na skládku, kubatura betonu 0,6m3/m

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  54,000  0,00  0,00

Výkop pro propojovací šachty 2 x 6*2*1,8m + 1 x 3*2*1,8m včetně bednění

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  39,500  0,00  0,00

Výkopy pro potrubí

hloubení rýh pro pokládku potrubí  21,9=21,900 [A]

hloubení rýh pro odstranění potrubí  17,6=17,600 [B]

Celkem: A+B=39,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  93,500  0,00  0,00

39,5+54=93,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,500  0,00  0,00

Zásyp štěrkodrtí fr. 0/63

zásyp potrubí  2,2=2,200 [A]

zásyp šachet  41=41,000 [B]

zásyp rýh po odstraněném potrubí  15,3=15,300 [C]

Celkem: A+B+C=58,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,900  0,00  0,00

Lože tl. 100mm a obsyp 300mm nad temeno trouby drceným kamenivem fr. 4/8

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 8 75H211R UPEVNĚNÍ NA OBJEKTU, NÁSTĚNNÁ KONZOLA KUS  40,000  0,00  0,00

Uložení potrubí DN150 na mostní konstrukci provizorní lávky do svařovaných 

ocelových příložek z jekl profilů 70x50 ve tvaru písmene U s opásáním nerezovou 

objímkou po 1m.  

Příložky budou opatřeny ochranným nátěrem v odstínu nosné konstrukce lávky. 

(2x základní + 2x syntetický vrchní email), včetně spojovacího materiálu,  dodávka 

a montáž

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 9 863331 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM S CEMENTACÍ M  55,900  0,00  0,00

Potrubí OCEL DN150 ( d 168.3mm, materiál L 245 NE/ME, t 4 mm) včetně 6ks kolen a 

2 přechodů 200/150, přírub, dodávka a montáž

Nátěrový systém bude vyroben jedním výrobcem a  bude splňovat kritéria stupně 

korozní agresivity C4, životnost nátěru H. Barva nátěru "sírová žlutá RAL 1016 

matná, dodávka a montáž

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.8

III/37917 Lelekovice most 37917-1
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  61,500  0,00  0,00

signalizační vodič CU 4mm2

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  21,900  0,00  0,00

identifikační fólie žluté barvy šířky 30cm

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 12 899330R ÚSEKOVÝ UZÁVĚR DN 150 VČ. TELESKKOPICKÉ ZEMNÍ SOUPRAVY KUS  1,000  0,00  0,00

Úsekový uzávěr DN 150 včetně teleskopické zemní zákopové soupravy a poklopu, 

ochrana s tovární izolací bude navíc dodatečně ochráněna petrolátovou bandáží,  

dodávka a montáž

 13 899331.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000  0,00  0,00

Realizace propoje č.1a, č.1b správcem plynovodu STL - včetně dvojnásobného 

obtoku 2x DN 50 délky 2x 80 m, který bude 2x napojen do stoplovací komory 

Fastra, včetně požárního dohledu.  Podrobný popis dle TZ.

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 14 89960R REVIZE PLYN ZAŘÍZENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje protlačení kalibračního předmětu (např. kuličky) tlakovým vzduchem

 15 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  55,900  0,00  0,00

tlakové zkoušky vzduchem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího zařízení, provedení  tlakové zkoušky, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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Provizorní přeložka plynovodu přes železniční trať

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 500.1

SO 500.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  56,000  0,00  0,00

Demontáž potrubí OCEL DN150 včetně odvozu a uložení na skládku

odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 9 961 863,99Cena s daní:

Kč 1 728 918,54DPH:

Kč 8 232 945,45Cena celková:

Kč 8 232 945,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Traťové výluky

Traťové výluky

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 651

Objekt: SO 651

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 8 232 945,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Traťové výluky

Traťové výluky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 651

SO 651

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01445 A1 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  21 818,18  0,00

výluka kolej + trakční vedení

04:00 - 22:00

pol. č. 25

 2 01445 A2 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  330,58  0,00

POMALÉ JÍZDY

4:00 - 22:00

pol. č. 25

 3 01445 B1 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  4 132,23  0,00

trakční vedení

04:00 - 22:00

pol. č. 31

 4 01445 B2 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  21 818,18  0,00

výluka kolej + trakční vedení

4:00 - 22:00

pol. č.31

 5 01445 B3 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  330,58  0,00

POMALÉ JÍZDY

4:00 - 22:00

pol. č.31

 6 01445 C1 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  10 909,09  0,00

výluka kolej + trakční vedení

4:00 - 22:00

50% základní sazby

pol. č 42

 7 01445 C2 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  5 454,55  0,00
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Traťové výluky

Traťové výluky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 651

SO 651

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výluka kolej + trakční vedení

22:00 - 4:00

50% základní sazby

pol. č. 42

 8 01445 D1 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  10 909,09  0,00

výluka kolej + trakční vedení

4:00 - 22:00

50% základní sazby

pol. č.44

 9 01445 D2 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  5 454,55  0,00

výluka kolej + trakční vedení

22:00 - 4:00

50% sazba

pol. č.44

 10 01445 E1 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  43 636,36  0,00

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje

4:00-22:00

pol. č. 47

 11 01445 E2 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  21 818,18  0,00

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje 

22:00 - 4:00

pol. č. 47

 12 01445 F1 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  43 636,36  0,00

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje

04:00-22:00

pol. č. 48

 13 01445 F2 POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2024 HOD  0,000  21 818,18  0,00
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Traťové výluky

Traťové výluky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 651

SO 651

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje

22:00 - 4:00

pol. č. 48

 14 014451 POPLATEK ZA ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU SPRÁVY 

ŽELEZNIC V ROCE 2024

HOD  0,000  650,00  0,00

činnost technického dozoru správy železnic v roce 2024

 15 014452 POPLATEK ZA ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ZAJIŠTĚNÍ/ODJIŠTĚNÍ 

PRACOVIŠTĚ) r. 2024

KUS  0,000  10 000,00  0,00

poplatek za jednu výluku

 16 01446 A POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  21 818,18  0,00

výluka kolej + trakční vedení 

4:00 - 22:00

pol. č. 5

 17 01446 B POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  10 909,09  0,00

výluka kolej + trakční vedení 

22:00-4:00

pol. č. 5

 18 01446 C POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  330,58  0,00

pomalé jízdy

4:00 - 22:00

pol. č. 5

 19 01446 D POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  165,29  0,00

pomalé jízdy

22:00 - 4:00

pol. č. 5
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Traťové výluky

Traťové výluky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 651

SO 651

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 01446 E POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  43 636,36  0,00

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje

4:00 - 22:00

pol. č. 8

 21 01446 F POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  21 818,18  0,00

výluka kolej + trakční vedení, 2 koleje

22:00 - 4:00

pol. č.8

 22 01446 G POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  43 636,36  0,00

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje

4:00 - 22:00

pol. č. 9

 23 01446 H POPLATKY ZA VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ROCE 2025 HOD  0,000  21 818,18  0,00

výluka kolej + trakční vedení; 2 koleje

22:00 - 4:00

pol. č. 9

 24 014461 POPLATEK ZA ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU SPRÁVY 

ŽELEZNIC V ROCE 2025

HOD  0,000  650,00  0,00

činnost technického dozoru správy železnic v roce 2025

 25 014462 POPLATEK ZA ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ZAJIŠTĚNÍ/ODJIŠTĚNÍ 

PRACOVIŠTĚ) r. 2025

KUS  0,000  10 000,00  0,00

poplatek za jednu výluku

 26 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL  1,000  8 232 945,45  8 232 945,45

Poplatky za náhradní dopravu na železniční trati všech dopravců po dobu výluky v 

úseku Brno – Královo Pole – Kuřim

dle přílohy ZD "DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA DRÁZE PO DOBU VÝSTAVBY" tabulka 6 

- vyčíslení náhrad
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Traťové výluky

Traťové výluky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 651

SO 651

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerpáno dle skutečnosti doložením dokladů

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autousovou dopravou

Všeobecné konstrukce a práce  8 232 945,450

 8 232 945,45Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní DZ

Provizorní DZ

Rozpočet:

III/37917 Lelekovice most 37917-1

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: EUROTRACE

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Provizorní DZ

Provizorní DZ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  0,00  0,00

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Komunikace5

 2 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  30,000  0,00  0,00

Výsprava výtluků na objízdných trasách před, v průběhu i po stavbě, i případná 

celoplošná vysprávka.

Včetně spojovacího postřiku a ošetření pracovních spár.

Přesná místa budou určena po domluvě, čerpáno se souhlasem investora.

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
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III/37917 Lelekovice most 37917-1

Provizorní DZ

Provizorní DZ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

EUROTRACE

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 9166B2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  28,000  0,00  0,00

betonová svodidla v. 1,1m vč. spojovacího materiálu, dovoz a osazení, údržba po 

dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 4 9166B3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ M  28,000  0,00  0,00

demontáž a odvoz bet. svodidel po dokončení stavby

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 5 9166B9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNÉ MDEN  21 168,000  0,00  0,00

pronájem svodidel 756 dnů

28*756=21 168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


