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1. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace je instalace domovní předávací stanice tepla (DPS) 
do objektu Pionýrská 23 v Brně. 

Účelem projektu je navrhnout novou technologii která zajistí vytápění objektu a přípravu 
teplé vody. 

Práce v rámci tohoto objektu budou probíhat v místnosti stávající DPS  
 
Použité podklady: 
- Osobní prohlídka stávajícího stavu 
- Technické požadavky investora 

 

2. Stávající stav 

Technologie pro vytápění objektu a přípravy TV je umístěna ve samostatné místnosti v 1. 
PP.  

Přípojka horkovodu je přivedena do místnosti předávací stanice. V rámci místnosti je na 
zpátečce horkovodu instalován celkový měřič tepla. Horkovod je přiveden na rozdělovač 
sběrač a odtud jsou napojeny výměníky vytápění objektu a ohřev TV.  

Vytápění objektu zajišťuje dvojice protiproudých výměníků tepla. Primárním mediem je 
horká voda ze sítě Tepláren Brno. Sekundárním mediem je topná voda, která je přivedena na 
rozdělovač sběrač. 

Teplá voda je připravována v protiproudém výměníku tepla ohřevem studené vody. 
Primárním mediem je horká voda ze sítě Tepláren Brno. Z výměníku je teplá voda vedena 
přímo do objektových rozvodů. Systém je TUV je doplněn cirkulací.  

Expanzní systém pro vytápění je řešen expanzním automatem Reflex vybaveným základní 
zásobní nádobou o objemu 400 L a expanzomatem 50 L pro pokrytí tlakových rázů. Expanzní 
automat řeší dopouštění a odpouštění vody do a ze systému na základě tlaku v systému. 
Doplňování upravené vody do systému je realizováno ze studené vody přes úpravnu vody. 

Pro pokrytí objemové roztažnosti při ohřevu TV je instalován expanzomat Reflex o 
objemu 200 L. 

 

 

3. Demontáže 

Bude demontováno zařízení pro ohřev ÚT i TV včetně souvisejícího potrubí. Horkovod 
bude demontován kompletně po líc stěny. Přípojná místa 01 a 02. Sekundární část po 
přípojná místa 11, 12 pro ÚT a 21, 22, 31 pro TV.  

Zachovány zůstanou rozdělovač a sběrač ÚT, expanzní automat, zásobní nádrž upravené 
vody 400 L, expanzomat 50 L a úpravna vody. 

Demontovány budou protiproudé výměníky, rozdělovač sběrač horkovodu, měřicí trať 
horkovodu, cirkulační čerpadlo, expanzomat TV 200L. 
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4. Nový stav 

4.1 Popis DPS 

Nová DPS bude osazena na místo stávajícího výměníku pro ohřev TV. Technologie DPS 
bude napojena na stávající horkovodní přípojku Tepláren Brno. 

 
Nová kompaktní DPS zajistí přípravu teplé vodu (TV) a vytápění (ÚT). TV i ÚT budou 

připravovány v samostatných pájených deskových výměnících přímo z primární horké vody 
(HV). Přívod horké vody do jednotlivých výměníků budou řídit regulační ventily se 
servopohony s havarijní funkcí. Na společném vratném potrubí HV bude osazen regulátor 
diferenčního tlaku. 

Cirkulaci TV bude zajišťovat cirkulační čerpadlo a spotřeba SV bude měřena vodoměrem 
s M-Bus výstupem. 

Bude využit stávající expanzní systém. Tedy expanzní automat Reflex s autonomní 
regulací doplněný o zásobní nádobu upravené vody a expanzomat pro pokrytí tlakových 
rázů.  

 

4.2 Připojení DPS 

 
Horkovod 
Primární část technologie DPS bude napojena na stávající horkovodní přípojku Tepláren 

Brno. Připojovacím bodem bude vstup potrubí do místnosti. Viz výkresová dokumentace – 
připojovací místa 01 a 02.  

Ihned za vstupem přípojky HV bude osazen zkrat s uzavíracími armaturami navařovacími 
a vypouštěním. Dále hlavní uzávěry – kulové kohouty navařovací. Poté bude potrubí 
přivedeno k DPS. 

DPS bude dodána ve formě dvou kompaktních modulů, které bude nutno na stavbě 
propojit. 

 
Vytápění 
DPS bude napojena na stávající rozdělovač sběrač. Připojovací místa 11 a 12. 
 
Teplá voda 
DPS bude připojena na stávající objektové rozvody v rámci místnosti. Přípojná místa 21, 

22 a 31. V potrubí TV bude osazena zásobní nádrž o objemu 200 L pro pokrytí odběrových 
špiček.  

 
Expanzní systém 
Stávající expanzní automat bude dopojen do nového potrubí ÚT vrat. Přípojná místa 41.  
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4.3 Provozní parametry DPS 

HV 
- Provozní teplota – zima    100/50 °C 
- Provozní teplota – léto    70/30 °C 
- Konstrukční teplota     130 °C 
- Konstrukční tlak      PN 25 

 
ÚT  

- Provozní teplota – zima    75/55 °C 
- Konstrukční teplota     100 °C 
- Havarijní teplota     95 °C 
- Otevírací přetlak PV      300 kPa 
- Konstrukční tlak      PN 6 

 
TV 

- Provozní teplota     10/55 °C 
- Konstrukční teplota     100 °C 
- Havarijní teplota     65 °C 
- Otevírací přetlak PV      1 000 kPa 
- Konstrukční tlak      PN 10 

 
 

4.4 Výkonové parametry DPS 

- Ohřev ÚT      QÚT = 350 kW 
- Ohřev TUV      QTV = 100 kW 
- Celkový výkon      Qcelk= 450 kW 

 

4.5 Montáže 

DPS bude instalována během stavby mimo topné období, kdy bude technologie vytápění 
a ohřevu teplé vody kompletně odstavena. 

 
Předpokládaný postup prací 

- Demontáž stávající technologie 
- Umístění DPS 
- Napojení DPS na přípojku HV a objektový rozvod ÚT a TUV 
- Instalace systému MaR 
- Zprovoznění nové technologie 
- Dokončovací práce, izolace 

 

4.6 Pojistné zařízení 

Systém bude proti nedovolenému přetlaku jištěn pojistnými ventily.  
Pojistné ventily jsou spočítány dle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - 

zabezpečovací zařízení. 
Dle článku 7.3 normy ČSN 06 0830 jsou výměníky tepla zařazeny do skupiny zdroje tepla 

A2, ve které je výstupní médium z PV směs. 
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Velikosti ventilů jsou vypočteny a navrženy na odvod této vody s hmotnostním tokem 

daným výkonem zdroje tepla. 
Výměník tepla ÚT 350 kW   1 x PV DN 15 (Pot = 300 kPa) 
Výměník tepla TV 100 kW   1 x PV DN 15 (Pot = 1000 kPa) 
 
Pojistné potrubí bude svedeno do k zemi 
 

4.7 Expanzní a doplňovací zařízení 

Pro kompenzaci objemové roztažnosti vody v soustavě v důsledku teplotních změn bude 
sloužit stávající expanzní automat Reflex. 

Dopouštění upravené vody do systému ÚT je řešeno ze zásobní nádoby pomocí čerpadla. 
Odpouštění vody ze systému ÚT pomocí automatického ventilu. Doplňování upravené vody 
do nádrže je realizované pomocí automatického ventilu přes stávající úpravnu vody 
z vodovodního řadu. 
 

4.8 Měření tepla a vody 

Měření spotřebovaného tepla bude zvlášť pro systém TV a zvlášť pro systém ÚT. Měřič 
potřeby tepla pro ohřev TV bude umístěn na vratném potrubí horké vody pro TV v DPS. 
Měřič spotřeby tepla pro ÚT bude umístěn na vratném potrubí horké vody pro ÚT v DPS. 
Oba měřiče budou ultrazvukové s kalorimetrem s M-Bus komunikací. Měřiče tepla budou 
dodávkou Tepláren Brno. 

Množství ohřáté studené vody bude měřeno vodoměrem s M-Bus výstupem umístěným 
na potrubí studené vody v DPS. 
 

4.9 Vypouštění a odvzdušnění  

Nově instalované potrubí uložit ve spádu min 3 promile tak, aby jej bylo možné vypustit. 
V nejnižších místech tras bude instalováno vypouštění, v nejvyšších odvzdušnění. Na 
horkovodu nádoba s kulovým kohoutem varným – potrubí stažené k zemi. Na ÚT 
automatický odvzdušňovací ventil s kulovým kohoutem závitovým. 

 

4.10 Potrubí 

Potrubí horké vody a ÚT bude provedeno z ocelových bezešvých resp. závitových trubek 
dle ČSN 42 5715 resp. ČSN 42 5710, mat. 11353.1.  

Rozvody TV budou provedeny z plastových trubek PPR. Při montáži budou použity 
příruby krkové dle ČSN EN 1092-1, přechody dle ČSN 13 2380 a ostatní tvarovky dle ČSN EN 
10253-1. V rámci kompaktu bude potrubí TV z materiálu nerez. 

Armatury budou přírubové, bezpřírubové a závitové, jsou použity normalizované 
regulační a uzavírací armatury. Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost. Materiály určené 
k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebíratelnost. 

Tvarovky jsou normalizovaného provedení – kolena, redukce apod., nebo závitové 
fitinky. 

Trasy jednotlivých rozvodů, dimenze všech úseků a situování odboček je patrno 
z výkresové dokumentace Kompenzace délkové roztažnosti bude řešena přirozenými a 
účelovými lomy po trase rozvodů. 
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Potrubí bude opatřeno orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu proudícího 
média. Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími 
štítky dle ČSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklostmi provozovatele. 
 

4.11 Uložení potrubí 

Pro uložení potrubí jsou použity závěsy nebo podpěry 
Kotvící systém bude z normalizovaných prvků systému např. Walraven, HILTI a v případě 

potřeby i na závěsech z U či L profilů nebo ocelových táhel zavěšených do stropu.  
Montážní systém sestává z trubkových objímek s protihlukovou ochranou 
 
Maximální rozteče nových potrubních závěsů budou provedeny takto: 
Dimenze  ocel  plast   nerezové 
DN 250  9,0 m 
DN 200  7,7 m 
DN 150  6,2 m 
DN 125  5,6 m 
DN 100  5,0 m  1,8 m 
DN 80  4,5 m  1,6 m 
DN 65  4,0 m  1,5 m  2,8 m 
DN 50  3,4 m  1,4 m  2,2 m 
DN 40  2,8 m  1,2 m  1,9 m 
DN 32  2,6 m  1,1 m  1,8 m 
DN 25  2,2 m  1,0 m  1,7 m 
DN 20  1,8 m  0,8 m  1,4 m 
DN 15  1,6 m  0,8 m  1,3 m 

 

S ohledem na vyhlášku č.193/2007 Sb. o minim. tloušťce tepelných izolací uvádíme i 
doporučenou vzdálenost dvou potrubí mezi sebou – pokud není tato vzdálenost zakótována 
přímo ve výkresech: 

 DN 10…100 mm  DN 32... 150-180 mm  DN  80...300-350 mm 
 DN 15....100-120 mm  DN 40....200-220 mm  DN 100..300-350 mm 
 DN 20....120-150 mm  DN 50....200-250 mm  DN 125..350-400 mm 
 DN 25....120-150 mm  DN 65....250-280 mm  DN 150 a víc.400 mm 

 

4.12 Protikorozní ochrana  

Nově instalované zařízení a potrubí budou proti korozi, způsobované účinky provozních 
vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, které 
nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá 
následující: 

 
 
1.   Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit. 
2.   Základní nátěr: 
 1x syntetický (S 2000) - ocelové konstrukce, uložení 
 1x syntetický (S 2000) - neizolované potrubí 
 2x syntetický                - izolované potrubí 
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3.  Vrchní nátěr 
 2x email - ocelové konstrukce a uložení  
 2x email - neizolované potrubí 
 

4.13 Izolace 

Tepelné izolace budou provedeny v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
energie a chladu. 

Vnitřní potrubní rozvody topné vody budou opatřeny tepelnou izolací lisovanými pouzdry 

z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií,  0,04 W/m.K (např.ISOVER s Al folií  λ 
= 0,038 W/m.K), nebo opatřeny skládanou tepelnou izolací lamelovými rohožemi z minerální 

vlny s povrchovou úpravou Al fólií,  0,004 W/m.K. Jednotlivé vrstvy budou na sebe kladeny 
tak, aby se vždy překrývaly spoje jednotlivých vrstev. 

 
Nově instalované zařízení bude v celém rozsahu opatřeno izolací dle příslušných ČSN, 

vyhlášek a požadavků zadavatele.  
Nové trubních rozvodů a rozvody stávající přímo dotčené rekonstrukcí, budou opatřeny 

izolačními pouzdry z minerální vlny kašírovaná s povrchovou úpravou Al folií se součinitelem 
vodivosti λ0°C ≤ 0,038 W/m.K (např. ISOVER s Al folií  λ = 0,038 W/m.K) 

 dimenze tloušťka izolace  
DN15  50 mm 
DN20  40 mm 
DN25  40 mm 
DN32  60 mm 
DN40  40 mm 
DN50  40 mm 
DN65  60 mm 
DN80  50 mm 
DN100 60 mm 
DN125 80 mm 
DN150 80 mm 
DN200 100 mm 
DN250 120 mm 
DN300 140 mm 
 

Potrubí studené vody bude izolováno izolací z pěnového polyethylenu tloušťky 20 mm. 
např. Tubolit.  

 
Tepelně nebudou izolovány potrubí např. od odvzdušňovacích nádob, pojistných ventilů 

a potrubí k manometrickým kohoutům 
 
Přírubové armatury DN 50 a výše budou izolovány pomocí snímatelných izolací (např. 

IKA) 
 



 

9 

4.14 Protihluková opatření 

Hlučnost zařízení je daná zejména instalovanými regulačními ventily při jejich otevírání a 
zavírání a oběhovými čerpadly. Hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy. Hluk a vibrace jsou způsobeny hlavně točivými stroji a prouděním médií. Hluk 
z proudění médií, protože se jedná o kapaliny, není významný. 

Veškeré nově instalované potrubí bude uloženo v objímkách s protihlukovou ochranou. 
Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu. 
Zařízení je umístěno v samostatném prostoru. V prostoru zařízení DPS bude prováděna 

pouze pochůzková kontrola. Pracovník se tedy nebude v tomto prostoru trvale zdržovat. 
 

 

5. Požadavky na ostatní zúčastněné profese 

 Podklady a požadavky na  EL a MaR byly předány v průběhu prací a jsou zahrnuty do 
samostatně odevzdávané části profesí.  

 
 

6. Zkouška zařízení a uvedení do provozu 

 Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 07 0703, 
ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení 
a nově instalované potrubí propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být 
topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.  
 
Druhy zkoušek:  
a) Individuální zkouška 
b) Komplexní zkouška  

- provozní zkouška 
- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele, zkoušky provozní lze provádět 
teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti dle příslušné ČSN. 

 
Individuální zkouška 

- Individuální zkoušku provádí zhotovitel jako součást montáže. 

- Individuálními zkouškami se rozumí přezkoušení mechanické funkce jednotlivých 
zařízení. 

- Po ukončení individuálních zkoušek v rámci celého díla vypracuje zhotovitel protokol 
o jejich ukončení, ve kterém zhodnotí průběh zkoušek a způsobilost zařízení k 
zahájení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení. 

 
Komplexní zkouška 
Provozní zkouška následuje po řádném provedení individuálních zkoušek.  

- Proplach 

- Zkouška těsnosti 

- Základní funkční zkoušky 
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- Najetí a vyladění (optimalizace) 

- Provozní zkoušky a doladění optimalizace (včetně dilatační) 

- Topná zkouška (TZ) je prováděna v souladu s ČSN 06 0310 

 
Základní funkční zkoušky provede firma bezprostředně před najetím za účelem prokázání 
připravenosti díla k najetí: 

- Dostatečný statický tlak 

- Systém zavodněný a odvzdušněný 

- Všechny napájené komponenty zapojeny a pod napětím 

- Regulace oživena 
 
Základní provozní zkoušky, které provede dodavatel po najetí do provozu a prokázání 
garantovaných parametrů. 

- Provozní zkoušky se provádějí po najetí a vyladění (optimalizace) provozu zařízení. 
Optimální vyladění garantuje zhotovitel. 

- Délka zkoušky je 72 hodin. Během této doby se monitoruje celková funkčnost zařízení 
přípravy TV a sledují požadované garantované parametry formou snímání hodnot. 

- Pokud byla TZ a následná přejímka uskutečněna mimo topnou sezónu, nebylo možno 
provést optimalizaci provozu ÚT. První najetí ÚT včetně vyladění a optimalizace 
provozu při zahájení topné sezóny tedy provede opět zhotovitel (tj. i v případě, že již 
proběhla přejímka).  

- Zhotovitel díla předá protokol o optimalizaci, ve kterém budou uvedeny nastavené 
parametry jednotlivých akčních členů, zejména nastavení oběhových čerpadel, 
regulátoru atd. Toto bude součástí protokolu TZ. O průběhu topné zkoušky se vede 
podrobný záznam s monitoringem sledovaných hodnot. 

- Za úspěšné provedení Topné zkoušky se považuje splnění všech garantovaných 
hodnot. Při nesplnění některé z hodnot je nutno Topnou zkoušku opakovat. Za 
úspěšnost topné zkoušky (splnění všech požadovaných garantovaných parametrů) 
odpovídá zhotovitel. 

 
Obecně k topným zkouškám 

- Zhotovitel vede ve spolupráci s Objednatelem podrobné technické záznamy 
o průběhu a výsledcích předepsaných zkoušek, zejména u zkoušek provozních. 
Spolupráce spočívá zejména v pořizování záznamu o vybraných provozních stavech, 
pokud jsou tyto přenášeny na dispečink. Tyto záznamy musí obsahovat všechna data 
potřebná ke zhodnocení komplexního vyzkoušení v souladu s příslušnou ČSN. 

- Součástí topné zkoušky je i odvzdušnění topné soustavy. V případě zjištěných závad 
této soustavy (chybné spády potrubí, radiátorů nebo jiné vady) bude záznam o těchto 
vadách součástí protokolu o průběhu topné zkoušky 

- Protokol o úspěšné topné zkoušce bude nedílnou součástí „Protokolu o předání a 
převzetí díla“. 
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Upozornění: 

- Před zahájením zkoušek musí být odpojena nebo demontována zařízení, která nejsou 
stavěna na zkušební tlak tj. jejich konstrukční tlak bude nižší než tlak zkušební. 

- Samostatně budou prováděny i ostatní zkoušky např. elektro a MaR atd. dle platných 
předpisů a ČSN. Dodavatel doloží zápis o řádném zaškolení na obsluhu zařízení 
pracovníků objednatele. 

 
 

7. Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, 
které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. 

V době realizace budou okolní provozy v běžném provozu. Z tohoto důvodu budou 
zajištěna opatření ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., která zamezí ohrožení zdraví 
zaměstnanců investora, kteří mají pracoviště v dotčeném objektu i návštěvníků budovy. V 
souladu s tím zhotovitel vytvoří podmínky k zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby. 
Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí bude zajištěna technickými a organizačními 
opatřeními. Technická opatření budou spočívat v důsledném užívání ochranných pomůcek, v 
označení komunikačních prostor pro dopravu stávajícího a nového materiálu v označování 
prostor s nebezpečím úrazu. Organizační opatření budou spočívat v náležitém poučení 
pracovníků a zaměstnanců na možný výskyt nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských prací, 
ve zvýšené opatrnosti pracovníků, ve vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací (např. 
přesun materiálu společnými prostorami provádět ve vhodnou denní dobu, apod.).  

Staveniště je třeba vymezit výstražnými tabulkami a zábranami. Do prostor staveniště 
musí být zamezen přístup nepovolaným osobám.  

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí být kompletně 
vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Viditelně budou vyvěšena telefonní čísla: 

 155  - Zdravotnické služba první pomoci 
 150  - Hasiči    
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení 

vyhlášky č. 192/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. č. 362/2005 Sb., NV č. 272/2011 
Sb. atd. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a další související 
normy, zákony a předpisy, týkající se obsluhy strojů a zařízení. 

Dále je nutno dbát všech zákonných ustanovení uvedených v.zák. č.133/1985 sb. o 
požární ochraně. 

Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena jejich správným 
konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, dále způsobem 
obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a požadavky výrobců 
resp. dodavatelů. 

Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní opatření ve 
smyslu ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630 včetně změn a oprav a ČSN EN 287-1. 

Při provádění montážních prací elektro musí být dodržena opatření ve smyslu ČSN EN 
50110-1. Po ukončení montáží provede dodavatelská firma výchozí revizi elektrického 
zařízení dle ČSN 33 1500 včetně změn a oprav a bude provedena odborná prohlídka. 
Kvalifikace pracovníků pověřených montáží, servisem, obsluhou atd. musí odpovídat 
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požadavkům ČSN EN 50110-1 včetně změn a oprav a vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v aktualizovaném znění. 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl.ČUBP a 
ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby 
pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli 
chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali 
osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby 
nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí 
být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou), vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., 
kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, 
v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být 
toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto 
prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří 
mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační 
opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 
362/2005 Sb. 

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, 
dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními 
zásadami, provádění prací ve výškách. Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 
272/2011 Sb, NV č. 201/2010Sb.  

 
 

8. Požární ochrana 

Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba dodržovat 
při případné havárii nebo požárním poplachu tak, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách 
na životech a majetku. Veškeré práce smí být prováděny pouze firmou mající k tomu 
oprávnění, v souladu se schváleným plánem organizace výstavby a na základě povolenky, 
kde budou stanovena opatření k zajištění požární bezpečnosti. 

Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním technikem stavby zajistit veškerá 
potřebná bezpečností a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především 
při souběhu montážních prací různých profesí. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat 
obecně platné předpisy požární ochrany a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska 
požární ochrany 

 
 

9. Obsluha a bezpečnost provozu 

 Obsluha nově instalovaných zařízení muže být pracovník starší 18-ti let, který je svým 
duševním a fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci, musí být řádně obeznámen, prakticky 
zacvičen v obsluze zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí 
být učiněn zápis podepsaný zkušebním orgánem provozovatele a pracovníkem pověřeným 
obsluhou. 
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 Obsluhu elektrického zařízení mohou provádět dle Vyhl. 50/1978 Sb. jen pracovníci 
poučení, tzn., že byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na 
elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými 
zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 
O poučení a seznámení se pořídí zápis podepsaný oprávněným pracovníkem a pracovníkem 
poučeným. 

Při montáži, údržbě a obsluze je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy a normy. V průběhu montáže bude též nutno provádět kontrolu z hlediska požární 
bezpečnosti. 

 
 

10. Povinnosti dodavatele 

Splnit profesní kvalifikační předpoklady doložením živnostenského oprávnění či licencí. 
Dodavatel je povinen doložit protokol o provedení funkčních zkoušek protokol o 

propláchnutí potrubí, ke každému novému zařízení dodá návod k jeho montáži, obsluze, 
provozu a údržbě a osvědčení o jakosti a kompletnosti. Dodavatel doloží zápis o řádném 
zaškolení přezkoušení na obsluhu zařízení pracovníku objednatele. Dále je povinen dodat 
dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné revize atd. 

Prohlášení o shodě: 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí 

mít od dodavatele stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o 
shodě s výrobcem či dovozcem.  

 
 

11. Povinnosti provozovatele 

O případné údržbě, opravě a seřízení vyhrazených technických zařízení se vedou 
u provozovatele doklady. Tyto práce zajistí organizace pracovníky s odbornou způsobilostí. 

Dále je provozovatel povinen provádět preventivní a provozní údržbu, zajistit odbornou 
obsluhu, provádět odborné prohlídky, kontroly a revize a zajišťovat ostatní povinnosti, 
vyplývající z vyhlášek ČÚBP a ČBÚ. 

Dále musí být vedena provozně technická dokumentace (provozní deníky, revizní knihy, 
strojní karty) a všechny provedené změny musí být v této dokumentaci zaznamenávány. 

 
 

12. Péče o životní prostředí a ostatní požadavky 

Nakládání s odpady: 
Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby, pocházející z demontovaných technologických 

zařízení a při stavbě bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány 
a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady. 

 
Možné odpady při stavbě: 

Katalog. č. Název  
17 01 01-O- beton 
17 01 02-O-cihly 
17 09 04-O-smíšené stavební a demoliční odpady 
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17 04 05-O-železo a ocel 
17 04 07-O-směsné kovy 
17 04 11-O-kabely 
17 06 04-O-izolační materiály 

 
Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při 

realizaci stavby. Vzniklé odpady budou likvidovány resp. zneškodněny v souladu se zák. 
č. 185/2001 Sb. 

Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí 
firmou, dle vyhl. 383/2001 Sb. 

 
 

13. Závěr  

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a normami. Veškeré práce musí být zkoordinovány s demontáží a montáží technologického 
zařízení a ostatních profesí. Vzniklé dopady budou odvezeny na místa k tomu určená dle 
dohody s investorem. Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny 
montážní práce vyklizeny.  
 
 

14. Přílohy  

-- 
V Brně: 12/2023 
Vypracoval: Ing. Ondřej Pavlica 


