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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  OPRAVA FASÁD A ENERGETICKÉ ÚSPORY SPŠ STAVEBNÍ 

BRNO    
Místo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 
       
Stavebník:   Střední průmyslová škola stavební Brno,  
    příspěvková organizace 
    Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 
    IČO: 00559466 
            
Vypracoval: Ing.Tomáš Focke, Žitná 1474/23, 621 00 Brno 
 autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb 

   v seznamu ČKAIT pod číslem 1004977 
 
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby 
 

2. POUŽITÉ NORMY A LITERATURA 
ČSN EN 1990: Eurokód:   Zásady navrhování konstrukcí   
ČSN EN 1991-1: Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí  
ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1: Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 6:  Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 7:  Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda 

3. PODKLADY 
[1] Prohlídka místa stavby 
[2] Stavební část projektové dokumentace 
 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

4.1 OBECNĚ 
Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na opravu fasád a snížení energetické 

náročnosti objektu. Zahrnují zateplení obálky budovy, půdy, výměnu výplní otvorů, sanace 
vlhkého zdiva, revitalizace historických fasád, výměna svítidel a návrh VZT v tělocvičné. 

Z hlediska architektonického řešení bude zachován původní výraz budovy. 
Navrhovaná energeticky úsporná opatření spočívají z části ve zlepšení tepelně technických 
parametrů konstrukcí obálky budovy, které jsou zároveň v souladu s vyjádřením pracovníků 
odboru památkové péče pro danou oblast. Kvůli profilaci, dekoru a dalším dochovaným 
historickým artefaktům (památkové hodnoty), je nepřípustné tyto prvky jakkoli odstraňovat z 
důvodu užití vnějšího zateplovacího systému. Pod pojmem "památkové hodnoty" si v dané 
souvislosti představme zejména historický originál (omítky, původní povrchové úpravy, 
architektonické články a výzdobu), vzhled a princip užívání odpovídajících tradičních 
materiálů, které jsou předpokladem zachování podoby stavby při periodických opravách. V 
tomto individuálním případě lze akceptovat částečné zateplení dvorních fasád které nemají 
historickou hodnotu. Zároveň tato fasáda nedisponuje žádným dekorem, který by bylo nutné 
kvůli aplikaci zateplení odstranit. V případě budoucí památkové rehabilitace objektu by tato 
úprava byla reverzibilní a nepoškodila by tak stávající hodnoty domu. V případě okenních 
výplní, musí být dodržen jednak, způsob jejich osazení (nesmí dojít k dalšímu zapuštění 
dovnitř otvoru), ale i členění a barevnost dle již vyměněných oken. Stavebními úpravami se 
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zlepší užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodlouží se životnost takto regenerovaného 
objektu. Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních 
postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy. 
 

4.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ A ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Stavebně geologický průzkum byl proveden.  
Založení stávajícího objektu je pravděpodobně plošné pomocí základových pasů. 

Stávající svislé nosné konstrukce nevykazují trhliny popř. nadměrné deformace, které by 
signalizovali porušení funkce a únosnosti základů objektu. 

Z pohledu únosnosti základů objektu je záměr stavebních úprav vyhovující. 
 

4.3 VENKOVNÍ OPĚRNÉ STĚNY 
Ve dvoře objektu budou u vstupních dveří provedeny úhlové opěrné stěny. Stěny 

budou mít dřík tl.250 mm a patu tl.300 mm. Pod základem stěny bude proveden podkladní 
beton tl.100 mm. Konstrukce stěny bude provedena z betonu tř.C25/30-XC2, XF1 s výztuží 
tř.B500B. 

 

4.4 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné stěny z cihel plných pálených.  
Stávající svislé nosné konstrukce nevykazují statické porušení ve formě trhlin popř. 

nadměrných deformací, které by signalizovali porušení funkce a únosnosti nosných stěn. 
Z pohledu nosných stěn objektu je záměr stavebních úprav vyhovující. 
Kolem stávajících obvodových konstrukcí objektu budou provedeny odkopy s 

realizací dodatečné vertikální (rubové) hydroizolace, jež bude vytažena 0,3m nad terén. Po 
provedení výkopu bude zdivo očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání. Na 
vyrovnaný povrch bude provedena penetrace a následně hydroizolace – bezešvá 
hydroizolační polymercementová stěrka v tl. 4 mm. Ochranná vrstva dle hloubky výkopu 
extrudovaným polystyrenem v rámci ETICS či nopovou fólií s ukončující lištou. 

S ohledem na výsledky stavebně technického průzkumu se zaměřením na vlhkost 
zdiva, zjištěné projevy, vlhkostní problematiku a navrhované zateplení některých konstrukcí 
stávajících budov systémem ETICS, budou provedeny dodatečné horizontální izolace 
stávajících obvodových svislých konstrukcí v úrovni podlah 1.PP. Technologie pro odstranění 
příčin vzlínající a boční vlhkosti dle ČSN 73 0610 – metody chemické. 

Prostup pro VZT potrubí do tělocvičny bude zabezpečen pomocí výměny z ocelových 
válcovaných profilů "L". Pro realizaci bude provedena dodavatelská výrobní dokumentace 
dle skutečného provedení stávajícího LOP. Dokumentace bude projektantovi předložena ke 
schválení. 

 

4.5 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
V rámci zamýšleného záměru byl zkoumán a posuzován strop nad 3.NP a strop – 

nosnou konstrukci terasy ve 4.NP. 
Strop nad 3.NP je dřevěný trámový. Dle provedeného stavebně technického 

průzkumu strop obsahuje konstrukční prvky (stropní trámy) s narušeným dřevem. 
V rámci stavebních prací bude nutno rozkrýt stropní konstrukci, poškozené prvky 

sanovat popř. vyměnit. 
Profily stropních trámů jsou vyhovující pro záměr přidání tepelné izolace a vrstvy 

OSB. 
Strop terasy je konstrukčně řešen pomocí ocelových nosníků a keramických vložek 

HURDIS. Stávající konstrukce je pro záměr přidání FVE panelů vyhovující. 
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4.6 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
Konstrukce střechy je tvořena stropem nad 1.NP a 2.NP – více viz kap.4.5. 
 

4.7 STŘECHA 
Konstrukce zastřešení budovy školy je tvořena dřevěným krovem. V rámci stavebních 

úprav se uvažuje doplnění tepelné izolace a SDK podhledu. Stávající dřevěná krovová 
konstrukce je pro daný stavební záměr vyhovující. V rámci stavebních prací je nutná kontrola 
všech dřevěných prvků konstrukce zastřešení pro vyloučení poškozených prvků 
dřevokazným hmyzem nebo dřevokaznými houbami. Konstrukce krovu bude následně 
ošetřena fungicidními a insekticidními prostředky. 

Konstrukce zastřešení tělocvičny je tvořena ocelovými příhradovými vazníky. V rámci 
stavebních úprav se uvažuje o osazení FVE panelů na střechu objektu. Stávající ocelová 
konstrukce vyhovuje. Průzkumem ani zaměřením nebylo možno zjistit dimenzi trapézového 
plechu. V rámci realizace stavby bude zjištěna dimenze trapézového plechu a provedeno 
posouzení. Bez posouzení se FVE panely smí osadit pouze na nosnou konstrukci, uloženou 
z vazníku na vazník. Rozteč vazníků činí 3,0 m. 

 

4.8 UVAŽOVANÉ HODNOTY ZATÍŽENÍ 
 
sněhová oblast  I.    0,700kN/m2 (gF = 1,50) 
větrová oblast IV.    0,550kN/m2 (gF = 1,50) 
 

4.9 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovány a nepřístupné je třeba 

před zakrytím prověřit (např. provedení a ošetření pracovních záběrů, ložiska, prvky elektro 
zabetonované v nosných konstrukcích). V případě navrhovaného objektu jde o zajištění 
požadavků na únosnost základové spáry. Výztuž v železobetonových prvcích bude před 
betonáží zkontrolována a přejímka bude stvrzena osobou k tomu určenou a to zápisem do 
stavebního deníku. V případě, kdy dodavatel v rámci dílenské dokumentace podrobných 
výztuží předpokládá nezávislou kontrolu, která umožňuje zmenšit krycí vrstvu, bude tato 
požadována v rámci technologických postupů. 
 

4.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 

Sb.) a zákonem 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením 
prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
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(§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností 
zhotovitele díla.  

Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZ, vybaveni odpovídajícím nářadím a 
osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně 
dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutné průběžně a důsledně 
dodržovat zejména: 
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb. zákoník 

práce, v platném znění 
- zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb - o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- vyhlášku č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 
vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb. o bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 
MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

- vyhlášku 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- ČSN ISO – 12480 – 1 – Jeřáby-bezpečné používání 
- ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 
- ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
- ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
- ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
- ČSN 07 8304 – Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s příslušnými bezpečnostními 
předpisy a s technologickými postupy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit 
bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s realizací díla. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle vyhlášky 
MPSV č. 498/2001 Sb. 

Otvory v zemi musí být zabezpečeny proti pádu osob a chráněny plným překrytím! 
 

4.11 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

Celý statický výpo čet potažmo návrhy a posudky jednotlivých nosných pr vků je 
proveden v souladu s platnými normami a je dodržen mezní stav únosnosti i 
použitelnosti. 

Na nosné konstrukce bude zhotovena výrobní dokumentace v rozsahu podle 
novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb. Příloha 6, zejména výrobní dokumentace výztuže.  
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Případné změny v projektu je investor povinen konzultovat se zodpovědným 
projektantem, v opačném případě je plně zodpovědný za jakékoliv případné škody 
způsobené nedodržením projektové dokumentace. 

Při jakémkoliv nesouladu návrhu a skutečného stavu, změny případně nejasnosti je 
nutná konzultace s projektantem resp. statikem. V případě změn v projektové dokumentaci 
může mít tato změna vliv na rozměry nosných konstrukcí, množství výztuže v jednotlivých žb 
prvcích, změny profilů ocelových konstrukcí apod. 

 
Vybraný dodavatel stavebních prací provede kontrolu specifikovaných prací a 

případné připomínky vznese před zahájením prací tak, aby se předešlo řešení případných 
kolizí v průběhu výstavby a časovému tlaku při výstavbě. 

Vybraný dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů 
příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 

Základovou spáru převezme autorizovaný geolog, nejlépe autor průzkumu. Při 
přebírce se zhodnotí, zda předpoklady uvažované při návrhu založení odpovídají  
skutečnému stavu. Jedná se zejména o typ zemin zastižené v základové spáře a její 
únosnost. Při zjištění nesrovnalostí bude včas informován projektant. 
 
V Brně 11/2023        Ing. Tomáš Focke 


