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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

A.1. Údaje o stavbě 
 

Název stavby:   II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka  

 

Kraj:    Jihomoravský 

Obec:    Brno (MČ Brno-Slatina), Podolí 

Katastrální území:  Podolí u Brna (724254), Slatina (612286) 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

Stavební objekt:  SO 102 – Ul. Hviezdoslavova 

 

Budoucí vlastník:  Jihomoravský kraj 

Budoucí správce:  Správa a údržba silnic JMK 

 

A.2. Stavebník 
     Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k.  

  Žerotínovo náměstí 449/3 

  602 00 Brno  

  IČO 4499278 

 

A.3. Projektant 
 

Zhotovitel dokumentace : RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR  

MOSTY 

 

Vedoucí člen sdružení:  PK OSSENDORF s.r.o. 

  

Hlavní projektant:  PK OSSENDORF s r.o. 
  Tomešova 503/1 

  602 00 Brno 

  IČ: 25564901 

  

  Hlavní inženýr projektu - Ing. Vlastislav Novák Ph.D. 

  Vedoucí projektu - Ing. Čeněk Nohel 

  ČKAIT 1002774 (Ing. Vlastislav Novák Ph.D.)  

  tel.: 543 516 553 

  e-mail: nohel@pk-ossendorf.cz 

 

Projektant objektu:  PK OSSENDORF s r.o. 
  Tomešova 503/1 

  602 00 Brno 

  IČ: 25564901 

  Zodpovědný projektant - Ing. Čeněk Nohel 

  tel.: 543 516 515 

  e-mail: nohel@pk-ossendorf.cz 
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B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 
 

Objekt řeší směrovou úpravu ulice Hviezdoslavova (II/430) a její napojení na novou okružní křižovatku (SO 

101). Připojovací pruh bypassu od ul. Holzova a úprava patního příkopu je součástí SO 105. Souběžný chodník 

bude upraven v rámci souvisejícího SO 106.1. 

 

Stavební objekt zahrnuje: 

- vybourání zpevněných a nezpevněných ploch v ploše stavebního objektu 
- zemní práce v rozsahu objektu 
- výměnu podloží 
- zřízení konstrukčních vrstev vozovky 
- vodorovné a svislé dopravní značení 

 

Stavební objekt nezahrnuje: 

- chodníky vč. obrubníku 
- úpravy navazujících komunikací 
- přeložky IS 
- prohrábka příkopu 
- kácení 
- sadové úpravy 

 

Shrnutí objektu: 

- celková délka úpravy 25,7 m 

- plocha nových asfaltových vozovek 298 m2 

 

B.1. Rozsah úprav 
 

Stávající příčné uspořádání bude zachováno. Jedná se o 2 protisměrné jízdní pruhy a připojovací pruh od 

bypassu okružní křižovatky směrem do centra. Návrhové prvky úpravy jsou zvoleny pro zajištění parametrů dle 

návrhové rychlosti Vn=50km/h. 

Ve stávajícím stavu se v dotčeném úseku ulice Hviezdoslavova nachází průběžný jízdní pruh ve směru 

centrum – okružní křižovatka, dále pak průběžný jízdní pruh z ulice Holzova přes samostatnou spojovací větev 

křižovatky (bypass) směrem do centra a připojovací pruh ve směru od okružní křižovatky do centra. Z důvodu 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu bude nově jako průběžný pruh vyznačen směr od okružní křižovatky do 

centra a samostatná spojovací větev od ulice Holzova bude ukončena připojovacím pruhem do tohoto průběžného 

pruhu. Délka zkráceného připojovacího pruhu umožňuje zajištění rozhledu pomocí zpětného zrcátka dle ČSN 73 

6102 (řešení bylo odsouhlaseno policií). 

Odvádění srážkových vod je řešeno pomocí uličních vpustí a nové dešťové kanalizace (SO 301) vyústěné do 

levého příkopu silnice II/430, popř. do stávajícího otevřeného patního příkopu na severní straně, jehož vedení bude 

upraveno na nový tvar křižovatky. Osvětlení komunikace je řešeno v objektu SO 401. 

Délka úpravy je 25,7m, pokračování k okružní křižovatce je součástí SO 101. 

 

B.2. Směrové řešení 
 

Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu a posunutého středu okružní křižovatky. Napojení stávající osy je 

vedeno pomocí levého a pravého směrového oblouku o poloměru min. 200m, bez přechodnic. 

 

 Směrové řešení je patrné z přílohy 02 - Situace. 

 

B.3. Výškové řešení 
 

Podélný sklon vychází ze stávajícího stavu a návrhu okružní křižovatky, v rozsahu SO je v klesání 2,6%.  

 

Výškové řešení je patrné z přílohy 03 – Podélný profil. 

 

B.4. Šířkové uspořádání, příčné sklony 
Silnice bude upravována v kategorii dle stávajícího stavu. Jedná se o průjezdní úsek silnice s nezpevněnou 

krajnicí vlevo a chodníkem vpravo MS2ck 10,5/9,0/50 s přídatným pruhem. 
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Silnice II/430 (ul. Hviezdoslavova): 

šířka jízdních pruhů  2x3,50m 

šířka vodících proužků  2x0,25m 

šířka zpevněné krajnice  2x0,25m 

bezpečnostní odstup   1x0,50m                                           

celkem        9,00m 

 

Chodník        2,00m 

 

Varianta s nezpevněnou krajnicí: 

bezpečnostní odstup   1x0,50m                                           

nezpevněná krajnice  1x0,50m 

 celkem    6,50m 

 

Varianta s obrubou po obou stranách: 

bezpečnostní odstup   2x0,50m                                           

 celkem        6,50m 

 

Navržené příčné sklony 0,5% na ulici Hviezdoslavova odpovídají stávajícím sklonům dotčeného úseku 

komunikace.  

 

Návrh příčného uspořádání je patrný z přílohy 04 – Vzorové příčné řezy a 05 – Pracovní řezy. 

 

B.5. Konstrukce vozovky 
 

Přehled konstrukcí vozovek a ostatních zpevněných ploch je součástí kapitoly E této technické zprávy. 

 

B.6. Zemní práce 
 

B.6.1 Demolice, bourání 
 

Součástí objektu je vybourání stávajících vozovek. Tloušťka vybouraných vozovkových vrstev se dle výsledků 

diagnostiky komunikací (příloha č.2 Dokladové části) předpokládá cca 130mm asfaltových vrstev a následuje více 

než 420mm ŠD. 

Obrubníky budou rozebrány a odvezeny na skládku. 

Na hraně bourané a stávající vozovky se provede stupňovité napojení konstrukčních vrstev a zaříznutí 

pracovní spáry s vyplněním asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

  

B.6.2 Údaje o podloží 
 

Dle podkladů IG průzkumu v rámci DÚR tvoří svrchní pokryv okolí komunikace pod orničními vrstvami 

sprašové hlíny. Na základě laboratorních rozborů a zkoušek se dají tyto hlíny charakterizovat z hlediska vhodnosti 

do podloží násypu jako nevhodné až málo vhodné. Vzhledem k předpokládaným vlastnostem stávajících zemin 

v podloží vozovky je navržena jejich výměna v tloušťce min. 0,50m pod vozovkami. Materiál použitý k výměně musí 

vyhovovat požadavkům ČSN 73 6133 na materiál vhodný do aktivní zóny (hrubozrnný, s nízkým obsahem jemných 

částic apod.). 

V ploše stávajících vozovek se nacházejí nestmelené podkladní vrstvy, možnost jejich ponechání ve vozovce 

musí být ověřena statickou zatěžovací zkouškou při zahájení zemních prací, následně bude rozhodnuto o případné 

úpravě (shodně s okolím komunikací). 

 

B.6.3 Stavba zemního tělesa 
 

Vozovka je v úrovni terénu, rozšíření zemního tělesa bude pouze v místě rozšíření směrem do příkopu. Zemní 

těleso bude budováno ze zemin vhodných s přehutněním podloží, navázání bude zazubením. Pro zeminu v aktivní 

zóně vozovky a zemní pláň platí ustanovení bodu B.6.4 technické zprávy. 

 

Tvar terénních úprav zemního tělesa je dán výkresovou dokumentací – vzorové příčné řezy a charakteristické 

příčné řezy (přílohy 04 a 05). 
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B.6.4 Aktivní zóna, zemní pláň 
 

U všech vozovkových konstrukcí bude provedena úprava stávajících zemin v AZ. Navržena je výměna podloží 

v tloušťce 0,5m s vloženou tahově separační tkanou geotextilií 300g/m2 a pevnosti v tahu min. 40 kN/m. 

Na povrchu výměny je nutno ověřit dosažení min. Edef,2 min > 45MPa při Edef,2 / Edef,1 < 2,5.  

Při provádění musí být provedena zkouška in situ a podle výsledků musí být návrh řešení upraven (změna 

tloušťky výměny podloží, změna technologie – např. úprava podloží pojivy). 

 

Pro kontrolní zkoušky zemin v aktivní zóně platí dále následující požadavky: 

- míra zhutnění aktivní zóny min. 100% PS (náhrada zkoušky kontrolou podle poměru modulů z druhého a 
prvního zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky nebo jinou nepřímou metodou je podmíněna splněním 
požadavků ČSN 72 1006 – směrné hodnoty poměru modulů pak udává tabulka E.2 této normy) 

- v případě použití hrubozrnných zemin, u kterých není možné vykázat míru zhutnění Proctorovou zkouškou, 
platí požadavky na míru zhutnění dle ČSN 73 6133 (alternativně a za splnění příslušných podmínek je možné 
provedení kontroly statickou zatěžovací zkouškou, přičemž požadované směrné hodnoty udávají tabulky E.1 a 
E.2 ČSN 72 1006) 

- Požadavky na podloží Konstrukce 1 

• CBRsat zeminy v aktivní zóně min. 15%  

• modul přetvárnosti na zemní pláni min. Edef,2 = 45 Mpa  

• modul přetvárnosti na povrchu nestmelených podkladních vrstev dle požadavků TP 170 (tabulka 7) 

  

Tvar zemní pláně je dán výkresovou dokumentací – příloha 04 – Vzorové příčné řezy a 05 – Příčné řezy. 

Příčný sklon pláně musí dosahovat min. 3% s výjimkou míst se změnou příčného sklonu, který se provede ve 

vzestupnici na délku 20 m. Požadavky na rovinatost a dodržení odchylky podélného a příčného sklonu vyplývají z 

TKP.  

 

B.6.5 Terénní úpravy 
 

V rozsahu objektu nejsou žádné terénní úpravy, dojde pouze k úpravě aktivní zóny. Úprava patního příkopu 

je součástí SO105. 

 

B.6.6 Ochrana zeleně 
 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – s ohledem na 

charakter výkopových prací a parametry dotčených stromů je požadována minimální vzdálenost výkopů od paty 

kmene stromů 150cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná 

poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

 

Ochrana stromů před nechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat 

mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení bude připevněno bez 

poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 

Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy. 

 

Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde 

nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna 

stavebními mechanizmy. 

 

B.6.7 Technologie založení travnatých ploch 

 
 Trávníkové plochy budou založené obvyklou technologií osetím směsí stanovištně vhodného krajinného 

trávníku. Doporučený výsevek: 25-30 g/m2. Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině. 

Osev na těchto plochách bude proveden po předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy půdy. V 

případě, že se na lokalitě nachází extrémně vysoký podíl vytrvalých plevelů nebo invazních druhů rostlin, je pro 
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úspěšné založení a vývoj kvalitního rostlinného společenstva vhodné půdu před výsevem odplevelit. Výskyt 

jednoletých plevelů je běžný a není problémem. Pokud je nutná aplikace totálního herbicidu, měla by proběhnout 

před výsevem nejlépe 2x na zelenou listovou plochu plevelů a rostlin původního porostu. Odplevelení se provádí 

registrovaným totálním herbicidem, který působí na kořenový systém plevelů. Aplikace se vždy provádí na listovou 

plochu a doba působení přípravku se pohybuje mezi 14–18 dny v závislosti na teplotě. 

Půda na pozemku připraveném na výsev musí být dostatečně prokypřená rotavátorem, s jemně hrudkovitou 

půdní strukturou a s urovnaným povrchem. Povrch půdy bude urovnán smykováním. Na závěr bude povrch půdy 

utužen válením. 

Směs osiva je možné vysévat po celý rok, osvědčenými termíny jsou březen až první polovina května a září až 

říjen. Za určitých okolností je vhodnější směsi vysévat těsně před zámrazem, aby semena začala klíčit až na jaře 

dalšího roku a rostliny mohly dobře využít zimní vláhu. 

 

B.6.8 Péče o trávní porosty 
 

V rámci dodávky zhotovitele bude 12-ti měsíční údržba osetých ploch silniční zeleně. Travnaté plochy budou 

6x posečeny a odpleveleny. Na plochách bude prováděn úklid odpadků. 

Následná pravidelná seč se provádí na výšku 6-10cm, minimálně 2x ročně. Vlastní kosení se provádí se 

sběrem nebo bez sběru. Sběr travní hmoty se provádí pouze na vybraných plochách, kde hrozí zanesení 

posekaného materiálu na komunikaci nebo do systému odvodnění. První, eventuálně druhá, seč nově založených 

trávníků musí být vždy provedena včetně vyhrabání posekané hmoty. Tento materiál se ekologicky likviduje v 

bioplynových stanicích, spalovnách, kompostárnách nebo vlastním kompostováním. 

U extenzívních štěrkových trávníků se provádí pravidelná seč 2 x ročně na výšku 4–6 cm se sběrem posekané 

hmoty. 

První seč s vyhrabáním je součástí založení trávníku. Sekání trávy by se mělo provádět při dosažení výšky 

travního porostu 30 cm, a to na výšku 10 cm. Termíny kosení při minimálním počtu sečí jsou po nárůstu travní 

hmoty pro 1. seč do konce června a pro 2. seč do konce září. Vyšší počet sečí v roce snižuje zaplevelení trávníku. 

Kosení se neprovádí za deště, při teplotách vyšších než 25 °C a před předpokládaným obdobím sucha a vysokých 

teplot trvajících déle než 3 dny. 

 

B.6.9 Ochrana proti Q100 
 

Stavba je mimo rozlivy Q100. 

 

B.6.10 Dosypání krajnice 
 

Pro dosypání krajnic se použije zemina minimálně podmínečně vhodná do násypů dle klasifikace normy ČSN 

73 6133. V celé tloušťce se zemina hutní na 100% PS.  

Krajnice bude provedena z R-materiálu 0/22 v tl. 100 mm. Výšková úroveň nezpevněné krajnice by měla být 

30mm pod hranou zpevnění.  

 

B.6.11 Bilance kubatur 
 

Bilance kubatur jednotlivých objektů v rámci celé stavby je součástí přílohy B.8.5. 

Rozhraní mezi navazujícími stavebními objekty pro stanovení kubatur je patrné z výkresové dokumentace – 

situace (příloha 02) a vzorové příčné řezy (příloha 04). 

 

Orientační objemy zemních prací: 

Výkop: 260 m3  

Násyp: 160 m3  

 

B.7. Bezpečnostní zařízení 
 

B.7.1 Svodidla, zábradlí 
 

 Svodidla ani zábradlí nejsou navržena, dovolená rychlost na komunikace je do 60 km/h. 
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B.7.2 Tlumiče nárazu 
 

Nejsou navrženy. 

 

B.7.3 Směrové sloupky, odrazky (součást objektu SO 121) 
 

Směrové sloupky nejsou navrženy. 

 

B.7.4 Únikové východy  
 

Nejsou navrženy. 

 

C. PRŮZKUMY A PODKLADY 
 

C.1. Diagnostika komunikací (Consultest s.r.o., 07/2021) – příloha č. 2 Souvisící dokumentace: 
Zjištěné závěry jsou promítnuty do návrhu zemních prací. 

 

D. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

Komunikace 

Komunikace je napojena na okružní křižovatku (SO 101), ve směru Brno bude připojen bypass z ul. Holzova 

(SO 105). Podél jižního okraje je veden chodník. Podrobnosti viz ostatní SO řady 100. 

 

Související zařízení a vybavení komunikace 

Jednotlivé uliční vpusti jsou napojeny do nové dešťové kanalizace (SO 301), veřejné osvětlení je řešeno 

objekty SO 401-402.  

 

E. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

Navržené konstrukce vozovek odpovídají požadavkům stanoveným v TKP a TP 170 s vazbou na příslušné 

ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133). Konstrukční požadavky a deformační charakteristiky pro zemní pláň 

a ochranné a spodní podkladní vrstvy jsou uvedeny v bodě B.6.4 této technické zprávy. 

Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a na technologii jejich provádění se řídí 

příslušnými ČSN a TKP. 

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP 

s vazbou na příslušné ČSN. 

 

Návrh konstrukce vozovky vychází z předaného a zpracovaného podkladu intenzit dopravy (viz DÚR.), dále z 

TP 170 a následného posouzení programem Layeps. 

 

Konstrukce 1 

(Návrhová úroveň porušení: D0; třída dopravního zatížení: I, vozovka D0-N-3-I-PIII) 

 

Asfaltový koberec mastixový SMA 11S; PMB 25/55-60  40 mm ČSN EN 13108-5 

Spojovací postřik 0,3kg/m2 PS-CP   ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22S; PMB 25/55-60  80 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik 0,3kg/m2 PS-CP  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S; 50/70  80 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2 PS-C  ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-C  ČSN 73 6129 

Směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10  170 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE min.250 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM   min. 620 mm 

 

Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží vozovky Edef,2 min > 45MPa. Poměr modulů přetvárnosti 

prvního a druhého zatěžovacího cyklu bude Edef,2 / Edef,1 < 2,5.  
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Kvalitativní požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a na technologii jejich provádění se řídí 

příslušnými ČSN a TKP. 

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP 

s vazbou na příslušné ČSN. 

 

Obrubníky: 

Na rozhraní vozovky a ostrůvků / chodníků jsou navrženy betonové obrubníky BO 100/15/25 s výškou  

nášlapu +12. Obrubníky se osadí do lože z betonu C16/20nXF3; konkrétní výšku podstupnice (horní hrany) 

nad vozovkou uvádí výkresy 02, 04 a 05. 

Použijí se jednovrstvé obrubníky z vibrolisovaného betonu. 

 

Vrstva SC: 

Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových 

vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí 

pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m 

(vložkami, vibračním diskem, proříznutím apod.). 

Napojení na ostatní komunikace: 

Napojení na stávající vozovku, stavbou neupravenou, bude provedeno odstupňováním jednotlivých 

konstrukčních vrstev vozovky po 20cm. Stupňovité napojení živičných vrstev bude vždy ošetřeno spojovacím 

postřikem PS-E 0,2kg/m2. Obrusná vrstva bude na styku se stávající dodatečně proříznuta do hloubky 40mm a 

šířka 20mm a zalita trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

 

Další podrobnosti jsou patrné ze vzorových příčných řezů – viz výkres 04 – Vzorové příčné řezy  

a 05 – Pracovní řezy. 

 

F. ODVODNĚNÍ 
 

F.1. Odvodnění povrchu vozovky 
Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace do nových uličních vpustí 

(součást SO 101), které jsou odvedeny pomocí plastových přípojek DN 150 do nové dešťové kanalizace (ta je 

součástí SO 301). Kanalizace je vyvedena do stávajícího patního příkopu podél sil. II/430 směr Vyškov.  

Severní polovina vozovky je odvodněna přes nezpevněnou krajnici do patního příkopu a následně pomocí 

propustků přes křižovatku dále do stávajícího patního příkopu směr Vyškov. 

 
F.2. Odvodnění zemní pláně vozovky 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3% do patních příkopů, popř. do podélných drenáží. 

provedených z drenážních trubek PVC DN 150. 

Drenáže jsou svedeny podélným sklonem min. 0,5% do přípojek uličních vpustí, popř. propojeny přes drenážní 

šachty a vyvedeny do patního příkopu směr Vyškov. Napojení do přípojek je pomocí vysazených odboček 100-

150.  

 

F.3. Odvodnění zemního tělesa 
Nezpevněné plochy jsou odvedeny do patního příkopu, anebo zasakováním. 

 

G. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 

Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení je součástí SO102. V rámci objektu se jedná o vyznačení jizních 

pruhů. Spojení bypassu od ul. Holzova a výjezdu z OK bude oproti dnešnímu stavu přehozeno, tzn. hlavní 

nepřerušený směr bude výjezd z OK, bypass bude řešen formou připojovacího pruhu. 

Dočasné dopravní značení je součástí SO 133.  

 

H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

H.1. Zásady postupu výstavby 
 

Popis postupu výstavby celé stavby je podrobně uveden v příloze B.8 – Zásady organizace výstavby.  
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H.1.1 Inženýrské sítě 
 

V příloze 02 – situace jsou zakresleny stávající inženýrské sítě a nově navržené přeložky sítí. 

Vyvolané přeložky, resp. nové trasy inženýrských sítí včetně prostupů pod komunikací řeší samostatné 

objekty. 

Inženýrské sítě byly zjištěny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. 

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Vyobrazené 

průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich 

průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel stavby. 

Před zahájením stavby budou provedeny v konkrétních místech příčné kopané sondy pro zjištění inženýrských 

sítí. 

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení”. 

 

H.1.2 Bezpečnost práce 
 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj 

navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a 

sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 

 

H.1.3 Zásypy a obsypy 
 

Výkopy rýh budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, 

zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 mm 

(před zhutněním). 

Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické 

posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Zásyp rýh v 

komunikacích bude prováděn v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

ve vozovkách pozemních komunikací. Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění 

musí být prováděno tak, aby byla splněna požadovaná kritéria. Únosnost pláně bude mít hodnotu stanovenou 

správcem komunikace. 

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 

„Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných 

MD ČR v roce 2011. 

 

I. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 

V rámci tohoto objektu není navrženo žádné technologické vybavení vyžadující samostatné řešení. 

 

J. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 
 

Polohové a výškové umístění obrubníků musí odpovídat dokumentaci s tolerancí ± 10 mm. Průběh viditelných 

hran musí být plynulý bez viditelných nerovností. Rovinatost dokončeného povrchu a jednotlivých konstrukčních 

vrstev se kontroluje v podélném směru latí délky 4 m a v příčném směru latí délky 2 m – hloubka nerovností a 

odchylka tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev nesmí překročit hodnoty předepsané příslušnými ČSN a TKP, 

podle kterých se jednotlivé vrstvy zřizují.  

Odchylka příčného sklonu povrchu předepsaného dokumentací nesmí být větší než 0,5%, pro příčné sklony 

menší než 1,5% platí hodnota ±0,2%. Odchylky od výšek zemní pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou 

požadovány dokumentací, se povolují ± 30 mm, dovolená odchylka v šířce zemní pláně je – 50 mm, + 100 mm. 

Nerovnosti povrchu zemní pláně se kontroluje latí – v podélném směru latí délky 4 m, pod kterou prohlubeň nesmí 

být větší než 25 mm; v příčném směru latí délky 2 m, maximální prohlubeň nesmí překročit 15 mm. Odchylky od 

příčného sklonu zemní pláně se nesmí lišit o víc než ± 0,5 % od příčného sklonu pláně stanoveného dokumentací.  

Pro uložení drenážních trub platí, že výšková odchylka při sklonu nivelety do 1% může být nejvíce ±20mm a při 

sklonu nad 1% ±50mm oproti průběhu určeném dokumentací. Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon. 

Při zaústění do šachty/vpusti je přípustné místní zvýšení sklonu dna potrubí bezprostředně před šachtou. 
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K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Stavební objekt nevyžaduje, řešení je aplikováno na souvisejícím chodníku. Návrh stavebních opatření pro 

usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb. 

- maximální navrhovaný příčný sklon ploch pro pěší je 2% 
- maximální navrhovaný podélný sklon je 8,33% 

- povrch ploch pro pěší musí splňovat požadavek na koeficient smykového tření 0,5 + tg, kde  je úhel, který 
svírá podélný sklon s vodorovnou rovinou                 

- vstup do vozovky je řešen snížením chodníku v šířce 1m ve sklonu do 12%.  
- výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m 
- na chodnících je vždy zachován průchozí profil alespoň minimální šířky 0,90 m s parametry odpovídajícími 

výše uvedeným bodům 
- minimální šířka chodníků je 2 m 
- šířka přechodů je 4m 
- přechody jsou vyznačeny odpovídajícími reliéfními dlažbami,  
- na všech trasách jsou vodící linie z obrubníků výšky min. 6cm. 
- reliéfní dlažby olemovány dvouřádkem dlažby bez fazet  
  

V Brně, červen 2023         Bc. Marek Macek 
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