

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/365-město LETOVICE, PRŮTAH**Objekt:** SO 102 Chodníky a úpravy MK**Rozpočet:** SO 102 Chodníky a úpravy MK**Objednavatel:** město Letovice**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Jiří Šerek**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton (obruby, podklad z KSC, dlažby) hmotnost vybouraných silničních obrub a přídlažeb 0,205 t/m´ hmotnost vybouraných záhonových obrub 0,040 t/m´ hmotnost dlaždic 300/300 0,255 t/m2 hmotnost dlaždic zámkových 0,260 t/m2 obruby silniční + přídlažba (395+20)*0,205=85,075 [A] KSC 64,815*2,2=142,593 [B] obruba záhonová 122*0,04=4,880 [C] dlažba 300/300 (množství 1/3) 530*0,3*0,255=40,545 [D] zámková dlažba (množství 1/3) (18+14)*0,3*0,26=2,496 [E] Celkem: A+B+C+D+E=275,589 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	275,589		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z odkopávek a hloubení rýh (383,99+33,5)*1,7=709,733 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	709,733		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenná obruba 1m = 0,21 t 40*0,21=8,400 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8,400		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113171		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM podklady pro výpočet viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek (dlažba bude zpětně využita) dlažba drobná tl.100mm 33m2 (odvoz 18m2 na meziskládku, 15m2 do areálu Technických služeb)	M3	51,423		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba drobná tl.115mm - vozovka typ 2 (60% z plochy 31m2) odvoz do areálu Technických služeb dlažba velká tl. 160mm - vozovka typ 3 (60% z plochy 338+128+13=479m2) odvoz do areálu Technických služeb odpočet kanalizace 1,27*1,2+20,83*0,8=16,67m2 479-1,52-16,67=460,81 = zaokr. 461m2 dlažba tl.100mm 33*0,1=3,300 [A] vozovka typ 2 (60%) 31*0,115*0,6=2,139 [B] vozovka typ 3 (60%) 479*0,16*0,6=45,984 [C] Celkem: A+B+C=51,423 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	113181		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM podklady pro výpočet viz příl.č. 11-3 Rozebrání ploch rozebrání zpevněných ploch ze zámkové dlažby a plošných dlaždic 30/30, z celkové výměry bude 30% odvezena na skládku a 70% uskladněny na skládce Technických služeb dlažba 300/300/50 530*0,05*0,7=18,550 [A] dlažba tl.60 mm (18+14)*0,06*0,7=1,344 [B] Celkem: A+B=19,894 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	19,894		
6	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM podklady pro výpočet viz příl.č. 11-3 Rozebrání ploch rozebrání zpevněných ploch ze zámkové dlažby a plošných dlaždic 30/30, z celkové výměry bude 30% odvezena na skládku a 70% uskladněny na skládce Technických služeb dlažba 300/300/50 530*0,05*0,3=7,950 [A] dlažba tl.60 mm (18+14)*0,06*0,3=0,576 [B] Celkem: A+B=8,526 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	8,526		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113347		<p>ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM</p> <p>podklady pro výpočet viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek vrstva z kameniva stmelého cementem v tl. 75m - 20m2 (viz příl.č.11-1 rozebrání vozovek) vrstva z kameniva stmelého cementem v tl. 115m - vozovka typ 2 (množství 2/5 z plochy 31m2) vrstva z kameniva stmelého cementem v tl. 120m - v ul. Na Požáru 103m2, u RD č.9 plocha 160m2 vrstva z kameniva stmelého cementem v tl. 160m - vozovka typ 2 (množství 2/5 z plochy 461m2) vrstva z kameniva stmelého cementem v tl. 165m - (5m2) vozovka typ 5</p> <p>vozovka typ 1 $20 \cdot 0,075 = 1,500$ [A] vozovka typ 2 (množství 2/5 z plochy) $31 \cdot 0,115 \cdot 0,4 = 1,426$ [B] ul. Na Požáru a u RD č.9 $(103+160) \cdot 0,12 = 31,560$ [C] vozovka (množství 2/5 z plochy) $461 \cdot 0,16 \cdot 0,4 = 29,504$ [D] vozovka typ 5 $5 \cdot 0,165 = 0,825$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=64,815 [F]</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M3	64,815		
8	113431		<p>ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM</p> <p>podklady pro výpočet viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek (dlažba bude zpětně využita) asfaltový kryt tl.12cm s odvozem do areálu Technických služeb</p> <p>$32 \cdot 0,12 = 3,840$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M3	3,840		
9	113471		<p>ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM</p> <p>podklady pro výpočet viz příl.č. 11-3 Rozebrání ploch dlažební kkostka drobná t.10cm, odvoz na skládku Technických služeb bez poplatku</p>	M3	2,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			24*0,1=2,400 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
10	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění záhonové obruby vč. bet.lože podklady pro výpočet viz příloha 11-2 Rozebrání obrub 122=122,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	122,000		
11	113524		ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění silniční obruby vč. bet.lože podklady pro výpočet viz příloha 11-2 Rozebrání obrub 395=395,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	395,000		
12	113534		ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění kamenné silniční obruby vč. bet.lože podklady pro výpočet viz příloha 11-2 Rozebrání obrub 40=40,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	40,000		
13	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění bet. přídlažby vč. bet.lože podklady pro výpočet viz příloha 11-2 Rozebrání obrub 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	20,000		
14	113721		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM podklady k výpočtu viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek frézování a odvoz na deponii pro zpětné použití na úpravu krajnic nebo odvoz na skládku Technických služeb	M3	114,085		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro zpětné využití na hosp. sjezd v tl.10cm 20*0,1=2,000 [A] na skládku Tech.služeb (510+103+160)*0,145=112,085 [B] Celkem: A+B=114,085 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
15	122211		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM materiál z výkopu ponechaný pro zpětné zásypy a dosypávky krajnic na deponii stavby podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce dosypávky krajnic 13=13,000 [A] pásové vpusti 1,3+1,5=2,800 [B] odvodňovací potrubí 17,2=17,200 [C] Celkem: A+B+C=33,000 [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 	M3	33,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	122217		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 15KM podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce kubatura odkopávek $417=417,000$ [A] odpočet pro zásyp pásových vpustí $-(1,3+1,5)=-2,800$ [B] odpočet pro zásyp odvod. potrubí $-17,21=-17,210$ [C] odpočet pro dosypávky krajnic $-13=-13,000$ [D] Celkem: $A+B+C+D=383,990$ [E]	M3	383,990		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	125118		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-2, ODVOZ DO 20KM nákup a dovoz ornice pro ohumusování 80*0,1=8,000 [A]	M3	8,000		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradicí a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	125211		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM	M3	35,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>naložení a dovoz materiálu z deponie zpět na stavbu pro zásypy a dosypávky krajnic</p> <p>zemina krajnice 13=13,000 [A] zásky pás.vpustí 1,3+1,5=2,800 [B] zásky odvod.potrubí 17,2=17,200 [C] frézát na sjezd 2=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=35,000 [E]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradicí a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
19	132217		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 16KM	M3	33,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podklady pro výpočet viz příloha č.6 pásové vpusti a č. 7 odvodnění plochy před domem č.9 PV1+PV2+odvod.potrubí 4+5,5+24=33,500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	163219		VODOR PŘEMÍST VYB HMOT Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM odvoz vybouraných hmot (obruby) na skládku VZD 15 km (obrby kamenné a betonové) dovoz dlažební kostky z deponie na místo stavby PŘÍPLATEK NA 10KM	T	987,150		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			silniční obruba a přídlažba $(395+20)*0,205*10=850,750$ [A] záhonová obruba $122*0,04*10=48,800$ [B] kamenná obruba $40*0,21*10=84,000$ [C] kostka drobná ul. Na Kopečku ($1t=5m^2$) $18/5=3,600$ [D] Celkem: $A+B+C+D=987,150$ [E]				
21	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce materiálem z výkopu uloženým na deponii $13=13,000$ [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	13,000		
22	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce zásyp jam, rýh, objektů materiálem z výkopu uloženým na deponii	M3	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>pásové vpustí $1,3+1,5=2,800$ [A] odvodňovací potrubí $17,2=17,200$ [B] Celkem: $A+B=20,000$ [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- případné prohození nebo třídění materiálu.				
23	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU</p> <p>přípojky pásových vpustí, obsypová plocha $0,3468\text{m}^3/\text{m}$ odměřena z příl. č. 6 šterkopískem fr.2/16 (podíl zrn 8/16 max.10%)</p> <p>pásové vpusti $(2,4+4,8)*0,3468=2,497$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	2,497		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 výměry odměřeny ze situace viz příl. č. 2a, 2b plocha vozovky mezi obrubami + rozšíření pod obruby 15cm ul. Na Kopečku 57+27*0,15=61,050 [A] ul. Na Požáru 98+37*0,15=103,550 [B] plocha u RD č.9 173+41*0,15=179,150 [C] parkovací stání 163=163,000 [D] vjezdy 329=329,000 [E] chodníky 700=700,000 [F] sjez na účel.komunikaci 20=20,000 [G] plocha s plast.tvárnice 18=18,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 573,750 [I]	M2	1 573,750		
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
25	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ na plochách zeleně 80=80,000 [A]	M2	80,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.				
26	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M plocha změřena ze situace viz příl.č.2a, 2b	M2	80,000		
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
27	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b vč. dodávky travního semene na ploše vegetačních tvárnic 18=18,000 [A] na plochách zeleně 80=80,000 [B] Celkem: A+B=98,000 [C]	M2	98,000		
			Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce					
2		Základy					
28	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 400g/m2 výměry dle situace příl.č. 2a, 2b, vč. rozšíření 40cm na bočních stranách ul. Na Kopečku 39+18+27*0,4=67,800 [A] ul. Na Požáru 98+37*0,4=112,800 [B] zpev.plocha u RD č.9 173+41*0,4=189,400 [C] Celkem: A+B+C=370,000 [D]	M2	370,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
29	451113		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) pražce pod potrubí betonové DN200, rozměr 150/100/500 viz příl.č. 7 2ks/m + 1ks u šachet (41*2+4*1)*0,15*0,1*0,5=0,645 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	0,645		
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15-X0 pro potrubí betonové DN200 spotřeba betonu pro potrubí DN 200 je 0,165m3/m viz příl.č. 7 sedlové lože 41*0,165=6,765 [A] odpočet kubatury pražců -0,645=-0,645 [B] Celkem: A+B=6,120 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	6,120		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
31	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní vrstva přípojek pásových vpustí v tl.10cm, viz příl.č.6 PV1 2,3*0,8*0,1=0,184 [A] PV 2 4,7*0,8*0,1=0,376 [B] Celkem: A+B=0,560 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	0,560		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
32	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM plocha změřena ze situace příl.č. 2a, 2b SC 8/10 tl.150mm (viz příl.č.3 vzorový příčný řez) ul. Na Kopečku (živičný kryt) 39=39,000 [A] ul. Na Požáru 98=98,000 [B]	M2	137,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=137,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
33	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI sanace podloží, plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b spodní plocha výkopu 57+98+173=328m2 horní plocha výkopu (tj.zemní plán) 344m2 prům. plocha výkopu x tl. sanace podloží (328+344)/2*0,3=100,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M3	100,800		
34	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM plochy změřeny ze situace příl.č. 2a, 2b, skladba viz příl.č. 3 vzorové příčné řezy vrstva z ŠDb vč. rozšíření podsypné vrstvy pod obruby plocha u RD č.9 173+41*0,25=183,250 [A] parkovací stání 163=163,000 [B] vjezdy 329=329,000 [C] chodníky 700=700,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 375,250 [E] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 	M2	1 375,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
35	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM plochy změřeny ze stiuace příl.č. 2a, 2b, skladba viz příl.č. 3 vzorové příčné řezy vrstva z ŠDa vč. rozšíření podsypné vrstvy pod obruby ul. Na Kopečku (živičný kryt) 39+17*0,25=43,250 [A] ul. Na Kopečku (dlážděný kryt) 18+10*0,25=20,500 [B] ul. Na Požáru 98+37*0,25=107,250 [C] Celkem: A+B+C=171,000 [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	171,000		
36	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM plochy změřené ze situace příl.č. 2a, 2b, konstrukce viz příl.č.3 vzorový příčný řez kamenivo fr. 5/32 sjezd na účelovou komunikaci 20=20,000 [A] konstrukce z plast.veget.tvárníc 18=18,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 	M2	38,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
37	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM materiálem získaným v rámci stavby a uloženým na deponii plocha změřena ze situace, konstrukce viz příl.č.3 vzorové příčné řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li - zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	20,000		
38	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM plochy odměřeny ze situace viz příl. 2a, 2b ŠCM tl.15cm ul. Na Kopečkku - dlážděný kryt 18=18,000 [A] plocha u RD č. 9 173=173,000 [B] parkovací stání 163=163,000 [C] vjezdy 329=329,000 [D] Celkem: A+B+C+D=683,000 [E] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li - zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	683,000		
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	137,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b (viz příl.č.3 vzorový příčný řez) ul. Na Kopečku 39=39,000 [A] ul. Na Požáru 98=98,000 [B] Celkem: A+B=137,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
40	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 plocha odměřena ze situace viz příl. č. 2a, 2b množství 0,2kg/m2 (viz příl.č.3 vzorový příčný řez) ul. Na Kopečku 39=39,000 [A] ul. Na Požáru 98=98,000 [B] Celkem: A+B=137,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	137,000		
41	574131		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM ACO 11+ (viz příl.č.3 vzorový příčný řez) plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b ul. Na Kopečku 39=39,000 [A] ul. Na Požáru 98=98,000 [B]	M2	137,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=137,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
42	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM ACP 16+ (viz příl.č.3 vzorový příčný řez) plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b ul. Na Kopečku 39=39,000 [A] ul. Na Požáru 98=98,000 [B] Celkem: A+B=137,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	137,000		
43	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a využití původních dlažebních kostek lože z DK fr.4/8 ul. Na Kopečku 18=18,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 	M2	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
44	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plochy odměřeny ze situace viz příl. č. 2a, 2b + 5% na prořez lože z DK fr.4/8, dlažba 200/100 plocha před RD č.9 173*1,05=181,650 [A] parkovací stání 163*1,05=171,150 [B] vjezdy 297*1,05=311,850 [C] chodníky 622*1,05=653,100 [D] Celkem: A+B+C+D=1 317,750 [E]	M2	1 317,750		
		1	Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	7,500		
45	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plochy odměřeny ze situace viz příl. č. 2a, 2b lože z DK fr.4/8, dlažba 200/100 plocha před RD č.9 1,5=1,500 [A] chodníky 6=6,000 [B] Celkem: A+B=7,500 [C]	M2	7,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p> <p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>				
46	582615	2	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>plochy odměřeny ze situace viz příl. č. 2a, 2b + 5% na prořez</p> <p>lože z DK fr.4/8, dlažba 200/100</p> <p>vjezdy $32 \cdot 1,05 = 33,600$ [A]</p> <p>chodníky $72 \cdot 1,05 = 75,600$ [B]</p> <p>Celkem: $A+B=109,200$ [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p> <p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>	M2	109,200		
47	58401		<p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>vozovka z vegetačních dlaždic plastových 330x330, tl. 50mm, vč. lože z DK fr.4/8</p> <p>tl.20mm</p> <p>viz příl. 2b situace a příl. č. 3 vzorový příčný řez</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p>	M2	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
48	711116		IZOLACE BĚŽN KONSTR Z MĚKČ PVC	M	6,600		
			3-násobná izolace plynovodu, kříženého odvodňovacím potrubím DN200 v délce 2,2m				
			3*2,2=6,600 [A]				
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	711126		<p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p> <p>IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z MĚKČ PVC</p> <p>izolace líce domů nopovou folií</p> <p>viz příl.č. 11-6 Nové obruby a liniové prvky, šířka dle příl.č. 3 vzorové příčné řezy</p> <p>92*0,7=64,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případně expanzní vložky</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>	M2	64,400		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
50	81434		<p>POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM</p> <p>odvodnění plochy před RD č.9, viz příl.č.7</p> <p>Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p>	M	41,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
51	81633		CHRÁNIČKY Z TK ŽLABŮ BETONOVÝCH pro případ prodloužení stávajících chrániček pod vozovku (předpoklad), vč. zemních prací Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	40,000		
52	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky pásových vpustí, viz příl.č.6 trubky PP SN 8 DN150, vč. tvarovek a odboček napojení přípojek 2x vývrtem do tělesa UV vč. těsnění pásové vpusti 3+5=8,000 [A]	M	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
 Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 				
53	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 2x na potrubí DN 150 pro přípojky pásových vpustí 3x na potrubí DN 200 na odvodňovací potrubí jednotlivé prefabrickované dílce viz příl.č. 6 Pásové vpusti a příl.č. 7 odvodnění plochy před domem č.9 2+3=5,000 [A]	KUS	5,000		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
54	897544		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM od odtokového žlabu PV2, rozměr vpusti 260/570, vč. lit. roštu zat.D400 Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	1,000		
55	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ klasická mříž 500x500m, zat. D400 1+3=4,000 [A] Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy	KUS	4,000		
56	899122	R	BETONOVÉ POKLOPY SAMOSTATNÉ pro uliční vpust', zat D400, DN 600 Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
57	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ sečteno ze situace viz příl.č. 2a, 2b úprava stávajících poklopů šachet a šoupat Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	12,000		
58	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ přípojka od PV vývrtem na uličnív pusť, přípojka od UV vývrtem na stáv. kanalizační řad vývrt na UV 2=2,000 [A] vývrt na kan.řad 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	89949		uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod. VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA ŠACHTU napojení potrubí DN 200 do stáv. revizní šachty, vč. dodávky a montáže těsnění Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	1,000		
60	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) obetonování pásových vpustí betonem C30/37-XF3 viz příl.č. 6 1+1,5=2,500 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2,500		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž trvalého DZ na sloupky vč. dovozu z meziskládky viz příl.č.10 situace dopravního značení Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000		
62	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM demontáž stáv. dopravních značek ze sloupků a uložení na skládku pro zpětnou montáž na sloupky nové viz příl. č. 10 situace dopravního značení Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	5,000		
63	914113	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - PRONÁJEM pronájem provizorního dopravního značení na dobu 3 měsíců (vyznačení pracovních míst) dodávka značky vč. mobilní patky s montáží, rozmístěním, demontáží a odvozem po dokončení stavby A15 6=6,000 [A] Z4a 20=20,000 [B] Celkem: A+B=26,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	26,000		
64	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DEMONT odstranění stáv. sloupků dopravních značek vč. likvidace bet. základu vč. odvozu na skládku Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	914921		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové sloupky s kotevní patkou pro stávající DZ, vč. bet. patky a zemních prací povrch.úprava žár. zinek Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000		
66	91722	a	OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ podklady k výpočtu viz příl.č. 11-6 Nové obruby a liniové prvky do bet.lože z C25/30-XF2 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	75,000		
67	91722	b	OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ podklad pro výpočet viz příl.č. 11-6 Nové obruby a liniové prvky bet.lože z C25/30-XF2 délka + 3% na prořez v obloucích 436*1,03=449,080 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	449,080		
68	91722	c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ podklady pro výpočet viz příl.č. 11-6 Nové obruby a liniové prvky délka + 3% na prořez v obloucích 208*1,03=214,240 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	214,240		
69	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v ul. Na Požáru Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	5,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 zapravení styčné spáry v ul. Na Požáru Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	5,200		
71	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ žlaby rozměr 260/370 v délkách 2x 4,5m, vč. čelní stěny uzavřené 2x, čelní stěny s odtokovým nátrubkem 1x lit. rošty pro zat. D400, viz příloha č. 6 Pásové vpusti 2*4,5=9,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.	M	9,000		
72	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ umístění před domy č. 3 a 16 (viz situace), s odvozem do sběrný žel. odpadu 2km 1m zábradlí cca 4kg (36+14)*4=200 kg 36+14=50,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).	M	50,000		
73	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vpusti z bet. prefabrikátů 500x500mm do hl. 1m vč. litinových rámců a mříží s odvozem na skládku a do kovošrotu počet vpustí viz situace - příloha 2a, 2b 5=5,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	5,000		
74	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vybourání stáv. bet. potrubí před RD č.9, vč. odvozu na skládku a poplatku viz příl. č. 2a Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,	M	41,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 102 Chodníky a úpravy MK
Rozpočet: SO 102 Chodníky a úpravy MK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/365-město LETOVICE, PRŮTAH**Objekt:** SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby**Rozpočet:** SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov**Objednavatel:** město Letovice**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Jiří Šerek**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
 Rozpočet: SO 103a Úprava objíždné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z odkopávek a hloubení rýh (52,875+139)*1,7=326,188 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	326,188		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	111201		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM odstranění keřů a náletových stromů do prům. 20 cm bude provedeno n a 40% z celkové délky trasy v šířce 2x2m, předpokládá se přírutek 4% do zahájení stavby materiál bude ponechán v místě stavby eventuelně přesměstěn v rámci stavby do 1km a spálen na hromadách 2710*0,4*2*2*1,04=4 509,440 [A] Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	4 509,440		
3	122211		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM materiál z výkopu pod výhybnami ponechaný pro zpětné dosypávky krajnic s přesunem na místo zabudování dosypávky krajnic 1623*0,035=56,805 [A] lokální rozšíření (odhad) 30=30,000 [B] Celkem: A+B=86,805 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	86,805		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	122217		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3, ODVOZ DO 15KM materiál z výkopu pod výhybnami (přebytek s odvozem na skládku) pod výhybnami $396 \cdot 0,33 = 130,680$ [A] pro vytvoření některých nových krajnic vč. příp.očištění (odhad) $9 = 9,000$ [B] odpočet pro dosypávky krajnic $-(1623 \cdot 0,035 + 30) = -86,805$ [C] Celkem: $A+B+C=52,875$ [D]	M3	52,875		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení viz příl.č. 2 situace $910 \cdot 2 \cdot 0,5 = 910,000 [A]$	M2	910,000		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
6	12932	1	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M čištění frézováním, vč. odvozu a uložení a poplatku za skládku staničení (ve směru na Lazinov) km 0,000-0,100 vpravo km 0,000-0,060 vlevo km 0,700-2,710 vpravo $2170 = 2 \cdot 170,000 [A]$	M	2 170,000		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
7	12932	2	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M čištění bagrováním, vč. odvozu a uložení a poplatku za skládku Staničení (ve směru na Lazinov)	M	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objíždné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 0,400 vpravo, vlevo 100=100,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
8	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	6,000		
			propustek v km 0,050 6=6,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
9	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	40,000		
			propustky v km				
			0,400; 0,980; 1,275; 1,375 40=40,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
10	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	17,000		
			propustky v km				
			0,000; 0,050 11+6=17,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
11	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	37,000		
			propustky v km				
			1,150; 1,900; 2,000; 2,320 37=37,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
12	132217		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 16KM	M3	139,000		
			vč. odvozu a uložení na skládku				
			zemí práce pro trubní propusty (odhad)				
			10*0,8*0,5=4,000 [A]				
			vyhloubení příkop u výhyben, vč. svahování				
			90*1,5*1,0=135,000 [B]				
			Celkem: A+B=139,000 [C]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
 Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM materiálem z výkopu dosypání krajnic $1623 \cdot 0,035 = 56,805$ [A] jiná rozšíření (odhad) $30 = 30,000$ [B] Celkem: $A+B=86,805$ [C]	M3	86,805		
		Technická specifikace:	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
 Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání krajnic v úseku Meziříčko - Svitavice v prům. tl. 90mm materiálem drcenné kamenivo vč. nákupu a dovozu na stavbu 1800*1,0=1 800,000 [A] odpočet 7x výhybna dl.21m -7*21*1,0=- 147,000 [B] odpočet 1x výhybna dl.30m -30*1,0=-30,000 [C] Celkem plocha: A+B+C=1 623,000 [D] plocha x tloušťka 1623*0,09=146,070 [E] přípočet rozšíření nájezdu v místě "A" 4=4,000 [F] Celkem kubatura: E+F=150,070 [G] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	150,070		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 hutnění zemních krajnic dosypaných štěrkem v úseku Meziříčko -Svitavice hutnění plochy pod silničními panely v ploše 396m2 Meziříčko - Svitavice 1800*1,0=1 800,000 [A] odpočet 7x výhybna dl.21m -7*21*1,0=- 147,000 [B] odpočet 1x výhybna dl.30m -30*1,0=-30,000 [C] pod silniční panely 396=396,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 019,000 [E]	M2	2 019,000		
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
16	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 betonové lože pod trubní propusty dl.10m podkladní deska tl.10cm 10*0,8*0,1=0,800 [A] sedlové lože 10*0,1355=1,355 [B] Celkem: A+B=2,155 [C]	M3	2,155		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
 Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
17	56343		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM vrstva pod silniční panely ve výhybnách viz příl.č. 3 vzorový příčný řez výhybny 1,2,4,5,6,7,9 budou mít 7ks panelů rozměru 3x2m výhybna č. 3 bude mít 10ks panelů rozměru 3x2m výhybny č. 8,10 budou mít 7ks panelů rozměru 3x1m 7*7*3*2=294,000 [A] 1*10*3*2=60,000 [B] 2*7*3*1=42,000 [C] Celkem: A+B+C=396,000 [D]	M2	396,000		
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
18	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM materiálem získaným z frézování v objektu SO 101 uloženým na deponii úsek Meziříčko - Svitavice v tl.50mm 1623=1 623,000 [A] úsek Svitavice - Lazinov v tl. 40mm 910=910,000 [B] Celkem: A+B=2 533,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li - zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	2 533,000		
19	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 viz příl.č.3 vzorový příčný řez na krajnicích v úseku Meziříčko - Svitavice, množství 0,7kg/m2 plocha odměřena ze situace 1623=1 623,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li - zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	1 623,000		
20	572743		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 DN,EM,8-11/4-8	M2	10 911,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(viz příl.č.3 vzorový příčný řez) plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2 v úseku Meziříčko - Svitavice $1800 \times 3,5 = 6\,300,000$ [A] v úseku Svitavice - Lazinov $910 \times 5 = 4\,550,000$ [B] rozšíření v místě A $15 = 15,000$ [C] rozšíření v místě B $15 = 15,000$ [D] rozšíření u výhybny č.8 $21 = 21,000$ [E] rozšíření v místě C $10 = 10,000$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F = 10\,911,000$ [G] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
21	574122		ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 30MM vyspravení výtluků pro vyrovnání podkladu k následnému kladení živичné vrstvy ACL 16, prům tl. 3cm v úseku Meziříčko - Svitavice 35% z plochy $1800 \times 3,5 \times 0,35 = 2\,205,000$ [A] v úseku Svitavice - Lazinov 50% z plochy $910 \times 5 \times 0,5 = 2\,275,000$ [B] Celkem: $A+B = 4\,480,000$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	4 480,000		
22	58302		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	396,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet: SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>vrstva pod silniční panely ve výhybnách viz příl.č. 3 vzorový příčný řez výhybny 1,2,4,5,6,7,9 budou mít 7ks panelů rozměru 3x2m výhybna č. 3 bude mít 10ks panelů rozměru 3x2m výhybny č. 8,10 budou mít 7ks panelů rozměru 3x1m</p> <p>7*7*3*2=294,000 [A] 1*10*3*2=60,000 [B] 2*7*3*1=42,000 [C] Celkem: A+B+C=396,000 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>				
5		Komunikace					

8		Potrubí					
23	899523		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)</p> <p>obetonování prodlužovaných propustků v dl. 10m, spotřeba betonu 0,45m3/m´</p> <p>10*0,45=4,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p>	M3	4,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt:	SO 103 Dopravně inženýrská opatření během stavby
Rozpočet:	SO 103a Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
24	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM prodloužení stávajících propustků DN 400 vč. podkladních prážců délka zjištěna v terénu 10=10,000 [A]	M	10,000		
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/365-město LETOVICE, PRŮTAH**Objekt:** SO 302 Kanalizační přípojky**Rozpočet:** SO 302 Kanalizační přípojky**Objednavatel:** město Letovice**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Jiří Šerek**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 302 Kanalizační přípojky
Rozpočet: SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113171		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM odstranění krytu z kostek v tl.200mm, odvoz na skládku Technických služeb výměry odměřeny z příl.č. 1 situace $55,352*0,2=11,070$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	11,070		
2	113321		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM odstranění podkladních vrstev z kameniva v tl.200mm odvoz na skládku technických služeb délky odměřeny ze situace viz příl. č. 1 situace $(4,34+4,25+5,00+4,7+6,48+7,12+6,30+5,28+3,72+3,30+3,70+3,40+3,80+3,90+3,90)*0,8*0,2=11,070$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	11,070		
3	125211		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM naložení výkopové zeminy pro zpětné zасыpy a dovoz na místo stavby Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	18,004		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 302 Kanalizační přípojky
 Rozpočet: SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
4	132211		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM</p> <p>hloubení rýhy vč. pažení a jeho odstranění, s odvozem na skládku Tehnických služeb</p> <p>množství 18,004m3 bude ponecháno na deponii pro zpětné využití v zásypech, výpočet viz příloh výkazu zemních prací</p> <p>ztížené podmínky podél kabelů v délce 13m a lit. potrubí v délce 12m</p> <p>$94,47 - (0,16 * 55,325 + 0,075 * 55,325) = 81,469 [A]$</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 	M3	81,469		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
 Objekt: SO 302 Kanalizační přípojky
 Rozpočet: SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou z výkopu uloženou na deponii po úroveň zemní pláně silničního tělesa výpočet viz příloha zemních prací Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	18,004		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 302 Kanalizační přípojky
Rozpočet: SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí štěrkopískem, velikost zrn max 16mm podklady pro výpočet viz příl. č. 5 83,05*0,8*0,45=29,898 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M3	29,898		
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
7	451312		PODKLADNÍ A VÝPL�의 VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní desky pod kanalizační šachty viz příl. technické zprávy	M3	0,294		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 302 Kanalizační přípojky
Rozpočet: SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(0,5*0,5*3,14)/4*0,1*15=0,294 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí v tl. 100mm viz příl.č. 5 83,05*0,8*0,1=6,644 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	6,644		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
9	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM domovní příjky z trub PP SN 8, DN 150, napojeny na vysazené odbočky hlavního	M	83,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt: SO 302 Kanalizační přípojky
Rozpočet: SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řadu, vč. kolen viz příl. 01 situace 5,7+6+6,6+6,4+8+10+6,3+6+4,95+4,4+3,7+3,4+3,8+3,9+3,9=83,050 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
10	89470		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLAST revizní šachty DN 400 vč. poklopu litinového zat. 12,5 t viz příl.č.4 Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	15,000		
11	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ poklopy litinové na šachty bez odvětrání, s kloubem, DN 600, zat. D400 viz příl.č. 03 Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy	KUS	10,000		
12	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	83,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/365-město LETOVICE, PRŮTAH
Objekt:	SO 302 Kanalizační přípojky
Rozpočet:	SO 302 Kanalizační přípojky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	969233	R	ZAFOUKÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	80,000		
			zafoukání kanalizačních přípojek DN 150 v prům. délce 15m				
			Technická specifikace: - zahrnují dodávku materiálu, jeho veškerou manipulaci vč. vnitrostaveništní dopravy				
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: