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3.1.1.1  (24.1.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

rozbor vody k objektu, tlak. zkoušku, proplach a desinfekci potrubí - SO 301

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce
č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno
v projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00006.R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

10 00010.R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

vč. vložení do BMS

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

12 00012.R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

včetně zápisi do BMS

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

17 00017.R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. KPL 1,000 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

19 00019.R Oplocení staveniště KPL 1,000 ---------- ----------

včetně provizorního oplocení (zabezpečení) pozemku p.č. 637/1

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: SO 101 - Komunikace před a za mostem

Rozpočet: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Komunikace před a za mostem ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,528 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. položky 113134.

"113134 "2.4 * 7.72 = 18,528 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 673,260 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2 t/m^3. položka 113324,
113324a.

"113324 "2 * 274.8 = 549,600 [A]

"113324a. "2 * 61.83 = 123,660 [B]

"Mezisoučet "673.260000 = 673,260 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 162,705 ---------- ----------

Odstranění betonů - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.3 t/m^3. položka 113354, 96687, 969234,
113524. Příčná plocha obrub včetně betonového lože 0.1 m^2. Stávající vpustě - hmotnost 0.5 t/kus.
Hmotnost betonových trub 0.2 t/m. položka.

"113354 "2.3 * 48.25 = 110,975 [A]

"113524 "0.1 * 2.3 * 201 = 46,230 [B]

"96687 "0.5 * 3 = 1,500 [C]

"969234 "1 * 0.2 * 20 = 4,000 [D]

"Mezisoučet "162.705000 = 162,705 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 7,720 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.04 m v prostoru chodníku před a za mostem. Položka
včetně všech použitých technologií.
(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "41 * 0.04 = 1,640 [A]

"Za mostem vlevo "46 * 0.04 = 1,840 [B]

"Před mostem vpravo "51 * 0.04 = 2,040 [C]

"Za mostem vpravo "55 * 0.04 = 2,200 [D]

a+b+c+d = 7,720 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 274,800 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev v prostoru před a za mostem tl. 0.4 m. Včetně veškeré manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem "302 * 0.4 = 120,800 [A]

"Za mostem "385 * 0.4 = 154,000 [B]

a+b = 274,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113324.a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 61,830 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev v prostoru před a za mostem tl. 0.3 m - sanace v případě neunosného
podloží. Včetně veškeré manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem "0.3 * 302 * 0.3 = 27,180 [A]

"Za mostem "0.3 * 385 * 0.3 = 34,650 [B]

a+b = 61,830 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113354 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM M3 48,250 ---------- ----------

Odstranění podkladních betonových vrstev v prostoru chodníku před/za mostem tl. 0.25 m. Včetně
veškeré manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "41 * 0.25 = 10,250 [A]

"Za mostem vlevo "46 * 0.25 = 11,500 [B]

"Před mostem vpravo "51 * 0.25 = 12,750 [C]

"Za mostem vpravo "55 * 0.25 = 13,750 [D]

a+b+c+d = 48,250 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 201,000 ---------- ----------

Odstranění obrub po obou stranách chodníků před/za mostem. Včetně betonového lože. Včetně veškeré
manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "21 + 24 = 45,000 [A]

"Za mostem vlevo "26 + 26 = 52,000 [B]

"Před mostem vpravo "22 + 20 = 42,000 [C]

"Za mostem vpravo "32 + 30 = 62,000 [D]

a+b+c+d = 201,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 103,050 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.15 m v prostoru před a za mostem. Položka včetně všech
použitých technologií.Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem "302 * 0.15 = 45,300 [A]

"Za mostem "385 * 0.15 = 57,750 [B]

a+b = 103,050 [C]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.s

10 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 84,700 ---------- ----------

Vyfrézování spáry na styku vozovky/obrub.
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD", "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD" a "05
Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vlevo před mostem "16,5 = 16,500 [A]

"Vpravo před mostem "12,5 = 12,500 [B]

"Vlevo za mostem "25,5 = 25,500 [C]

"Vpravo za mostem "30,2 = 30,200 [D]

"Mezisoučet "84.700000 = 84,700 [E]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,000 ---------- ----------

Výkop pro provedení nových odvodňovačů. Materiál bude použit pro zpětný zásyp.
Včetně uložení na mezideponii a zpětný zásyp.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Odvodňovač  UV1 "12 * 0.5 * 0.5 = 3,000 [A]

"Odvodňovač  UV2 "4 * 0.5 * 0.5 = 1,000 [B]

"Odvodňovač  UV3 "4 * 0.5 * 0.5 = 1,000 [C]

a+b+c = 5,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 43,000 ---------- ----------

Srovnání terénu na vnější straně chodníků, příprava na osetí trávníků.
(Délky dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "18.00 = 18,000 [A]

"Za mostem vlevo "14.00 = 14,000 [B]

"Před mostem vpravo "11.00 = 11,000 [C]

a+b+c = 43,000 [D]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 43,000 ---------- ----------

Osetí trávníků na vnější straně chodníků.
(Délky dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "18.00 = 18,000 [A]

"Za mostem vlevo "14.00 = 14,000 [B]

"Před mostem vpravo "11.00 = 11,000 [C]

a+b+c = 43,000 [D]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

2 Základy ----------

14 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 122,000 ---------- ----------

Vybudování trativodu (perforovaná trubka PVC DN 150, obsyp tříděným drceným kamenivem fr. 8/32,
lože pod trativod tl. 0.1 m beton C12/15, napojení v místě kanalizace, respektive vyústění mimo těleso
kom. včetně výustních objektů)
(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vlevo před mostem "28.00 = 28,000 [A]

"Vpravo před mostem "25.00 = 25,000 [B]

"Vlevo za mostem "33.00 = 33,000 [C]

"Vpravo za mostem "36.00 = 36,000 [D]

a+b+c+d = 122,000 [E]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

15 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 61,830 ---------- ----------

Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovky ŠDa 0/63 prům tl. 0.3 m - sanace v případě neunosného podloží.
(Kubatura dle položky 113324a)

27.18 + 34.65 = 61,830 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 206,100 ---------- ----------

Separační geotextilie - sanace v případě neunosného podloží
(Plochy dle položky 113324a)

"Před mostem "302*0,3 = 90,600 [A]

"Za mostem "385*0,3 = 115,500 [B]

a+b = 206,100 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 207,400 ---------- ----------

Vybudování trativodu (perforovaná trubka PVC DN 150, obsyp tříděným drceným kamenivem fr. 8/32,
lože pod trativod tl. 0.1 m beton C12/15, napojení v místě kanalizace, respektive vyústění mimo těleso
kom. včetně výustních objektů)
(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vlevo před mostem "28 * 1.7 = 47,600 [A]

"Vpravo před mostem "25 * 1.7 = 42,500 [B]

"Vlevo za mostem "33 * 1.7 = 56,100 [C]

"Vpravo za mostem "36 * 1.7 = 61,200 [D]

a+b+c+d = 207,400 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

18 465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 8,025 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přídlažba vozovky. Betonová dlažba 500x250x80 do betonu C25/30.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "28 * 0.25 * 0.3 = 2,100 [A]

"Za mostem vlevo "26 * 0.25 * 0.3 = 1,950 [B]

"Před mostem vpravo "23 * 0.25 * 0.3 = 1,725 [C]

"Za mostem vpravo "30 * 0.25 * 0.3 = 2,250 [D]

a+b+c+d = 8,025 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 460,000 ---------- ----------

Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovek ŠDa 0/32
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vozovka "(224 + 236) = 460,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 139,000 ---------- ----------

Ložní vrstva zámkové dlažby levého chodníku L4/8 tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (54 + 85) = 139,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 856,000 ---------- ----------

Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovky ŠDa 0/32
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vozovka "(224 + 236) = 460,000 [A]

"Levý chodník "(105+152) = 257,000 [B]

"Pravý chodník "(54+85) = 139,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 856,000 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 717,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,80 kg/m^2 PI-EP.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vozovka "1 * (224 + 236) = 460,000 [A]

"Pravý chodník "1 * (105 + 152) = 257,000 [B]

"Celkem: "A+B = 717,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 177,000 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,25 kg/m^2. PS - EP
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vozovka "2 * (224 + 236) = 920,000 [A]

"Pravý chodník "1 * (105 + 152) = 257,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 177,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 460,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (224 + 236) = 460,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

25 574A34.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 257,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu levého chodníku ACO 11+  tl. 0.05 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (105 + 152) = 257,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

26 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 460,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovky ACL 16+ tl. 0.06 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (224 + 236) = 460,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

27 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 257,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy pravého chodníku ACP 16+ tl. 0.05 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (105 + 152) = 257,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 460,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 22+ tl. 0.09 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (224 + 236) = 460,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

29 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 139,000 ---------- ----------

Betonová zámková dlažba šedé barvy  tl. 0.08 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (54 + 85) = 139,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

30 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 20,000 ---------- ----------

Osazení nového potrubí k odvodňovačům. Včetně napojení do stávající kanalizace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Odvodňovač  UV1 "12 = 12,000 [A]

"Odvodňovač  UV2 "4 = 4,000 [B]

"Odvodňovač  UV3 "4 = 4,000 [C]

a+b+c = 20,000 [D]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

31 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Osazení nových uličních vpustí. Včetně zálivek okolo odvodňovačů.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 114,835 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a na mostě "112 * 0.125 * 1 = 14,000 [A]

"V2a před""/za mostem "(22 + 25 + 30) * 0.25 * 0.66 = 12,705 [B]

"V4 vpravo "(28 + 83) * 0.125 * 1 = 13,875 [C]

"V4 vlevo "(24 + 16 + 175) * 0.125 * 1 = 26,875 [D]

"V12e "20 * (0.125 * 1) = 2,500 [E]

"V13a vlevo "84 * 0.33 = 27,720 [F]

"V13a uprostřed "52 * 0.33 = 17,160 [G]

a+b+c+d+e+f+g = 114,835 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

33 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 114,835 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy.

"V1a na mostě "112 * 0.125 * 1 = 14,000 [A]

"V2a před/za mostem "(22 + 25 + 30) * 0.25 * 0.66 = 12,705 [B]

"V4 vpravo "(28 + 83) * 0.125 * 1 = 13,875 [C]

"V4 vlevo "(24 + 16 + 175) * 0.125 * 1 = 26,875 [D]

"V12e "20 * (0.125 * 1) = 2,500 [E]

"V13a vlevo "84 * 0.33 = 27,720 [F]

"V13a uprostřed "52 * 0.33 = 17,160 [G]

a+b+c+d+e+f+g = 114,835 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 94,000 ---------- ----------

Silniční obrubníky 100/250/1000 na pomezí chodník/travnatý pás. Včetně betonového lože a boční
betonové opěrky.
(Délky dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "25.00 = 25,000 [A]

"Za mostem vlevo "26.00 = 26,000 [B]

"Před mostem vpravo "23.00 = 23,000 [C]

"Za mostem vpravo "20.00 = 20,000 [D]

a+b+c+d = 94,000 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 107,000 ---------- ----------

Silniční obrubníky 150/300/1000 na pomezí chodník/vozovka. Včetně betonového lože a boční betonové
opěrky.
(Délky dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Před mostem vlevo "28.00 = 28,000 [A]

"Za mostem vlevo "26.00 = 26,000 [B]

"Před mostem vpravo "23.00 = 23,000 [C]

"Za mostem vpravo "30.00 = 30,000 [D]

a+b+c+d = 107,000 [E]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 30,000 ---------- ----------

Prořezání spáry na styku vozovkových skladeb před/za úpravou. Odvoz a likvidace vzniklého odpadu v
režii zhotovitele.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD", "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD" a "05
Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

23 + 7 = 30,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

37 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 30,000 ---------- ----------

Těsnící zálivka v místě prořezu asfaltové zálivky.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD", "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD" a "05
Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

23 + 7 = 30,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

38 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,000 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zábradlí před/za mostem, předpoklad 0.05 t/m. Odvoz a likvidace v režii
zhotovitele.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace před a za mostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Před mostem "10 * 0.05 = 0,500 [A]

"Za mostem "10 * 0.05 = 0,500 [B]

a+b = 1,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami - veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

39 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 ---------- ----------

Odstranění stávajících vpustí. Mříže odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost včetně
veškeré manipulace v režii zhotovitele. Včetně veškeré manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

40 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 20,000 ---------- ----------

Odstranění potrubí stávajících odvodňovačů. Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii
zhotovitele. Včetně veškeré manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Odvodňovač  UV1 "12 = 12,000 [A]

"Odvodňovač  UV2 "4 = 4,000 [B]

"Odvodňovač  UV3 "4 = 4,000 [C]

a+b+c = 20,000 [D]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: SO 102 - Napojovací úseky

Rozpočet: [SO 102] - Napojovací úseky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Napojovací úseky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Napojovací úseky ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 370,000 ---------- ----------

odovoz a likvidace v režii zhotovitele

370 = 370,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

5 Komunikace ----------

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 400,000 ---------- ----------

0,25 kg/m2

7400 = 7 400,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 700,000 ---------- ----------

ACO 11+

3700 = 3 700,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

4 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 3 700,000 ---------- ----------

ACL 16+

3700 = 3 700,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Napojovací úseky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

9 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 24,000 ---------- ----------

24 = 24,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Napojovací úseky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 398,340 ---------- ----------

"V1a "26,33+7,5 = 33,830 [A]

"V2a "10,38+4 = 14,380 [B]

"V4 "48,86+29,6 = 78,460 [C]

"V11a "2*72 = 144,000 [D]

"V12e "13,25 = 13,250 [E]

"V5 "4,63 = 4,630 [F]

"V13 "28,59 = 28,590 [G]

"V9a "12 = 12,000 [H]

"V7a "34,8+22 = 56,800 [I]

"V8a "2,4 = 2,400 [J]

"V14 (5x) + chodci "10 = 10,000 [K]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 398,340 [L]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

6 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 398,340 ---------- ----------

398,34 = 398,340 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 80,600 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

80,6 = 80,600 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

8 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 80,600 ---------- ----------

80,6 = 80,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 105 DIO ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné zakrytí/otočení značek na stavbě. Počet značek 2 ks..
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na
způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné
odstranění

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 53,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

" A10 "3.00 = 3,000 [A]

"B1 "3.00 = 3,000 [B]

"B20a "4.00 = 4,000 [C]

"B21a "2.00 = 2,000 [D]

"B24a/B24b "2.00 = 2,000 [E]

"B28 "4.00 = 4,000 [F]

"IS11b "21.00 = 21,000 [G]

"IS11c "2.00 = 2,000 [H]

"IP10a/b "2.00 = 2,000 [I]

"E13 "10.00 = 10,000 [J]

a+b+c+d+e+f+g+h+i+j = 53,000 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 53,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Přehled
značek viz položka 914122.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 488,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 98dní. Přehled značek
viz položka 914122.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

56 * 98 = 5 488,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
Značky IP22 12 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značky
IP22 12 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 176,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 98 dní. Značky IP22 12
ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

98 * 12 = 1 176,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

8 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Dodávka a montáž v režii zhotovitele. Počet sad 2
ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Demontáž v režii zhotovitele. Počet sad 2 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 196,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 98 dní. Počet sad 2 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")
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Objekt: [SO 105] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

98 * 2 = 196,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

11 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele. Počet semaforů
3 ks..
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Počet semaforů 3 ks..
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 294,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Doba nájmu 98 dní. Počet semaforů 3 ks..
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

98 * 3 = 294,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
Značka Z2 2 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značka
Z2 2 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 196,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 98 dní. Značka Z2 2 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

98 * 2 = 196,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

17 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 51,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii
zhotovitele. Počet sloupků a patek 51 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

18 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 51,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele.
Počet sloupků a patek 51 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 4 998,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 98 dní. Počet sloupků a patek
51 ks.
(Počty dle "03 Předmětné křižovatky")

98 * 51 = 4 998,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.
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Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu

Rozpočet: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Rekonstrukce mostu ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 701,733 ---------- ----------

Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3. položka
966164.

2,5 * 280,693 = 701,733 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 520,523 ---------- ----------

Odstranění konstrukci z kamene/štěrkodrtě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,6 t/m^3. položka
113534, 113474, 122734b, 122734c.

"113534 "2,6 * 0,04 * 96,48 = 10,034 [A]

"122734b "2,6 * 44,165 = 114,829 [B]

"122734c "2,6 * 149,258 = 388,071 [D]

"113474 "2,6 * 2,919 = 7,589 [E]

"Celkem: "A+B+D+E = 520,523 [F]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 466,712 ---------- ----------

Odstranění zeminy za rubem opěr - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2 t/m^3. položka 122734.

2 * 233,356 = 466,712 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) T 23,641 ---------- ----------

Odstranění mostní izolace - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3, 0,015 m^3/m^2. položka
97817.

0,015 * 2,5 * 630,42 = 23,641 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

Diagnostika zainjektovanosti předpínacích kabelů z čel nosníků. Celkový počet kotev kabelů je 1176 ks.
Čerpání položky dle technické zprávy

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

112 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 561,683 ---------- ----------

Odstranění betonů - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.6 t/m^3. položka 114114

"114114 "2,6 * 216,032 = 561,683 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------

7 113474 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 2,919 ---------- ----------

Odstranění žulového dvouřádku

44,5 * (0,0328 * 2) = 2,919 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 96,480 ---------- ----------

"Odstranění konstrukci z kamene - obruby po obou stranách mostu. Včetně přesahu před/za most.
Položka včetně všech použitých technologií.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

"Obruby vlevo"48,24 = 48,240 [B]

"Obruby vpravo" 48,24 = 48,240 [A]

a+b = 96,480 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 74,880 ---------- ----------

"Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0,13 na vozovce mostu. Položka včetně všech použitých
technologií. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry a plochy dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

576 * 0,13 = 74,880 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

10 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,355 ---------- ----------

"Odstranění litého asfaltu průměrné tl. 0,03 na chodnících mostu. Položka včetně všech použitých
technologií.
(Rozměry a plochy dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

178,5 * 0,03 = 5,355 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

11 114114 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 216,032 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Odstranění konstrukci z betonu - odláždění svahů u opěr. Položka včetně všech použitých technologií a
ochrany proti spadu sutin do toku.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "3,39 * 31,4 = 106,446 [A]

"OP4 "3,49 * 31,4 = 109,586 [B]

a+b = 216,032 [C]

Specifikace

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 250,000 ---------- ----------

Čerpání vody ze stavební jámy během stavby mostu.

250 = 250,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení
čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

13 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 233,356 ---------- ----------

"Odstranění zeminy za rubem opěr a odvoz na skládku. V případě vhodnosti materiálu možno použít na
zpětný zásyp opěr.
(Plocha a délka dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "8 * 18 = 144,000 [A]

"OP4 "5,02 * 17,8 = 89,356 [B]

a+b = 233,356 [C]
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Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

14 12273.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 135,918 ---------- ----------

"Odstranění zeminy pod mostem pro založení konstrukce pro zvedání mostu a odvoz na meziskládku.
Včetně zpětného zásypu po odstranění montážních bárek. Odvozná vzdálenost a uložení na
meziskládku v režii zhotovitele.
(Plocha a délka dle ""15 Schéma zvedání mostu dig. AutoCAD"")"

"OP1, OP4" (3,4 + 4,7) * 16,78 = 135,918 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 122734.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 44,165 ---------- ----------

"Odstranění vrstvy ze ŠD min. tl. 0,4 m zhutněná.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "0,4 * 3,03 * 16,78 = 20,337 [A]

"OP4 "0,4 * (3,55 * 16,78) = 23,828 [B]

a+b = 44,165 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

16 122734.c ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 149,258 ---------- ----------

"Odstranění rovnaniny z lom. kamene u pilířů P2 a P3 včetně proštěrkování horní vrstvy. Položka včetně
všech použitých technologií.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

(2,46 + 2,18 + 2,15 + 2,3) * 16,42 = 149,258 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 233,356 ---------- ----------

Uložení zeminy na skládce - položka 12273. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

18 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 135,918 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Uložení zeminy na meziskládce - položka 12273a. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

19 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 44,165 ---------- ----------

Uložení zeminy na skládce - položka 12273b. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

20 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 149,258 ---------- ----------

Uložení zeminy na skládce - položka 12273c. Kubatura viz tato položka.



AspeEsticon
Strana 10 z 51

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 103,015 ---------- ----------

"Zásyp základu za opěrou vhodnou zeminou (dle ČSN 736244), hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a
dovozu)
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "2,05 * 3,5 = 7,175 [A]

"OP4 "2,18 * 4 = 8,720 [B]

"před OP1 "1,8 * 18 = 32,400 [C]

"před OP4 "3,04 * 18 = 54,720 [D]

a+b+c+d = 103,015 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 180,000 ---------- ----------

Zemní hrázky pro odvedení vody při opravě stávajícího opěvnění. Položka včetně dovozu a následného
odvozu po dokončení stavby. Likvidace v režii zhotovitele.
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180 = 180,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 80,000 ---------- ----------

Srovnání terénu okolo křídel. Předpoklad 20 m^2 u každého křídla.

20 * 4 = 80,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

24 18214.a ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 12,000 ---------- ----------

Srovnání terénu u OP4 vpravo - 09_Detail pravé strany opěry OP4

12 = 12,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2 Základy ----------

25 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,440 ---------- ----------

"Ochranný obsyp drenáže z drenážního betonu, rozměry 0,4 * 0,4 m (včetně nákupu a dovozu).
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

0,4 * 0,4 * 17 * 2 = 5,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,689 ---------- ----------
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"Drenážní plastbeton dle TKP 18  (včetně nákupu a dovozu) v úžlabích, včetně přídavku okolo
odvodňovačů.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

"Podélný proužek "2 * 44,2 * 0,15 * 0,035 = 0,464 [A]

"Odvodňovače izolace "10 * (0,5 * 0,5 * 0,035) = 0,088 [B]

"Odvodňovače vozovky "8 * (0,7 * 0,7 * 0,035) = 0,137 [C]

a+b+c = 0,689 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 54,400 ---------- ----------

"Plošná geosyntetická drenáž na rubu opěry, tl. min. 6mm.
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""06 Podélný řez -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "1,6 * 17 = 27,200 [A]

"OP4 "1,6 * 17 = 27,200 [B]

a+b = 54,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

28 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 54,448 ---------- ----------

"Betonový práh pro kamennou dlažbu pod mostem, průřezu 1,0 * 0,5 m a 0,5 * 0,20 m. Beton C25/30
XF3.
(Plocha dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

"Betonové prahy - dolní "(0,781 * 31,42 * 2) = 49,078 [A]

"Betonové prahy - boční a horní "(53,7 * 0,5 * 0,2) = 5,370 [B]

a+b = 54,448 [C]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

29 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 2 408,000 ---------- ----------

"Kotvení výztuže do stávajících prefa nosníků. Průměr vlepované výztuže R16, délka kotvení (hloubka
vrtu) 100 mm. Včetně výztuže pro vlepení.
(Počty a délky dle ""10 Monolitická deska - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"

"Okraje "86 * 2 = 172,000 [A]

"Vnitřní "86 * 2 * 13 = 2 236,000 [B]

a+b = 2 408,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

30 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 494,000 ---------- ----------

"Kotvení výztuže do stávajících částí spodní stavby. Průměr vlepované výztuže R20, délka kotvení
(hloubka vrtu) 500 mm.
(Počty a délky dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"OP1 "3 * 36 = 108,000 [A]

"P2, P3 "40 * 3 * 2 = 240,000 [B]

"OP4 "3 * 36 = 108,000 [C]

"Boky opěr "20 + 18 = 38,000 [D]

a+b+c+d = 494,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

31 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 130,850 ---------- ----------

"Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) na betonové části opěr ve styku se zeminou uvnitř opěr,
křídel a přechodové desky.
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""06 Podélný řez -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "1,5 + 1,3 + 2 * 17 = 36,800 [A]

"OP4 "1,4 + 1,23 + 2 * 17 = 36,630 [B]

"Přechodové desky" 3,3 * 8,7 + 3,3 * 8,7 = 57,420 [C]

a+b+c = 130,850 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 080,000 ---------- ----------

Kotvy říms na mostě á 1 m, 180 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení.

180 * 6 = 1 080,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 92,814 ---------- ----------

"Železobetonové římsy, včetně úpravy povrchu pravé římsy striáží, beton C30/37 XF4, XD3.
(Počet, plocha a délka dle ""11 Římsy - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Levá římsa "0,74 * 48,24 = 35,698 [A]

"Pravá římsa "1,184 * 48,24 = 57,116 [B]

a+b = 92,814 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 317325.a ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,972 ---------- ----------

"Železobetonová římsa vpravo u OP4, beton C30/37 XF4, *D3 -  09_Detail pravé strany opěry OP4.
"

0,221 * 4,4 = 0,972 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 13,922 ---------- ----------

Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0,15 t/m^3. Kubatura betonu viz položka 317325.

0,15 * 92,814 = 13,922 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

36 317365.a VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,146 ---------- ----------

Železobetonová římsa - výztuž B500B (10505 R), 0,15 t/m^3. Kubatura betonu viz položka 317325a.

0,15 * 0,972 = 0,146 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 317365.b VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,254 ---------- ----------

Nové temeno opěrné zídky vpravo u opěry OP4 - výztuž B500B (10505 R), 0,15 t/m^3. Kubatura betonu
viz položka 333325a.

0,15 * 1,69 = 0,254 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 88,630 ---------- ----------

"Železobetonové podpěry, křídla a podložiskové bloky, beton C30/37 XF4,XD1.
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

"OP1" 1,62 * 0,6 + 1,3 * 0,4 + 1,82 * 0,25 + 15,28 * 1,18 + 17,84 * 0,49 +  1,51 * 1,38 +  3,37 *
0,45 = 32,319 [A]

"P2, P3 "27,79 * 0,385 * 2 = 21,398 [B]

"OP4" 1,36 * 0,6 + 1,23 * 0,4 + 1,24 * 0,25 + 15,28 * 1,23 + 17,8 * 0,5 + 1,65 * 1,1+  3,09 * 0,45 =
32,518 [C]

"Podložiskové bloky" 0,11 * 78 * 0,81 * 0,31 = 2,154 [D]

0,11 * 4 * 0,26 * 0,26 = 0,030 [E]

0,11 * 4 * 0,26 * 0,56 = 0,064 [F]

0,11 * 12 * 0,36 * 0,31 = 0,147 [G]

a+b+c+d+e+f+g = 88,631 [H]



AspeEsticon
Strana 19 z 51

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 333325.a MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,690 ---------- ----------

Nové temeno opěrné zídky vpravo u opěry OP4, - beton C30/37 - XF4, *D1 - 09_Detail pravé strany
opěry OP4

(0,384 * 4,4) = 1,690 [A]



AspeEsticon
Strana 20 z 51

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 16,840 ---------- ----------

Železobetonové podpěry, křídla a podložiskové bloky - výztuž B500B (10505 R), 0,19 t/m^3. Kubatura
betonu viz položka 333325.

0,19 * 88,6302 = 16,840 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

41 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 12,702 ---------- ----------

"Železobetonové přechodové desky, beton C25/30 XF2.
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

8,7 * 0,25 * 2,92 * 2 = 12,702 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 3,048 ---------- ----------

Železobetonové přech - výztuž B500B (10505 R), 0,24 t/m^3. Kubatura betonu viz položka 420324.

0,24 * 12,702 = 3,048 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

43 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 11,592 ---------- ----------

"Dobetonování odhalených kotev předpětí a čel hlavních nosníků včetně kotvení výztuže, beton C30/37
XF2, XD1.
(Počet, plocha a délka dle ""11 Úprava a sanace nosné kosntrukce dig. AutoCAD"")"

2,76 * 0,7 * 6 = 11,592 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 421325.a MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 166,936 ---------- ----------

"Nová spádová železobetonová deska, průměrná tloušťka 0,259 beton C30/37 XF2, XD1.
(Počet, plocha a délka dle ""10 Monolitická deska - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"

0,259 * 14,59 * 44,177 = 166,936 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0,580 ---------- ----------

Dobetonování odhalených kotev předpětí a čel hlavních nosníků - výztuž B500B (10505 R), 0,05 t/m^3.
Kubatura betonu viz položka 421325.

0,05 * 11,592 = 0,580 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

46 421365.a VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 35,057 ---------- ----------

Nová spádová železobetonová deska - výztuž B500B (10505 R), 0,21 t/m^3. Kubatura betonu viz
položka 421325a.

0,21 * 166,936 = 35,057 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

47 425322 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 2,000 ---------- ----------

Zdvih pole 1 a 2 o 500 mm. Hmotnost pole cca 240 t. Včetně zajištění konstrukce ve zdvižené poloze po
dobu výstavby nové spodní stavby, spuštění na ložiska.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným
postupem a takovým počtem zvedacích mechanizmů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce.
Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž
pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanizmy zajišťující
synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.

48 425323 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 1,000 ---------- ----------

Zdvih pole 2 o 1200 mm. Hmotnost pole cca 240 t. Včetně zajištění konstrukce ve zdvižené poloze po
dobu výstavby nové spodní stavby, spuštění na ložiska.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným
postupem a takovým počtem zvedacích mechanizmů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce.
Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž
pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanizmy zajišťující
synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.

49 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 168,000 ---------- ----------

"Nová elastomerová ložiska, včetně podlití.
(Počty a dimenze dle ""13 Ložiska dig. AutoCAD"")"

14 * 4 * 3 = 168,000 [A]

Specifikace

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných
proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

50 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 4,050 ---------- ----------

Stupně revizních schodišť u opěr v celkovém počtu 54 ks, z betonu C30/37 XF4. Kompletní dodávka
včetně zabudování.

54 * (0,75 * 0,5 * 0,2) = 4,050 [A]
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Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

51 43411.a SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 1,020 ---------- ----------

Stupně schodiště za OP4 vpravo v celkovém počtu 4 ks, z betonu C30/37 XF4. Kompletní dodávka
včetně zabudování a podbetonování - 09_Detail pravé strany opěry OP4

(1,2 * 0,85 * 1) = 1,020 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

52 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,500 ---------- ----------

"Beton pod drenáž, rozměry 0,5 * 0,5 m, beton C12/15 XF1  (včetně nákupu a dovozu)
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

0,5 * 0,5 * 17 * 2 = 8,500 [A]
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Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 84,463 ---------- ----------

"Podkladní beton pod kamennou dlažbu tl. 200 mm pod mostem a  revizním schodištěm.
(Plochy dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""12 Detaily příslušenství dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

"Odláždění okolo  OP1, OP4 "(181,3 + 185,3) * 1,11 * 0,2 = 81,385 [A]

"Schodiště " (8,4 + 7,8) * 0,95 * 0,2 = 3,078 [B]

a+b = 84,463 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

54 451314.a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,036 ---------- ----------

"Podkladní beton pod kamennou dlažbu kolem šachet tl. 200 mm.
(Plochy dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

(4,9 + 5,28) * 0,2 = 2,036 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 123,420 ---------- ----------

"Podkladní přechodový klín a ochranný zásyp za opěrou hutněný na ID 0,85  (včetně nákupu a dovozu)
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

"OP1 "3,62 * 17 = 61,540 [A]

"OP4 "3,64 * 17 = 61,880 [B]

a+b = 123,420 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

56 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 149,258 ---------- ----------

"Rovnanina z lom. kamene pod PIŽMO u pilířů P2 a P3 včetně proštěrkování horní vrstvy.
(Výměry dle ""15 Schéma zvedání mostu dig. AutoCAD"")"

(2,46 + 2,18 + 2,15 + 2,3) * 16,42 = 149,258 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

57 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 81,385 ---------- ----------

"Kamenná dlažba pod mostem včetně spárování - cementová malta XF4 , tl. 0,2 m.
(Plochy dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""12 Detaily příslušenství dig. AutoCAD"")"

(181,3 + 185,3) * 1,11 * 0,2 = 81,385 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

58 465512.a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,036 ---------- ----------

"Kamenná dlažba kolem šachet IS na předpolí mostu - včetně spárování - cementová malta XF4,  tl. 0,2
m.
(Plochy dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",
""12 Detaily příslušenství dig. AutoCAD"")"

(4,9 + 5,28) * 0,2 = 2,036 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

59 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 5,162 ---------- ----------

"Podkladní beton pod přechodovou deskou tl. 100 - beton C12/15 XF1
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

8,9 * 0,1 * 2,9 * 2 = 5,162 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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60 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 44,165 ---------- ----------

"Podkladní vrstva pod provizorní podepření ze ŠD min. tl.0,4m zhutněná. Včetně SZZ.
(Výměry dle ""15 Schéma zvedání mostu dig. AutoCAD"")"

"OP1 "0,4 * 3,03 * 16,78 = 20,337 [A]

"OP4 "0,4 * (3,55 * 16,78) = 23,828 [B]

a+b = 44,165 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

61 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 30,600 ---------- ----------

"Obsyp těsnící folie ze ŠP tl. 0,3 m, (včetně nákupu a dovozu).
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

0,3 * 17 * 3 * 2 = 30,600 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

62 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 380,625 ---------- ----------

"Spojovací postřik 0,25 kg/m^2 PS-EP - na mostě.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

43,75 * 8,7 = 380,625 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

63 572214.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 384,540 ---------- ----------

"Spojovací postřik 0,25 kg/m^2 PS-EP - na mostě.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

44,2 * 8,7 = 384,540 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

64 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 384,540 ---------- ----------
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"Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0,04 m - na mostě.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

44,2 * 8,7 = 384,540 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

65 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 384,540 ---------- ----------

"Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+  tl. 0,06 m - na mostě.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

44,2 * 8,7 = 384,540 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

66 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 398,025 ---------- ----------

"Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0,035 m. Včetně přesahu na přechodovou
desku.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

45,75 * 8,7 = 398,025 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

67 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 384,000 ---------- ----------
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"2 vrstvy silničních panelů tl. 0,21 m pod montážní bárky, včetně montáže i demontáže, dopravy.
(Výměry dle ""15 Schéma zvedání mostu dig. AutoCAD"")"

8 * 3 * 16 = 384,000 [A]

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

68 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 212,257 ---------- ----------

Celoplošná sanace spodní stavby a ošetření obnažené výztuže - reprofilace povrchu sanační maltou.
Položka je včetně osazení lešení pro samotnou sanaci, tryskání a následný nátěr, ochranu proti spadu
materiálu do řeky. (Rozměry dle "06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD","07 Příčné řezy -
projektovaný stav dig. AutoCAD","09 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD" a "10 Úprava a
sanace nosné kosntrukce dig. AutoCAD")

"Opěra OP1 "22,64 = 22,640 [A]

"Pilíř P2, P3 "4 * 17,76 * 2,42 = 171,917 [B]

"Opěra OP2 "17,7 = 17,700 [C]

a+b+c = 212,257 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

69 626111.a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 451,179 ---------- ----------

"Sanace podhledu  prefabrikovaných nosníků KA-73. Odhad celkem 70% plochy.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""11 Úprava a sanace nosné
kosntrukce dig. AutoCAD"")"

0,7 * 644,542 = 451,179 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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70 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 193,363 ---------- ----------

"Sanace podhledu  prefabrikovaných nosníků KA-73. Odhad celkem 30% plochy.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""11 Úprava a sanace nosné
kosntrukce dig. AutoCAD"")"

0,3 * 644,542 = 193,363 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

71 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 61,880 ---------- ----------

"Sanace boku prefabrikovaných nosníků KA-73.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""11 Úprava a sanace nosné
kosntrukce dig. AutoCAD"")"

61,88 = 61,880 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

72 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 113,010 ---------- ----------

"Spojení stávající spodní stavby po odbourání s novými částmi.
(Plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

"OP1 "5,5 + 1,3 * 18,7 = 29,810 [A]

"P2, P3 "27,47 * 2 = 54,940 [B]

"OP4 "4,6 + 1,3 * 18,2 = 28,260 [C]

a+b+c = 113,010 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

73 62631.a SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 644,878 ---------- ----------

"Spojení stávající NK s novou spádovou deskou.
(Plocha a délka dle ""10 Monolitická deska - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"

14,59 * 44,2 = 644,878 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

74 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 1 176,000 ---------- ----------

Reinjektáže předpínacích kabelů. Čerpání položky dle technické zprávy.

1176 = 1 176,000 [A]

Specifikace
zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl
pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením
nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

75 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 40,870 ---------- ----------

"Oprava spárování kamenných čel pilířů
(Počet, plocha a délka dle ""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys - projektovaný
stav dig. AutoCAD"")"

6,1 * 3,35 * 2 = 40,870 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ----------

76 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 86,304 ---------- ----------

"Ochranný nátěr 1*Np, 2*Na na betonové části opěr a křídel ve styku se zeminou vně opěr a křídel.
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

"OP1 "1,86 * 18,9 + 2,18 * 2 = 39,514 [A]

"OP4 "2,21 * 19 + 2,4 * 2 = 46,790 [B]

a+b = 86,304 [C]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

77 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 130,850 ---------- ----------

"Izolace betonové části opěr ve styku se zeminou uvnitř opěr a křídel a izolace přechodové desky.
(Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

"OP1 "1,5 + 1,3 + 2 * 17 = 36,800 [A]

"OP4 "1,4 + 1,23 + 2 * 17 = 36,630 [B]

"Přechodové desky "3,3 * 8,7 + 3,3 * 8,7 = 57,420 [C]

a+b+c = 130,850 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

78 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 119,000 ---------- ----------

"Těsnící folie min. pevnosti 20 kN/m a protažení min. 20% v obou směrech.
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""05 Půdorys -
projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

3,5 * 17 * 2 = 119,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

79 711117.a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 5,200 ---------- ----------

Nopová folie podél zdi přílehlé budovy. Kompletní dodávka včetně zabudování. - 09_Detail pravé strany
opěry OP4

(0,8 * 6,5) = 5,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

80 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 644,542 ---------- ----------

"Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě.
(Rozměry dle ""10 Monolitická deska - tvar a výztuž dig. AutoCAD"" a ""11 Římsy - tvar a výztuž dig.
AutoCAD"")"

14,59 * 44,177 = 644,542 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

81 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 273,598 ---------- ----------

"Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za horka. Pod
římsami na mostě.
(Rozměry dle ""10 Monolitická deska - tvar a výztuž dig. AutoCAD"" a ""11 Římsy - tvar a výztuž dig.
AutoCAD"")"

"Levá římsa "2,27 * 44,2 = 100,334 [A]

"Pravá římsa "3,92 * 44,2 = 173,264 [B]

a+b = 273,598 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

82 75L15Y STOŽÁR (SLOUP) - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

"Demontáž sloupů VO na mostě, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
(Počet a délka dle ""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného
pomocného materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na
pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2 16,200 ---------- ----------
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Oplocení vpravo u opěry OP4, vč. demontáže a montáže, vč. branky a sloupků - 09_Detail pravé strany
opěry OP4

(8,1 * 2) = 16,200 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné,
upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta
podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

84 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 1 013,006 ---------- ----------

"Sjednocující nátěr spodní stavby a NK.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"")"

"OP1 "33,14 + 21,84 + 0,8 = 55,780 [A]

"P2, P3 "2 * 41,6 * 2,42 = 201,344 [B]

"OP4 "31,96 + 16,9 + 0,6 = 49,460 [C]

"Spodní povrch NK "14,59 * 44,177 = 644,542 [D]

"Boky NK "0,7 * 44,2 * 2 = 61,880 [E]

a+b+c+d+e = 1 013,006 [F]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

85 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 388,380 ---------- ----------

"Nátěr říms - sjednocující nátěr.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""11 Úprava a sanace nosné kosntrukce dig. AutoCAD"")"

"Levá římsa "3,18 * 48,24 = 153,403 [A]

"Pravá římsa "4,871 * 48,24 = 234,977 [B]

a+b = 388,380 [C]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

86 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 50,000 ---------- ----------

"Drenáž za opěrami PVC DN 150 včetně prostupu a úpravy vyústění.
(Počet, plocha a délka dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""8 Úprava a sanace
spodní stavby dig. AutoCAD"")"

2 * 25 = 50,000 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

87 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 313,800 ---------- ----------

"PE chráničky v římsách pro IS, DN 75 včetně délkového přesahu (2,0 m) za římsy a zaslepení
rezervních chrániček.
(Počet a délka dle ""11 Římsy - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"

3 * 52,3 +  3 * 52,3 = 313,800 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

88 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 5,200 ---------- ----------

HDPE potrubí - svod na opěře - včetně kotvení a kompenzátorů (4ks) pro pohyb +/- 20 mm.

1,3 * 4 = 5,200 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

89 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 48,240 ---------- ----------

"Ocelové zábradlí výšky 1,1 m včetně PKO (systém IIIA dle TKP 19B) a kotvení.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""12 Detaily příslušenství dig.
AutoCAD"")"

48,24 = 48,240 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace
nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

90 9112B1.a ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 48,240 ---------- ----------

"Ocelové zábradlí výšky 1,3 m včetně PKO (systém IIIA dle TKP 19B) a kotvení.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"" a ""12 Detaily příslušenství dig.
AutoCAD"")"

48,24 = 48,240 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace
nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

91 911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 160,000 ---------- ----------
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"Demontáž a odvoz stávajících betonových svodidel s ocelovými madly, včetně odvozu do prostorů SÚS
JMK
(Počet a délka dle ""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

78 + 82 = 160,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

92 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž nových dopravních značek. Značky ev. č. mostu - 2 ks. Včetně všech potřebných
částí (značka, sloupek a kotvení).

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

93 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Demontáž stávajících dopravních značek, likvidace v režii zhotovitele. Značky ev. č. mostu - 2 ks.

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

94 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1,900 ---------- ----------

Olemování stávajícího okna u opěry OP4 vpravo, vč. osazení a obetonování   - 09_Detail pravé strany
opěry OP4

0,8 + 1,1 = 1,900 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

95 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 43,700 ---------- ----------

"Silniční betonové obrubníky 1000/250/100, včetně lože z betonu C25/30 XF4
(Délka dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"")"

(4,4 + 4,4 + 5,8 + 9,5 + 4,4 + 4,4 + 5,8 + 5) = 43,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

96 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 87,500 ---------- ----------

"Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích a příčných spar v místě řezů asfaltového
povrchu.
(Rozměry dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig.
AutoCAD"" a ""07 Příčné řezy - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

43,75 + 43,75 = 87,500 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

97 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 48,300 ---------- ----------

"Těsnění příčných pracovních/smršťovacích spar v římsách (včetně provedení spár) těsnícím elastickým
tmelem.
(Počet a délka dle ""11 Římsy - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"

6 * 3,18 + 6 * 4,87 = 48,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

98 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 63,680 ---------- ----------

Mostní závěr u opěr OP1, OP4 a P2, P3. Položka včetně montáže, napojení izolace a tmelení/zálivek. V
chodníkové části krytý plechem s protiskluzovou úpravou. Návrhová podélná dilatační schopnost min. 40
mm, příčná dilatační schopnost min. 10 mm. MZ budou se svislými částmi v místě říms. Vykázána
půdorysná délka. (Počet a délka dle "12 Detaily příslušenství dig. AutoCAD")

15,92 * 4 = 63,680 [A]

Specifikace

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného
nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek,
na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

99 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 25,200 ---------- ----------

Nerez trubičky pro odvodnění dutin mezi nosníky. Včetně těsnících zálivek. Včetně kontroly dutin
endoskopem.

0,3 * 84 = 25,200 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

100 936501.a DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 98,880 ---------- ----------

Nerez potrubí navazující na odvodňovače - (Délky dle 12 - Detaily příslušenství )

8 * 12 * 1,03 = 98,880 [A]
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Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

101 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 8,000 ---------- ----------

"Souprava včetně montáže, těsnících zálivek.
(Délky dle ""05 Půdorys - projektovaný stav dig. AutoCAD"")"

8 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

102 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 10,000 ---------- ----------

"Nerez atypické odvodňovače izolace včetně montáže, těsnících zálivek.
(Délky dle ""12 Detaily příslušenství dig. AutoCAD""""11 Římsy - tvar a výztuž dig. AutoCAD"")"

10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

103 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 1 592,648 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celoplošné otryskání zbytku spodní stavby, nosné konstrukce. Včetně očištění obnažené výztuže.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""11 Úprava a sanace nosné
kosntrukce dig. AutoCAD"")"

"Opěra OP1 "21,84 + 0,8 = 22,640 [A]

"Pilíř P2, P3 "2 * 41,6 * 2,42 = 201,344 [B]

"Opěra OP4 "16,9 + 0,8 = 17,700 [C]

"Horní povrch NK "14,59 * 44,177 = 644,542 [D]

"Boky NK "0,7 * 44,2 * 2 = 61,880 [E]

"Spodní povrch NK "14,59 * 44,177 = 644,542 [F]

a+b+c+d+e+f = 1 592,649 [G]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

104 94590.R ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zavěšené pracovní lešení pro práce na okrajích prefabrikovaných nosníků a křídlech (bourání, betonáž
nových říms). Předpoklad 2* 44,5 bm. Položka je včetně nájmu, montáže/demontáže a ochranných sítí.

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

105 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 140,000 ---------- ----------

"6 Montážních bárek pro přizvednutí NK (zvlášť pole 1, pole 2, pole 3), vlastní tíha 1 pole je cca 240 tun,
včetně dopravy, stavby, demontáže, nájmu. Včetně všech úprav pro zdvih (pole 1 a 3 o 500 mm, pole 2 o
1200 mm).
(Výměry dle ""15 Schéma zvedání mostu dig. AutoCAD"")"

140 = 140,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

106 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 280,693 ---------- ----------

"Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy, zábradlí, spádová deska na mostě, krajní nosníky na
mostě,  spodní deska mezi krajními nosníky na mostě, závěrné zídky a úložné prahy a křídla opěr,
úložné prahy pilířů, obnažení kotev předpětí pro provedení diagnostiky z čela. Položka včetně všech
použitých technologií a ochrany proti spadu sutin do toku.
(Plocha a délka dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"



AspeEsticon
Strana 50 z 51

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Levá římsa "0,695 * 48,24 = 33,527 [A]

"Pravá římsa "0,695 * 48,24 = 33,527 [B]

"Levé zábradlí "0,424 * 7 = 2,968 [C]

"Pravé zábradlí "0,424 * 7 = 2,968 [D]

"Spádová deska na mostě "1,944 * 44,24 = 86,003 [E]

"Krajní nosníky na mostě "2 * 0,326 * 43 = 28,036 [F]

"Spodní desky mezi krajními nosníky na mostě "2 * 0,0584 * 43 = 5,022 [G]

"OP1 "1,15 * 18,27 = 21,011 [H]

"OP4 "1,15 * 18,46 = 21,229 [I]

"Křídla OP1 "0,6 * (2 + 3,4) = 3,240 [J]

"Křídla OP4 "0,6 * (2 + 3,6) = 3,360 [K]

"P2 "0,5 * 1,4 * 20,15 = 14,105 [L]

"P3 "0,5 * 1,4 * 20,15 = 14,105 [M]

"Obnažení kotev předpětí "2,76 * 0,7 * 6 = 11,592 [N]

"Mezisoučet "280.693000 = 280,693 [P]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

107 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 4,130 ---------- ----------

"Odstranění stávajícího zábradlí na římsách a předpolích, předpoklad 0,05 t/m. Odvoz a likvidace v režii
zhotovitele.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

2 * 41,3 * 0,05 = 4,130 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

108 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 74,920 ---------- ----------

"Odstranění stávajících mostních závěrů u opěr a pilířů - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

4 * 18,73 = 74,920 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Rekonstrukce mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

109 967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS 192,000 ---------- ----------

"Odstranění elastomerových ložisek,vč. veškeré manipulace, odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Výměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

192 = 192,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

110 97615 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS 102,000 ---------- ----------

"Jádrové vyvrtání prostupu pro odvodnění jednotlivých částí konstrukce. Položka včetně případných
dobourání a dočištění.
(Rozměry dle ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD"",""07 Příčné řezy - projektovaný stav
dig. AutoCAD"",""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""10 Monolitická deska - tvar a
výztuž dig. AutoCAD"")"

"Odvodňovače dutin fí 35 "14 * 2 * 3 = 84,000 [A]

"Odvodňovače izolace fí 90 "10 = 10,000 [B]

"Odvodňovače fí 130 "8 = 8,000 [C]

a+b+c = 102,000 [D]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

111 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 630,420 ---------- ----------

"Odstranění mostní izolace (průměrné tl. 0,015 m). Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v
režii zhotovitele.
(Rozměry dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"",
""03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD"",
""04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD"")"

14,25 * 44,24 = 630,420 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)



AspeEsticon
Strana 1 z 4

3.1.1.1  (24.1.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: SO 202 - Lávka pro IS

Rozpočet: [SO 202] - Lávka pro IS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Lávka pro IS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202 Lávka pro IS ----------

3 Svislé konstrukce ----------

1 38824A KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M 94,000 ---------- ----------

Osazení multikanálu (UV staabilizovaný, se sníženou hořlavostí) včetně kotvení

47 * 2 = 94,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce ----------

2 42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 12,011 ---------- ----------

Ocelová nosná konstrukce lávky pro inženýrské sítě. Výroba, doprava, montáž, včetně PKO (I PS dle
TKP 19B). (Hmotnost viz 03-Výkaz materiálu OK a nátěrové plochy)

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

3 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 12,000 ---------- ----------

Nová elastomerová ložiska, všesměrná.

12.000000 = 12,000 [A]
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Objekt: [SO 202] - Lávka pro IS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných
proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

7 Přidružená stavební výroba ----------

4 76560.R KRYTINA Z POLYKARBONÁTU M2 86,078 ---------- ----------

Krytina lávky z polykarbonátových desek tl. 16 mm (odolné vůči krupobití) včetně kotvení, stykování a
ohýbání

1,93 * 44,6 = 86,078 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení stupadel a žebříků
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
položka nezahrnuje:
- poklopy a mříže, vykazují se  samostatně v položkách č. 8991*.
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a
uchycovacích prvků
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

5 8988G KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 ---------- ----------

Revizní šachta 980 x1500x1400mm s ocelovým víkem

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení stupadel a žebříků
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
položka nezahrnuje:
- poklopy a mříže, vykazují se  samostatně v položkách č. 8991*.
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a
uchycovacích prvků
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Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: SO 203 - Provizorní lávka pro pěší

Rozpočet: [SO 203] - Provizorní lávka pro pěší

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Provizorní lávka pro pěší

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 203 Provizorní lávka pro pěší ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,960 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,4 t/m^3. položka 113434.

2,4 * 5,4 = 12,960 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 67,626 ---------- ----------

Odstranění rovnaniny z lom. kamene pod PIŽMO u pilířů - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,6
t/m^3. položka 11329.

2,6 * 26,01 = 67,626 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113294
ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO
5KM

M3 26,010 ---------- ----------

Odstranění rovnaniny z lom. kamene pod PIŽMO u pilířů P2 a P3 včetně proštěrkování horní vrstvy.

0,5 * (5,1 * 5,1) * 2 = 26,010 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na
předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113434 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 5,400 ---------- ----------

Odstranění recyklátu po odstranění lávky - kubatura viz položka 56360.

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 7,720 ---------- ----------

"Srovníní terénu pro založení lávky na panely
(Výměry dle "02 Přehledný výkres )"

1,95 * 2 + 1,91 * 2 = 7,720 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

6 18210.a ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 7,720 ---------- ----------

Srovníní terénu po odstranění lávky

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Provizorní lávka pro pěší

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 21,900 ---------- ----------

Osetí travním semenem plochy pod provizorní lávkou v místě opěr a navazujícího chodníku

11,2 + 10,7 = 21,900 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

2 Základy ----------

8 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 16,000 ---------- ----------

Ocelové štětovnice pro založení opěr ze silničních panelů včetně dodávky, beranění

2 * 4 * 2 = 16,000 [A]

Specifikace

- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

9 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 16,000 ---------- ----------

Odstranění ocelových štětovnic pro založení opěr po demontáži provizorní lávky.

2 * 4 * 2 = 16,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

3 Svislé konstrukce ----------

10 348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 2 217,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Provizorní lávka pro pěší

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Ocelové zábradlí výšky 1,1 m včetně PKO a výplně, která splňuje požadavky normy ČSN 73 6201 a TP
258. Včetně dodávky, montáže, demontáže, dopravy.
(Rozměry dle ""02 Přehledný výkres"")"

2 * 46,2 * 24 = 2 217,600 [A]

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 13,936 ---------- ----------

Nosná ocelová konstrukce provizorní lávky pro chodce z oceli S355J2+N včetně PKO, dodávka, montáž,
nájem, demontáž, doprava, údržba po dobu stavby
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Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

12 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 26,010 ---------- ----------

"Rovnanina z lom. kamene pod PIŽMO u pilířů P2 a P3 včetně proštěrkování horní vrstvy.
(Výměry dle ""02 Přehledný výkres dig. AutoCAD"")"

0,5 * (5,1 * 5,1) * 2 = 26,010 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

13 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 17,500 ---------- ----------

Podkladní  vrstva ze štěrkodrti 0/32, tl. 150 mm pro uložení silničních panelů na opěrách

2,5 * 3,5 * 2 = 17,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

14 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 5,400 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev z asfaltového recyklátu v místě přechodu na opěry

0,3 * 18 = 5,400 [A]
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Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 18,000 ---------- ----------

Provizorní dosyp asfaltovým recyklátem v místě přechodu na opěry

8,8 + 9,2 = 18,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 72,000 ---------- ----------

"2 vrstvy silničních panelů tl. 0,21 m pod montážní bárky, včetně montáže i demontáže, dopravy.
(Výměry dle ""02 Přehledný výkres dig. AutoCAD"")"

72 = 72,000 [A]

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

17 58303.a KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 24,000 ---------- ----------

"2 vrstvy silničních panelů tl. 0,21 v místě opěr, včetně montáže i demontáže, dopravy.
(Výměry dle )"

2 * 2 * 3 * 2 = 24,000 [A]
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Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

18 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 240,000 ---------- ----------

Atypická ocelová provizorní ložiska v místě podepření lávky na betonových panelech na opěrách 4ks  a
podpěrách 8ks. Hmotnost jednoho ložiska cca 30 kg.

8 * 30 = 240,000 [A]
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Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

19 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 3,760 ---------- ----------

Dřevěná mostovka včetně spojovacího materiálu, dodávka, montáž, demontáž, doprava.

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

20 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 7,500 ---------- ----------

"2 Podpory, vlastní tíha obou PIŽMO-podpěr je 7,5 tuny, včetně dopravy, stavby, demontáže, nájmu a
kotvení do beton. pilíře).
(Výměry dle ""02 Přehledný výkres dig. AutoCAD"")"

3,75 + 3,75 = 7,500 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Úprava vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Úprava vodovodu ----------

1 Zemní práce ----------

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,272 ---------- ----------

Výkop pro provedení přeložky a odstranění stávajícího potrubí. Materiál bude použit pro zpětný zásyp.
Včetně odvozu a uložení na meziskládku.
(Délka a profil dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD" a
"04 Uložení potrubí. AutoCAD")

(12.5 + 4.7) * 1.6 * 1.1 = 30,272 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 20,812 ---------- ----------

Zásyp provedené přeložky potrubí. Položka včetně hutnění.
(Délka a profil dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD" a
"04 Uložení potrubí. AutoCAD")

(12.5 + 4.7) * 1.1 * 1.1 = 20,812 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Úprava vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,460 ---------- ----------

Pískový obsyp provedené přeložky potrubí. Položka včetně hutnění.
(Délka a profil dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD" a
"04 Uložení potrubí. AutoCAD")

(12.5 + 4.7) * 0.5 * 1.1 = 9,460 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 Přidružená stavební výroba ----------

5 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 5,000 ---------- ----------

Osazení armatur na vodovodní potrubí.  (Oblouky, T, Kompenzátor 2 ks, zavzdušňovací/odvzdušňovací
souprava)
(Délka dle "03 Podélný profil dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Úprava vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

8 Potrubí ----------

6 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 49,800 ---------- ----------

Osazení předizolovaného potrubí z tvárné litiny DN 150, minimální tloušťka izolace 80 mm. Včetně
koncových úprav v místech napojení, signaliz. vodiče pro identifikaci poruch a přechodů do/ze zemní
části potrubí.
(Délka dle "02 Situace dig. AutoCAD")

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

7 85133.a POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 17,200 ---------- ----------

Osazení potrubí z tvárné litiny DN 150. Včetně koncových úprav v místech napojení, signaliz. vodiče pro
identifikaci poruch a přechodů do/ze zemní části potrubí.
(Délka dle "02 Situace dig. AutoCAD")

12.5 + 4.7 = 17,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Úprava vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

8 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANÝCH M 17,200 ---------- ----------

Osazení drenážního potrubí PVC DN 100 do výkopu v případě zastižení spodní vody.
(Délka dle "02 Situace dig. AutoCAD")

12.5 + 4.7 = 17,200 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící
materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení
koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení,
vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné
položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Úprava vodovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

9 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 195,000 ---------- ----------

Výroba a osazení prvků pro držení vodovodního potrubí - kluzné podpěry. Položka je včetně všech
kotevních prvků.

39 * 5 = 195,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

10 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 67,000 ---------- ----------

Odstranění stávajícího litinového potrubí mezi šachtami. Likvidace včetně izolace a armatur. Odvoz a
likvidace v režii zhotovitele.
(Délka dle "02 Situace dig. AutoCAD")

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401 Veřejné osvětlení ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 108,800 ---------- ----------

54,4*2 = 108,800 [A]

" Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky,
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 4,600 ---------- ----------

2,0*2,3 = 4,600 [A]

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky,
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znění.

3 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK (ODPAD PO
RECYKLACI)

T 10,450 ---------- ----------

5,5*1,9 = 10,450 [A]

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky,
recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znění.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 205,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

5 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 5,500 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 6,400 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 45,900 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 205,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v
zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

132 rýh ----------

8 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 48,100 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

2 Základy ----------

12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,800 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,600 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 27,500 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba ----------

15 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 390,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 205,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM
APOD.)

KUS 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 250,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 25,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.
 – měření, dělení, spojování
 – nátěr
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

20 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 145,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

21 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 20,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – spojování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 40,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 40,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 10,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci
 – dělení, tvarování, spojování
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 741I04 OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI KUS 4,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – upevnění vč. veškerého příslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

27 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 45,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

28 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 480,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

29 742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 6,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 6,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16
MM2

KUS 13,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 480,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

34 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 9,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 450,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro
jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

36 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2
M

KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"



AspeEsticon
Strana 13 z 15

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro
jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 12,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a
jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

42 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

SO 401

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto
PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 32,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích,
koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

44 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 24,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

45 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 2,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství pro montáž
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

46 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 18,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy
a ředidla
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

47 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 4,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

96 Bourání konstrukcí ----------

48 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č.379–005

Objekt: SO 901 - Stavební úpravy objízdné trasy

Rozpočet: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 Stavební úpravy objízdné trasy ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 569,818 ---------- ----------

Odstranění zeminy a podkladních vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2 t/m^3. položka
113324 a 122734.

"113324 "2 * 153.9 = 307,800 [A]

"122734 "2 * 131.009 = 262,018 [B]

"Celkové množství "569.818000 = 569,818 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 153,900 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev v prostoru budoucí křižovatky tl. 0.3 m. Včetně veškeré manipulace.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

513 * 0.3 = 153,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 362,550 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.11 na vozovce trasy. Odstranění asfaltových vrstev
průměrné tl. 0.15 m v prostoru křižovatky. Položka včetně všech použitých technologií. Odvoz a likvidace
v režii zhotovitele.
(Rozměry a plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Křižovatka "514 * 0.15 = 77,100 [A]

"Komunikace "2595 * 0.11 = 285,450 [B]

a+b = 362,550 [C]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami .

6 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 131,009 ---------- ----------

Odstranění zeminy v prostoru rozšíření komunikace, osazení nezpevněných krajnic a v prostoru
křižovatky.
(Plocha a tloušťka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Křižovatka "95 * 0.41 = 38,950 [A]

"Rozšíření km 0.04-0.067 vpravo "1.3 * 27 * 0.41 = 14,391 [B]

"Rozšíření km 0.108-0.160 vpravo "0.8 * 52 * 0.41 = 17,056 [C]

"Rozšíření km 0.119-0.173 vlevo "0.8 * 54 * 0.41 = 17,712 [D]

"Krajnice km 0.347-0.387 vlevo "0.5 * 40 * 0.3 = 6,000 [E]

"Krajnice km 0.00-0.40 vlevo"0.5 * 40 * 0.3 = 6,000 [F]

"Krajnice km 0.00-0.40 vpravo "0.5 * 50 * 0.3 = 7,500 [G]

"Krajnice km 0.105-0.160 vpravo"0.5 * 55 * 0.3 = 8,250 [H]

"Krajnice km 0.120-0.172  vlevo "0.5 * 52 * 0.3 = 7,800 [I]

"Dlažba km 0.173-0.179 vlevo "0.25 * 6 * 0.3 = 0,450 [J]

"Dlažba km 0.216-0.225 vlevo "0.25 * 9 * 0.3 = 0,675 [K]

"Dlažba km 0.265-0.348 vlevo "0.25 * 83 * 0.3 = 6,225 [L]

a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l = 131,009 [M]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 131,009 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Uložení zeminy na skládce - položka 12273. Kubatura viz tato položka.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

8 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 95,000 ---------- ----------

Vybudování trativodu (perforovaná trubka PVC DN 110, obsyp tříděným drceným kamenivem fr. 8/16,
lože pod trativod tl. 0.1 m beton C12/15, napojení v místě kanalizace, respektive vyústění mimo těleso
kom. včetně výustních objektů)
(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Vlevo "45.00 = 45,000 [A]

"Vpravo "50.00 = 50,000 [B]

a+b = 95,000 [C]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

9 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 161,500 ---------- ----------

Opláštění trativodu z geotextilie, 300g/m2.
(Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")
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"Vlevo "45 * 1.7 = 76,500 [A]

"Vpravo "50 * 1.7 = 85,000 [B]

a+b = 161,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 7,350 ---------- ----------

Přídlažba vozovky. Betonová dlažba 250x100x500 do betonu C25/30.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Dlažba km 0.173-0.179 vlevo "0.25 * 6 * 0.3 = 0,450 [A]

"Dlažba km 0.216-0.225 vlevo "0.25 * 9 * 0.3 = 0,675 [B]

"Dlažba km 0.265-0.348 vlevo "0.25 * 83 * 0.3 = 6,225 [C]

a+b+c = 7,350 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

11 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 747,900 ---------- ----------
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Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovky ŠDa/ŠDb 0/32.
(Plocha a tloušťka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Křižovatka" 608 = 608,000 [A]

"Rozšíření km 0.04-0.067 vpravo" 35,1 = 35,100 [B]

"Rozšíření km 0.108-0.160 vpravo" 41,6 = 41,600 [C]

"Rozšíření km 0.119-0.173 vlevo "43,2 = 43,200 [D]

"Rozšíření km 0.347-0.387 vpravo" 20,0 = 20,000 [E]

a+b+c+d+e = 747,900 [F]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 747,900 ---------- ----------

Štěrkodrť pro podkladní vrstvy vozovky ŠDa/ŠDb 0/32.
(Plocha a tloušťka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

"Křižovatka" 608 = 608,000 [A]

"Rozšíření km 0.04-0.067 vpravo" 35,1 = 35,100 [B]

"Rozšíření km 0.108-0.160 vpravo" 41,6 = 41,600 [C]

"Rozšíření km 0.119-0.173 vlevo "43,2 = 43,200 [D]

"Rozšíření km 0.347-0.387 vpravo" 20,0 = 20,000 [E]

a+b+c+d+e = 747,900 [F]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 118,500 ---------- ----------

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.15 m. Včetně nákupu materiálu.
(Plocha a tloušťka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD",
"04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD",
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")
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"Krajnice km 0.347-0.387 vlevo "0.5 * 40 * 1 = 20,000 [A]

"Krajnice km 0.00-0.40 vlevo "0.5 * 40 * 1 = 20,000 [B]

"Krajnice km 0.00-0.40 vlevo "0.5 * 50 * 1 = 25,000 [C]

"Krajnice km 0.00-0.40 vpravo "0.5 * 55 * 1 = 27,500 [D]

"Krajnice km 0.105-0.160 vpravo "0.5 * 52 * 1 = 26,000 [E]

a+b+c+d+e = 118,500 [F]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 513,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,80 kg/m^2 PI-EP.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

513 = 513,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 703,000 ---------- ----------

Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2, u zazubení 0,4 kg/m^, PS - EP.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

5703 = 5 703,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 108,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.04 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (2595 + 513) = 3 108,000 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

16 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 3 108,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 16+ tl. 0.07 m.
(Plochy dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

1 * (2595 + 513) = 3 108,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 18,000 ---------- ----------

Oprava poklopů po odfrézování vozovky a obnově povrchu asfaltu. Včetně zapravení a asfaltové zálivky.

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

18 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 18,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
Značky A10 2 ks, A15 2 ks, B1 2 ks, IS11c 6 ks, IP10a 2 ks, E13 2 ks, B24a/b 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

19 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 18,000 ---------- ----------
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Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značky
B1 2 ks, IS11c 4 ks, IP10a 2 ks, E13 2 ks, B24a/b 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 540,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 30 dní. Značky B1 2 ks,
IS11c 4 ks, IP10a 2 ks, E13 2 ks, B24a/b 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 18 = 540,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

21 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž nových dopravních značek. Značky B28 doplněné E 8a/E 8c 2 ks, P4 1 ks. Včetně
všech potřebných částí (značka, sloupek a kotvení).

1 + 2 + 2 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

22 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
Značky IP22 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

23 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značky
IP22 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

24 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 60,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 30 dní. Značky IP22 2
ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 2 = 60,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

25 914812 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 ---------- ----------
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Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
Značka Z4 20 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

26 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značka
Z4 20 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 151,570 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy.

"V1a "1 * (0.125 * 42) = 5,250 [A]

"V2a "1 * (0.125 * 42) = 5,250 [B]

"V4 vpravo "1 * (0.125 * 434) = 54,250 [C]

"V4 vlevo "1 * (0.125 * 468) = 58,500 [D]

"V5 "1 * (0.5 * 12) = 6,000 [E]

"V9a "3 * 1.5 = 4,500 [F]

"V13a "0.33 * 54 = 17,820 [G]

a+b+c+d+e+f+g = 151,570 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 151,570 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy.

"V1a "1 * (0.125 * 42) = 5,250 [A]

"V2a "1 * (0.125 * 42) = 5,250 [B]

"V4 vpravo "1 * (0.125 * 434) = 54,250 [C]

"V4 vlevo "1 * (0.125 * 468) = 58,500 [D]

"V5 "1 * (0.5 * 12) = 6,000 [E]

"V9a "3 * 1.5 = 4,500 [F]

"V13a "0.33 * 54 = 17,820 [G]

a+b+c+d+e+f+g = 151,570 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

29 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava světla S7. Dodávka a montáž v režii zhotovitele. Počet sad 2
ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

30 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava světla S7. Demontáž v režii zhotovitele. Počet sad 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

31 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 60,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava světla S7 - nájemné. Doba nájmu 30 dní. Počet sad 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 2 = 60,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

32 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Dodávka a montáž v režii zhotovitele. Počet sad 2
ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

33 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Demontáž v režii zhotovitele. Počet sad 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

34 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 60,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 30 dní. Počet sad 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 2 = 60,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

35 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele. Počet semaforů
2 ks..
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

36 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Počet semaforů 2 ks..
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

37 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 60,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Doba nájmu 30 dní. Počet semaforů 2 ks..
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 2 = 60,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

38 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii zhotovitele.
Značka Z2 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

39 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značka
Z2 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

40 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 60,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 30 dní. Značka Z2 2 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 2 = 60,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

41 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 22,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž v režii
zhotovitele. Počet sloupků a patek 16 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

42 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 22,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele.
Počet sloupků a patek 22 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

43 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 660,000 ---------- ----------

Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 30 dní. Počet sloupků a patek
22 ks.
(Počty dle "01 Technická zpráva")

30 * 22 = 660,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 338,000 ---------- ----------

Prořezání spáry na styku vozovkových skladeb před/za úpravou a na navazující komunikace v
křižovatkách.
(Rozměry dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD", "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD" a "05
Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

55 + 6.5 + 6.5 + 28 + 6 + 103 + 20 + 82 + 31 = 338,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

45 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 338,000 ---------- ----------

Těsnící zálivka v místě prořezu asfaltové vozovky.
(Rozměry dle "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD", "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

55 + 6.5 + 6.5 + 28 + 6 + 103 + 20 + 82 + 31 = 338,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 97615 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS 8,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Stavební úpravy objízdné trasy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Jádrové vyvrtání prostupu pro odvodnění jednotlivých částí konstrukce. Položka včetně případných
dobourání a dočištění.
(Rozměry a počty dle "01 Technická zpráva")

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů


