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3.1.1.1  (24.1.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu



AspeEsticon
Strana 1 z 2

3.1.1.1  (24.1.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce
č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno
v projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00006.R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

7 00007.R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

10 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

11 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

12 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

13 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

14 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené
inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených
inženýrských sítí.
Případné sondy, zajištění před stavebními pracemi.

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 101 - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 521,216 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin

"pol.č. 11332 - "30,75*1,9 = 58,425 [A]

"pol.č. 12924 - "(2526*0,14)*1,9 = 671,916 [B]

"pol.č. 12931 - "1665*0,25*1,9 = 790,875 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 521,216 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 371,232 ---------- ----------

"poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"pol.č. 11333 - "154,68*2,4 = 371,232 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 46,375 ---------- ----------

"poplatky za uložení stavebních sutí

"pol.č. 96616 - "(18,55)*2,5 = 46,375 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 30,750 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace
komunikace."

"nestmelené konstrukční vrstvy vozovky prům tl. 250 mm "

"Podél římsy na mostě - obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

41*3*0,25 = 30,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 154,680 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace
komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, odtěžení PM prů. TL. 160 MM"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"v místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325 (=3375m2)"

3375*0,160*0,25 = 135,000 [A]

"Podél římsy na mostě - obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

41*3*0,16 = 19,680 [B]

"Celkem: "A+B = 154,680 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 375,201 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele "

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, TL. 90 MM"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"V místech lokálních oprav-25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"

(16675,6*0,25)*0,09 = 375,201 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

7 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 834,316 ---------- ----------

"část frézované použita na krajnice pol. 56962, zbytek odvoz a likvidace v režii zhotovitele "

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, celoplošné frézování tl. 110 mm"

(16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05))*0,110 = 1 834,316 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

8 11372.c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 125,678 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele  "

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, TL. 130 MM"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"v místech lokálních částečných sanací - 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325 (=3375 m2)"

3375*0,25 = 843,750 [A]

"Podél římsy na mostě - obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

41*3 = 123,000 [B]

"Celkem: "(A+B)*0,13 = 125,678 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 72,500 ---------- ----------

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "

"Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, na začátku a konci úpravy"

10,5*2+10,5" (rez.)" = 31,500 [A]

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, podél římsy a
rampových napojení na mostě"

41,0 = 41,000 [B]

"Celkem: "A+B = 72,500 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 521,112 ---------- ----------

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm
-  25% z celkové plochy lokálních oprav"

(((16675,6*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 521,113 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 252,600 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"`natěžení a dovoz R-mat. z dočasné skládky  pro úpravu krajnic p.č. 56962`"

2526*0,1 = 252,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 2 526,000 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, tl. 140 mm"

"š. 0,5m - "(350+90+133+163+435+420+317+60)*0,5 = 984,000 [A]

"š. 1,5 m - "(283+144+93+91+113+304)*1,5 = 1 542,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 526,000 [C]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1 665,000 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, 0,25m3/m´"

(283+144+133+91+435+304+215+60) = 1 665,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

2 Základy ----------

14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 233,333 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.1.3 -  VZOROVÉ PŘ. ŘEZY KOMUNIKACE"

"VRTY prům. 20 mm min. hl. 200 mm PRO KOTEVNÍ VÝZTUŽ prům.16 mm á 300 mm DO KCE
STÁVAJÍCÍHO DŘÍKU ŽB. MOSTNÍ KONSTRUKCE"

"KOTEVNÍ VÝZTUŽ prům. 16 mm á 300 mm  - DL. 1 KS 600 MM"

(35/0,3)*2 = 233,333 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce ----------

15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 245,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - nabetonávka ŽB  pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

"KOTVY ŘÍMSY -7 kg á KS á 1m"

35*7 = 245,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,500 ---------- ----------

"beton  C30/37 XF4, XD3  "

"nabetonávka ŽB  pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

0,3*35 = 10,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,575 ---------- ----------

"celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = "0,15 * 10,5" m3" = 1,575 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 7,000 ---------- ----------

"beton  C30/37 XF4, XD3"

"nabetonování dříku žb. mostní konstrukce"

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

0,2*35 = 7,000 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,050 ---------- ----------

"celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = "0,15 * 7" m3" = 1,050 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 11,340 ---------- ----------

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace podkladní beton římsy z prostého betonu C20/25nXF3"

0,3*35 = 10,500 [A]

"betonové lože dlažby z bet. C16/20nXF1 - dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení
říms z kam. dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm"

1*3*0,14*2 = 0,840 [B]

"Celkem: "A+B = 11,340 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ---------- ----------

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl.
140 mm"

1*3*0,2*2 = 1,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

22 567303.a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 189,250 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 11 z 19

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace. "

"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 - v místech lokálních částečných sanací - 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325
(=3""375"" m2)"

3375*0,25*0,20 = 168,750 [A]

"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

41*2,5*0,20 = 20,500 [B]

Mezisoučet     = 189,250 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 567303.b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,300 ---------- ----------

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-Situace komunikace

"ŠDa prům. tl. 150 mm fr. 0-63 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

41*2*0,15 = 12,300 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 2 526,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"`R-MAT fr. 0-22 TL. 100 mm`"

"š. 0,5m - "(350+90+133+163+435+420+317+60)*0,5 = 984,000 [A]

"š. 1,5 m - "(283+144+93+91+113+304)*1,5 = 1 542,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 526,000 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 572213.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 675,600 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,3 KG/M2 mezi ACO 11+ a ACL 16+"

16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05) = 16 675,600 [A]
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Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572213.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 675,600 ---------- ----------

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-Situace komunikace

"PS-C, 0,4 KG/M2- mezi ACL a odfrézovaný povrch"

16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05) = 16 675,600 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 4 168,900 ---------- ----------

"VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ S VYLEHČENOU TEXTILIÍ (GEOKOMPOZIT) ZE SKELNÝCH VLÁKEN
POTAŽENÝCH ELASTOMEROVÝM POLYMEREM S PEVNOSTÍ MIN. 100kN/m, S VELIKOSTÍ OK
25x25 mm"

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"V místech lokálních oprav- předpoklad sanace 25% z celkové plochy  obnovy asfaltového krytu"

16675,6*0,25 = 4 168,900 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 16 520,500 ---------- ----------

"ACO 11+ tl. 40 mm "

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace
komunikace."

16500+(0,5*41) = 16 520,500 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 16 675,600 ---------- ----------
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"ACL 16+ tl. 70 mm"

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace
komunikace."

16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05) = 16 675,600 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

30 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 4 168,900 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,5 KG/M2- mezi ACP a odfrézovaný povrch v místech lokálních oprav-  25% z celkové plochy
obnovy asfaltového krytu"

16675,6*0,25 = 4 168,900 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže
položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

31 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 4 168,900 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,6 KG/M2- mezi ACL a ACP v místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy  obnovy
asfaltového krytu"

16675,6*0,25 = 4 168,900 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže
položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

32 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 462,209 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku
km 3,025 - 3,325 (=3375 m2)"

(3375*0,25)*0,09 = 75,938 [A]

"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy  obnovy
asfaltového krytu"

(16675,6*0,25)*0,09 = 375,201 [B]

"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

41*3*0,09 = 11,070 [C]

"Celkem: "A+B+C = 462,209 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže
položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

33 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 17,500 ---------- ----------

"povrch ubouraného dříku "

0,5*35 = 17,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 105,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"Obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

35*3 = 105,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

35 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 63,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"povrch římsy"

1,8*35 = 63,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 17,500 ---------- ----------

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"odrazná hrana římsy"

0,5*35 = 17,500 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

37 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 972,000 ---------- ----------

JSNH4/N2

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZÁDRŽNOSTI N2"

255+116+93+91+113+304 = 972,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

38 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 028,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ
ZÁDRŽNOSTI N2"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

283+144+93+91+113+304 = 1 028,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

39 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 56,000 ---------- ----------

JSNH4/H1

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZÁDRŽNOSTI H1"

28+28 = 56,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 37,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 - OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"

37 = 37,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

41 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 37,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 - OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

37 = 37,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 8,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby "

"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/100/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25 nXF3"

(1+3)*2 = 8,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby "

"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/150/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25 nXF3"

3*2 = 6,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M 35,000 ---------- ----------

"STÁVAJÍCÍ DŘÍK žb. mostní konstrukce PRO UBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ"

35" m" = 35,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

45 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 72,500 ---------- ----------
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Objekt: [SO 101] - SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, na začátku a konci úpravy"

10,5*2+10,5" (rez.)" = 31,500 [A]

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, podél římsy a
rampových napojení na mostě"

41,0 = 41,000 [B]

"Celkem: "A+B = 72,500 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 521,097 ---------- ----------

"Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm
- 25% z celkové plochy lokálních oprav"

(((16675,1*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 521,097 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby "

"BET. PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 600 MM "

3*2 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 21 687,625 ---------- ----------

"zametení přebytečného r-materiálu po frézování - včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii
zhotovitele "

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

16500+(0,5*40)+(1551*2*0,05) = 16 675,100 [A]

"V místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325 (=3375m2)"

3375*0,25 = 843,750 [B]

"V místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy  obnovy asfaltového krytu"

16675,1*0,25 = 4 168,775 [C]

"Celkem: "A+B+C = 21 687,625 [D]
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Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

49 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 18,550 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"Ubourání stávající pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

0,53*35 = 18,550 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 102 - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
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Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
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Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 078,706 ---------- ----------

"poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-"

"pol.č. 11332 - "30,75*1,9 = 58,425 [A]

"pol.č. 12924 - "(1991*0,14)*1,9 = 529,606 [B]

"pol.č. 12931 - "1033*0,25*1,9 = 490,675 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 078,706 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 169,152 ---------- ----------

"poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"pol.č. 11333 - "70,48*2,4 = 169,152 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 46,375 ---------- ----------

"poplatky za uložení stavebních sutí a kamene"

"pol.č. 96616 - "18,55*2,5 = 46,375 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 30,750 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.- Situace
komunikace."

"nestmelené konstrukční vrstvy vozovky prům tl. 250 mm "

"Podél římsy na mostě - obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

41*3*0,25 = 30,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 70,480 ---------- ----------
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Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.- Situace
komunikace."

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace, odtěžení PM prů. TL. 160 MM"

"v místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225 (=1270 m2)"

1270*0,160*0,25 = 50,800 [A]

"Podél římsy na mostě - obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

41*3*0,16 = 19,680 [B]

"Celkem: "A+B = 70,480 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 343,350 ---------- ----------

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace, TL. 90 MM"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"V místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"

((15260*0,25))*0,09 = 343,350 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

7 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 696,860 ---------- ----------

"část frézované použita na krajnice, zbytek odvoz a likvidace v režii zhotovitele "

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace, celoplošné frézování tl. 110 mm"

(15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05))*0,110 = 1 696,860 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

8 11372.c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 57,265 ---------- ----------
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"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitel "

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace, TL. 130 MM"

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"v místech lokálních částečných sanací-25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225 (=1270 m2)"

1270*0,25 = 317,500 [A]

"Podél římsy na mostě - obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

41*3 = 123,000 [B]

"Celkem: "(A+B)*0,130 = 57,265 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 104,000 ---------- ----------

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "

"Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.3.- Situace komunikace."

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, na začátku a konci úpravy"

10,5+4,5+4,5+10,5" (rez.)" +18+15 = 63,000 [A]

"dle výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, podél římsy a
rampových napojení na mostě"

41,0 = 41,000 [B]

"Celkem: "A+B = 104,000 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 482,063 ---------- ----------

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "

"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1, ZAS-T2"

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm
- 25% z celkové plochy lokálních oprav"

(((15426*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 482,063 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 199,100 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"`natěžení a dovoz R-mat. z dočasné skládky  pro úpravu krajnic p.č. 56962`"

1991*0,1 = 199,100 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 1 991,000 ---------- ----------

"vč. odvozu trvalou skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, tl. 140 mm"

"š. 0,5m - "(260+156+103+739+420+83+256+243)*0,5 = 1 130,000 [A]

"š. 1,5 m - "(191+37+87+168+91)*1,5 = 861,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 991,000 [C]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1 033,000 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"dle výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace, 0,25m3/m´"

790+243 = 1 033,000 [A]
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Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

2 Základy ----------

14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 233,333 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.2.3. -  VZOROVÉ PŘ. ŘEZY "

"VRTY ?20 min. hl. 200 mm PRO KOTEVNÍ VÝZTUŽ ?16 á 300 mm DO KCE STÁVAJÍCÍHO DŘÍKU ŽB.
MOSTNÍ KONSTRUKCE"

"KOTEVNÍ VÝZTUŽ ?16 á 300 mm  - DL. 1 KS 600 MM"

(35/0,3)*2 = 233,333 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce ----------

15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 245,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - nabetonávka ŽB  levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

"KOTVY ŘÍMSY -7 kg á KS á 1m"

35*7 = 245,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,350 ---------- ----------

"beton  C30/37 XF4, XD3  "

"nabetonávka ŽB  levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

0,41*35 = 14,350 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,153 ---------- ----------

"celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = "0,15 * 14,35" m3" = 2,153 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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18 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 8,750 ---------- ----------

"beton  C30/37 XF4, XD3"

"nabetonování dříku žb. mostní konstrukce"

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

0,25*35 = 8,750 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,313 ---------- ----------

"celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = "0,15 * 8,75" m3" = 1,313 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 11,340 ---------- ----------

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace podkladní beton římsy z prostého betonu C20/25nXF3"

0,3*35 = 10,500 [A]

"betonové lože dlažby z bet. C16/20nXF1 - dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení
říms z kam. dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm"

1*3*0,14*2 = 0,840 [B]

"Celkem: "A+B = 11,340 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ---------- ----------

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl.
140 mm"

1*3*0,2*2 = 1,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

22 567303.a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 84,000 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 11 z 19

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace. "

"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 - v místech lokálních částečných sanací - 25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225
(=1270 m2)"

1270*0,25*0,20 = 63,500 [A]

"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

41*2,5*0,20 = 20,500 [B]

Mezisoučet     = 84,000 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 567303.b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,300 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace. "

"ŠDa prům. tl. 150 mm fr. 0-63 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

41*2*0,15 = 12,300 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 991,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace."

"`R-MAT fr. 0-22 TL. 100 mm"

"`"

"š. 0,5m -" (260+156+103+739+420+83+243+256)*0,5 = 1 130,000 [A]

"š. 1,5 m - "(191+37+87+91+168)*1,5 = 861,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 991,000 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 572213.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 426,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,3 KG/M2 mezi ACO 11+ a ACL 16+"

15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05) = 15 426,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572213.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 426,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,4 KG/M2- mezi ACL a odfrézovaný povrch"

15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05) = 15 426,000 [B]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 3 815,000 ---------- ----------

"VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ S VYLEHČENOU TEXTILIÍ (GEOKOMPOZIT) ZE SKELNÝCH VLÁKEN
POTAŽENÝCH ELASTOMEROVÝM POLYMEREM S PEVNOSTÍ MIN. 100kN/m, S VELIKOSTÍ OK
25x25 mm"

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"V místech lokálních oprav-předpoklad sanace 25% z celkové plochy  obnovy asfaltového krytu"

15260*0,25 = 3 815,000 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 15 280,500 ---------- ----------

"ACO 11+ tl. 40 mm "

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace
komunikace."

15260+(0,5*41) = 15 280,500 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 15 353,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ACL 16+ tl. 70 mm"

"Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace
komunikace."

15260+(0,5*41)+(1455*0,05) = 15 353,250 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

30 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 3 815,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,5 KG/M2- mezi ACP a odfrézovaný povrch v místech lokálních oprav-  25% z celkové plochy
obnovy asfaltového krytu"

15260*0,25 = 3 815,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže
položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

31 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 3 815,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"PS-C, 0,6 KG/M2- mezi ACL a ACP v místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy  obnovy
asfaltového krytu"

15260*0,25 = 3 815,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže
položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

32 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 382,995 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.-Situace komunikace."

"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku
km 3,107 - 3,225 (=1270 m2)"

(1270*0,25)*0,09 = 28,575 [A]

"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy  obnovy
asfaltového krytu"

(15260*0,25)*0,09 = 343,350 [B]

"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

41*3*0,09 = 11,070 [C]

"Celkem: "A+B+C = 382,995 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže
položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

33 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 17,500 ---------- ----------

"povrch ubouraného dříku "

0,5*35 = 17,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba ----------

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 105,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"Obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "

35*3 = 105,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

35 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 63,000 ---------- ----------

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"povrch římsy"

1,8*35 = 63,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 17,500 ---------- ----------

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"odrazná hrana římsy"

0,5*35 = 17,500 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

37 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 509,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZÁDRŽNOSTI N2"

163+87+168+91 = 509,000 [A]



AspeEsticon
Strana 16 z 19

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

38 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 574,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace, STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ
ZÁDRŽNOSTI N2"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

163+87+168+91+28+37 = 574,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

39 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 65,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZÁDRŽNOSTI H1"

28+37 = 65,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 37,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace - obnovy levostranné  římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 - OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"

37 = 37,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

41 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 37,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace - obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 - OCELOVÉ
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

37 = 37,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 8,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby "

"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/100/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25 nXF3"

(1+3)*2 = 8,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby "

"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/150/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25 nXF3"

3*2 = 6,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M 35,000 ---------- ----------

"STÁVAJÍCÍ DŘÍK žb. mostní konstrukce PRO UBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ"

35" m" = 35,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

45 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 104,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, na začátku a konci úpravy"

10,5+4,5+4,5+10,5 "(rez.)" +18+15 = 63,000 [A]

"dle výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm, podél římsy a
rampových napojení na mostě"

41,0 = 41,000 [B]

"Celkem: "A+B = 104,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 482,063 ---------- ----------

"Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.1.2.- Situace komunikace."

"dle výkresu  D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm
- 25% z celkové plochy lokálních oprav"

(((15426*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 482,063 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.2.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby "

"BET. PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 600 MM "

3*2 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 19 558,500 ---------- ----------

"zametení přebytečného r-materiálu po frézování - včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii
zhotovitele "

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.-Situace komunikace."

15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05) = 15 426,000 [A]

"V místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225 (=1270 m2)"

1270*0,25 = 317,500 [B]

"V místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy  obnovy asfaltového krytu"

15260*0,25 = 3 815,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 19 558,500 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

49 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 18,550 ---------- ----------

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu  D.1.2.2.- Situace komunikace."

"Ubourání stávající levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"

0,53*35 = 18,550 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

Rozpočet: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 027111.a PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 150,000 ---------- ----------

provizorně přejezdný dělící pás ze silničních panelů na podkladu ze štěrkodrti  ŠD 0/32 včetně všech
souvisejících prací

30*4 + 30 = 150,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zřízení pracovního místa během realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na PK

2 027113.a PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ M2 150,000 ---------- ----------

provizorně přejezdný dělící pás - zrušení
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
včetně uvedení místa do původního stavu

30*4 + 30 = 150,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zrušení pracovního místa po realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na PK

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 42,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

"A15, E3a,E7b,A15,E3a,A15,E3a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B20a,P4,C3a,
B20a,A10, A15,E3a,B20a, IZ4a, C2a,C4c,B1,B24b,B1,C4a,B24a,IJ4c,A10,A15,E3a,A10,A15,E3a - 42
ks"

42 = 42,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 42,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.3.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

"A15, E3a,E7b,A15,E3a,A15,E3a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B20a,P4,C3a,
B20a,A10, A15,E3a,B20a, IZ4a, C2a,C4c,B1,B24b,B1,C4a,B24a,IJ4c,A10,A15,E3a,A10,A15,E3a - 42
ks"

42 = 42,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 764,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"nájemné -  42 dní"

"A15, E3a,E7b,A15,E3a,A15,E3a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B20a,P4,C3a,
B20a,A10, A15,E3a,B20a, IZ4a, C2a,C4c,B1,B24b,B1,C4a,B24a,IJ4c,A10,A15,E3a,A10,A15,E3a - 42 ks
"

42*42 = 1 764,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

6 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 18,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

"IS10a,IS10a,IS10a,IS10a,IP16,IP18a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP19,IP16,IS10a -
18 ks"

18 = 18,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 18,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

"IS10a,IS10a,IS10a,IS10a,IP16,IP18a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP19,IP16,IS10a -
18 ks"

18 = 18,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 756,000 ---------- ----------
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Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.3.2."

"nájemné -  42 dní"

"IS10a,IS10a,IS10a,IS10a,IP16,IP18a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP19,IP16,IS10a -
18 ks"

18*42 = 756,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 225,613 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"V4 š. 0,125 - "(80+60+20)*0,125 = 20,000 [A]

"V1a š. 0,125 - "1460*0,125 = 182,500 [B]

"V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - "(25+25+23+22+9+9)*0,5*0,125 = 7,063 [C]

"V9a  -  "5*1 = 5,000 [D]

"V5  - "(3,5+3)*0,5 = 3,250 [E]

"BUS zastávka - "48*0,125+6*0,3 = 7,800 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 225,613 [G]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 225,613 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"V4 š. 0,125 - "(80+60+20)*0,125 = 20,000 [A]

"V1a š. 0,125 - "1460*0,125 = 182,500 [B]

"V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - "(25+25+23+22+9+9)*0,5*0,125 = 7,063 [C]

"V9a  -  "5*1 = 5,000 [D]

"V5  - "(3,5+3)*0,5 = 3,250 [E]

"BUS"" zastávka - "48*0,125+6*0,3 = 7,800 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 225,613 [G]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

11 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

3" ks" = 3,000 [A]



AspeEsticon
Strana 5 z 9

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

"3 ks"

3 = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"nájemné -  42 dní"

"3 ks * 42"

3*42 = 126,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

"6 ks"

6 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

"6 ks"

6 = 6,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.3.2."

"nájemné -  42 dní"

"6 ks * 42"

6*42 = 252,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

17 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 32,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  směrovací desky Z4a,b "

"dovoz a montáž na staveništi"

20+5+4+3" ks" = 32,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

18 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 32,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  směrovací desky Z4a,b "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

20+5+4+3" ks" = 32,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 344,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  směrovací desky Z4a,b "

"nájemné -  42 dní"

(20+5+4+3)*42 = 1 344,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 150,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení jízdních pruhů v celé
délce úseku"

"dovoz a montáž na staveništi"

"150 ""ks max á 10 m"

150 = 150,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 150,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.3.2.  směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení jízdních pruhů v celé
délce úseku"

"demontáž a odvoz ze staveniště"

150" ks" = 150,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 300,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení jízdních pruhů v celé
délce úseku"

"nájemné -  42 dní"

150*42 = 6 300,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 224,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"dovoz a montáž na staveništi"

42+32+150 = 224,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 224,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

42+32+150 = 224,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 9 408,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"nájemné -  42 dní"

(42+32+150)*42 = 9 408,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 36,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"dovoz a montáž na staveništi"

18*2 = 36,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 36,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

18*2 = 36,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 512,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"nájemné - 42 dní"

18*2*42 = 1 512,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

29 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 75,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"dovoz a montáž na staveništi"

42+18+6*2+3 = 75,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

30 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 75,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

42+18+6*2+3 = 75,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

31 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 3 150,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"nájemné -   42 dní"

(42+18+6*2+3)*42 = 3 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

32 924111.R NÁSTUPIŠTĚ PROVIZORNÍ SYPANÉ ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ M 12,000 ---------- ----------
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Objekt: [SO 181] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" 1. Položka obsahuje:
 – zřízení sypaného nástupiště dle požadavků z vyjádření KÚ ODSH pro různé osové vzdálenosti
komunikace i pro různou výšku nad komunikací včetně dodání vhodného materiálu dle odpovídajících
vzorových listů a TKP, včetně zřízení nástupní hrany výšky 160 mm
 – po skončení provizorního stavu odstranění sypaného nástupiště
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu a jeho likvidace v režii zhotovitele

2. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé komunikace v metrech délkových, a to i
u oboustranných nástupišť."
nástupiště dl. 12 m u dočasných BUS zastávek
včetně zřízení pracovního místa během realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na PK
včetně zrušení pracovního místa po realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na PK

12 = 12,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

Rozpočet: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 027111.b PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 120,000 ---------- ----------

provizorně přejezdný dělící pás ze silničních panelů na podkladu ze štěrkodrti  ŠD 0/32 včetně všech
souvisejících prací

30*4 = 120,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zřízení pracovního místa během realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na PK

2 027113.b PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ M2 120,000 ---------- ----------

provizorně přejezdný dělící pás - zrušení
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
včetně uvedení místa do původního stavu

30*4 = 120,000 [A]

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zrušení pracovního místa po realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na PK

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 27,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

"A15, E3a,A15, E3a,A15,
E3a,B20a,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B1,B20a,B20a,B1,C4b,B1,A15, E3a,A15,
E3a,IZ4b - 27 ks"

27 = 27,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 27,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.4.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

"A15, E3a,A15, E3a,A15,
E3a,B20a,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B1,B20a,B20a,B1,C4b,B1,A15, E3a,A15,
E3a,IZ4b - 27 ks"

27 = 27,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 134,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"nájemné -  42 dní"

"A15, E3a,A15, E3a,A15,
E3a,B20a,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B1,B20a,B20a,B1,C4b,B1,A15, E3a,A15, E3a,
IZ4b - 27 ks"

27*42 = 1 134,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

6 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 16,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

"IP16,IP16,IS10a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IS10a,IS10a - 16 ks"

16 = 16,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

"IP16,IP16,IS10a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IS10a,IS10a - 16 ks"

16 = 16,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 672,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.4.2."

"nájemné -  42 dní"

"IP16,IP16,IS10a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IS10a,IS10a - 16 ks"

16*42 = 672,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 253,188 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"V4 š. 0,125 - "(100+120+20+8)*0,125 = 31,000 [A]

"V1a š. 0,125 - "1670*0,125 = 208,750 [B]

"V2b 1,5/1,5 š. 0,125 -" (21+20+18+14+6)*0,5*0,125 = 4,938 [C]

"V9a  -  "5*1 = 5,000 [D]

"V5  -" (4+3)*0,5 = 3,500 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 253,188 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 253,188 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"V4 š. 0,125 - "(100+120+20+8)*0,125 = 31,000 [A]

"V1a š. 0,125 - "1670*0,125 = 208,750 [B]

"V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - "(21+20+18+14+6)*0,5*0,125 = 4,938 [C]

"V9a  -  "5*1 = 5,000 [D]

"V5  - "(4+3)*0,5 = 3,500 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 253,188 [F]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

11 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

3" ks" = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

3" ks" = 3,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"nájemné - 42 dní"

"3 ks * 42"

3*42 = 126,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"dovoz a montáž na staveništi"

6" ks" = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"demontáž a odvoz ze staveniště"

6" ks" = 6,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2."

"nájemné -  42 dní"

6" ks "* 42 = 252,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 50,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  směrovací desky Z4a,b "

"dovoz a montáž na staveništi"

50" ks" = 50,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

18 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  směrovací desky Z4a,b "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

50" ks" = 50,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 100,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  směrovací desky Z4a,b "

"nájemné - 42 dní"

"50""KS"

50*42 = 2 100,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 125,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení jízdních pruhů v celé
délce úseku"

"dovoz a montáž na staveništi"

"max á 10 m"

125" ks" = 125,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 125,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení jízdních pruhů v celé
délce úseku"

"demontáž a odvoz ze staveniště"

125" ks" = 125,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 250,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení jízdních pruhů v celé
délce úseku"

"nájemné -   42 dní"

125*42 = 5 250,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 202,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"dovoz a montáž na staveništi"

27+50+125 = 202,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 202,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

27+50+125 = 202,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 8 484,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"nájemné -   42 dní"

(27+50+125)*42 = 8 484,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 32,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"dovoz a montáž na staveništi"

16*2 = 32,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 32,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

16*2 = 32,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 344,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.3.2.  "

"nájemné - 42 dní"

16*2*42 = 1 344,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

29 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 58,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"dovoz a montáž na staveništi"

27+16+6*2+3 = 58,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

30 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 58,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"demontáž a odvoz ze staveniště"

27+16+6*2+3 = 58,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

31 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 2 436,000 ---------- ----------

"dle výkresu D.1.4.2.  "

"nájemné - 42 dní"

(27+16+6*2+3)*42 = 2 436,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 191 - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: [SO 191] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 191 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 42,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý Z11a/b, á 50 m"

"sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (oc. patka, trny, zemní práce) "

"(350+90+133+163+435+420+317+60)/50 = "40" ks" = 40,000 [A]

"ČERVENÉ SMĚROVÉ SLOUPKY Z11G"

2" ks" = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 42,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 40,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý, á 50 m"

"(350+90+133+163+435+420+317+60)/50 = "40" ks" = 40,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

3 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 22,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ, á 50 m"

"(255+116+93+91+113+304+28+28+37)/50 = "22" ks" = 22,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 22,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"(255+116+93+91+113+304+28+28+37)/50 = "22" ks" = 22,000 [A]

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

5 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v ežii zhotovitele"

"IS22b (ŠKODA), IS22b(QI GROUP), IZ4a, A11, A10, IJ4c, C4a, C4a"

6 = 6,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"

"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), rozměr O  700 mm, rozměr T  900
mm, reflexní fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"

"IS22b (ŠKODA), IS22b(QI GROUP), IZ4a, A11, A10, IJ4c"

6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

"2xMost. tabulka"

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), reflexní fólie 3.třídy (životnost min.
12 let)"

"2xMost. tabulka"

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

"IP19, IP (AUTOSALON)"

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), reflexní fólie 3.třídy (životnost min.
12 let)"

"IP19, IP (AUTOSALON)"

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

11 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"Sloupek pro osazení dopravních značek FeZn prům. 60 mm, dl. 3,0 m, (včetně objímek, kotevních
patek, spojovacího materiálu atd..)"

15 = 15,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

15" ks" = 15,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 848,646 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"V4 - š. 0,250 - "1550*2*0,25 = 775,000 [A]

"V2a  3,0/6,0 - š. 0,125 - "((1395)/3)*0,125 = 58,125 [B]

"V2b  3,0/1,5 - š. 0,125 - "((100)/3)*2*0,125 = 8,333 [C]

"V1a - š. 0,125 - "(50)*0,125 = 6,250 [D]

"V5 - š. 0,5 - "(7,5)*0,125 = 0,938 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 848,646 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

14 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 73,646 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"V2a  3,0/6,0 - š. 0,125 - "((1395)/3)*0,125 = 58,125 [A]

"V2b  3,0/1,5 - š. 0,125 - "((100)/3)*2*0,125 = 8,333 [B]

"V1a - š. 0,125 - "(50)*0,125 = 6,250 [C]

"V5 - š. 0,5 - "(7,5)*0,125 = 0,938 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 73,646 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

15 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 775,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"V4 - š. 0,250 - "1550*2*0,25 = 775,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

16 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 20,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.5.2.- Situace TDZ"

"Hladkým plastem"

"směrové šipky V9a - "5+5 = 10,000 [A]

"Hladkou barvou"

"směrové šipky V9a - "5+5 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 20,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2947-23-3 - III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Objekt: SO 192 - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: [SO 192] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 192 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 48,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý Z11a/b, á 50 m"

"sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (oc. patka, trny, zemní práce) "

"(260+156+103+739+420+83+243+256)/50= "46"  ks" = 46,000 [A]

"ČERVENÉ SMĚROVÉ SLOUPKY Z11G"

2" ks" = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 48,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 46,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý, á 50 m"

"(260+156+103+739+420+83+243+256)/50 = "46" ks" = 46,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

3 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 13,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ, á 50 m"

"(260+156+103+739+420+83+243+256)/50 = "13" ks" = 13,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 13,000 ---------- ----------

"dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"(163+87+168+91+28+37+37)/50 = "13" ks" = 13,000 [A]

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

5 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

"B20a-70, B20a-70, IZ4b, A11, A10, A14"

8 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"

"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), rozměr O  700 mm, rozměr T  900
mm, reflexní fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"

"B20a-70, B20a-70, IZ4b, A11, A10, A14"

6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

"2xMost. tabulka"

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), reflexní fólie 3.třídy (životnost min.
12 let)"

"2xMost. tabulka"

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"Sloupek pro osazení dopravních značek FeZn prům. 60 mm, dl. 3,0 m, (včetně objímek, kotevních
patek, spojovacího materiálu atd..)"

7 = 7,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"

7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 873,042 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"V4 - š. 0,250 - "1455*2*0,25 = 727,500 [A]

"V2a  3,0/6,0 - š. ""0,125 -" ((1345)/3)*0,125 = 56,042 [B]

"V13a  0,5/1,0 - "124*0,5+0,125*110*2 = 89,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 873,042 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 145,542 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"V2a  3,0/6,0 - š. 0,125 - "((1345)/3)*0,125 = 56,042 [B]

"V13a  0,5/1,0 - "124*0,5+0,125*110*2 = 89,500 [C]

"Celkem: "B+C = 145,542 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

13 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 727,500 ---------- ----------

"Trvalé dopravní značení dle výkresu  D.1.6.2.- Situace TDZ"

"V4 - š. 0,250 - "1455*2*0,25 = 727,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu


