


OBJEDNATEL



**Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

A



ŘEDITEL ATELIÉRU	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL	 Kounicova 271/13, 602 00 BRNO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK JURÁŇ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK JURÁŇ		
VYPRACOVAL	ING. FRANTIŠEK JURÁŇ		
KONTROLOVAL	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL		
NÁZEV STAVBY III/4292 MILONICE, MOST 4292-1		DATUM	PROSINEC 2023
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
		Č. ZAKÁZKY	22-037-A1-PDPS
		ÚČEL	PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:

Název stavby: **III/4292 Milonice, most 4292-1**
Kraj: Jihomoravský
Místo stavby: Milonice
Dotčená k. ú.: Milonice
Druh stavby: Novostavba
Překážka: potok Hvězdlička

Stavebník a objednatel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel dokumentace:

Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 13, 602 00 Brno, a. s.
ateliér 1, ředitel: Ing. Vladimír Navrátil
zodpovědný projektant: Ing. František Jurán, autorizovaný u ČKAIT pod č. 1000508
v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
tel.: 549 123 161

Stupeň PD:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

2 ČLENĚNÍ STAVBY

Projektová dokumentace obsahuje následné části v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydaná v červenci 2022).

Obsah jednotlivých částí je použit přiměřeně k charakteru stavby (jak uvádí vyhláška č. 146/2008 Sb.).

Stavba se skládá ze stavby jednoho mostu a nečlení se na žádné části nebo stavební soubory. Součástí stavby mostu je i odstranění stávajícího mostu, protože nový most bude stát na místě stávajícího mostu.

V místě mostu nevedou žádné inženýrské sítě.

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- B.3 PŘEHLEDNÁ SITUACE
- B.4 SITUACE ZOV + DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B.5 OBJÍZDNÁ TRASA + DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

C SITUAČNÍ VÝKRESY

- C.1 KOORDINAČNÍ + KATASTRÁLNÍ SITUACE

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI**
SO 201 MOST EV. Č. 4292-1 PŘES HVĚZDLÍČKU

DOKLADOVÁ ČÁST

Projektant sděluje, že dokladová část, která je součástí DUSP, není v PDPS znovu uváděna. V dokladové části PDPS jsou přiloženy pouze připomínky stavebníkem a objednatelem. Žádné jiné dokumenty nebo podklady nebyly pro PDPS vyžadovány.

VÝKAZ VÝMĚR A SOUPIS PRACÍ

PLÁN BOZP

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Objednávka SÚS Jihomoravského kraje;
- Zaměření (polohové a výškové) provedené firmou Kvadrant s. r. o., Pechova 1761, 615 00 Brno-Židenice v dubnu 2023.
- Vyjádření o existenci inženýrských sítí – Kvadrant s. r. o., duben 2023.
- Hlavní prohlídka mostu z 20. 6. 2021;
- Vlastní prohlídka mostu projektantem, přeměření základních rozměrů mostu a vyjádření správců sítí.
- Geologický průzkum provedený v dubnu 2023 firmou Geostar s. r. o.;
- Dendrologický průzkum;
- Předcházející projektový stupeň (DUSP);
- Stavební povolení.

Brno, únor 2024
Ing. František Jurán