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3.1.1.1  (24.1.8.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MR 2 - III/15278 Brno, ul. Sokolova

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.
Včetně projednání s dotčenými orgány.
Vše v režii zhotovitele.

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: MR 2 - III/15278 Brno, ul. Sokolova

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: MR 2 - III/15278 Brno, ul. Sokolova

Objekt: SO 101 - Okružní křižovatka

Rozpočet: [SO 101] - Okružní křižovatka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Okružní křižovatka ----------

1 Zemní práce ----------

1 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 1 170,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

1170 = 1 170,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

7 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 100,000 ---------- ----------

Odfrézování pro opravu mrazových trhlin. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

100 = 100,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

2 Základy ----------

9 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 100,000 ---------- ----------

Geosíťovina na překrytí mrazových trhlin.

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 340,000 ---------- ----------

2340 = 2 340,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 170,000 ---------- ----------

ACO 11+

1170 = 1 170,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

4 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 170,000 ---------- ----------

ACL 16+

1170 = 1 170,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 58920.1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 200,000 ---------- ----------

zalití pracovních spar u napojení na stávající povrch a pracovní spáry

200 = 200,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 58920.2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 100,000 ---------- ----------

Zalití prořezaných mrazových spar.

100 = 100,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

10 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14,800 ---------- ----------

Vybourání dvouřádku ze žulových kostek, vřetně očištění a uložení na meziskládku pro zpětné použití.
Zřízení dvouřádku ze žulových kostek do betonu.

74*0,2 = 14,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

11 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Výšková úprava revizní šachty

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

12 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000 ---------- ----------

Výšková úprava uličních vpustí (UV)

2 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

13 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 14,000 ---------- ----------

Výšková úprava  hrnců

14 = 14,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 200,000 ---------- ----------

zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry

200 = 200,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 151,750 ---------- ----------

čára V1a (0,125)    6,25 = 6,250 [A]

čára V2b (1,5/1,5/0,250)    12,5 = 12,500 [B]

čára V4 (0,250)    19 = 19,000 [C]

přechod pro chodce V7a    35 = 35,000 [D]

šikmé rovnoběžné čáry V13    39+13 = 52,000 [E]

šikmé rovnoběžné čáry V13    18+9 = 27,000 [F]

Mezisoučet     = 151,750 [G]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 151,750 ---------- ----------

Po měsíci do plastu

čára V1a (0,125)    6,25 = 6,250 [A]

čára V2b (1,5/1,5/0,250)    12,5 = 12,500 [B]

čára V4 (0,250)    19 = 19,000 [C]

přechod pro chodce V7a    35 = 35,000 [D]

šikmé rovnoběžné čáry V13    39+13 = 52,000 [E]

šikmé rovnoběžné čáry V13    18+9 = 27,000 [F]

Mezisoučet     = 151,750 [G]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: MR 2 - III/15278 Brno, ul. Sokolova

Objekt: SO 102 - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

Rozpočet: [SO 102] - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo) ----------

1 Zemní práce ----------

1 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 5 050,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

5050 = 5 050,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

7 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 400,000 ---------- ----------

Odfrézování pro opravu mrazových trhlin. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

400 = 400,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

2 Základy ----------

9 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 400,000 ---------- ----------

Geosíťovina na překrytí mrazových trhlin.

400 = 400,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 100,000 ---------- ----------

0,5 kg/m2

10100 = 10 100,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 5 050,000 ---------- ----------

ACO 11+

5050 = 5 050,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

4 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 5 050,000 ---------- ----------

ACL 16+

5050 = 5 050,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 58910.1 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 430,000 ---------- ----------

Zalití pracovních spár u napojení na stávající povrch a pracovní spáry

430 = 430,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 58910.2 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 400,000 ---------- ----------

Zalití prořezaných mrazových spar.

400 = 400,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

10 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 149,200 ---------- ----------

Vybourání dvouřádku ze žulových kostek, vřetně očištění a uložení na meziskládku pro zpětné použití.
Zřízení dvouřádku ze žulových kostek do betonu.

746*0,2 = 149,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

11 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 14,000 ---------- ----------

Výšková úprava revizní šachty

14 = 14,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

12 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 22,000 ---------- ----------

Výšková úprava uličních vpustí (UV)

22 = 22,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

13 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 ---------- ----------

Výšková úprava hrnců

9 = 9,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 430,000 ---------- ----------

Zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry

430 = 430,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 362,125 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

čára V1a (0,125)    57,5 = 57,500 [A]

čára V2a (3/6/0,125)    7,125 = 7,125 [B]

čára V2b (3/1,5/0,125)    14 = 14,000 [C]

čára V2b (1,5/1,5/0,250)    13 = 13,000 [D]

čára V4 (0,250)    42,25 = 42,250 [E]

čára V4 (0,5/0,5/0,250)    4,5 = 4,500 [F]

příčná čára V5    6,5 = 6,500 [G]

přechod pro chodce V7a    42,5 = 42,500 [H]

přejezd pro cyklisty V8a    4 = 4,000 [I]

směrové šipky V9a - rovně a vpravo    10,5 = 10,500 [J]

směrové šipky V9a - rovně a vlevo    4,5 = 4,500 [K]

směrové šipky V9a - vlevo    5 = 5,000 [L]

předběžné šipky V9c    12 = 12,000 [M]

čára V10d (0,5/0,5/0,250)    13,25 = 13,250 [N]

šikmé rovnoběžné čáry V13    124 = 124,000 [O]

žlutá klikatá čára V12a    1,5 = 1,500 [P]

Mezisoučet     = 362,125 [Q]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 362,125 ---------- ----------

Po měsíci do plastu



AspeEsticon
Strana 6 z 6

3.1.1.1  (24.1.8.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Okružní křižovatka - most 15278 - 4 (mimo)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

čára V1a (0,125)    57,5 = 57,500 [A]

čára V2a (3/6/0,125)    7,125 = 7,125 [B]

čára V2b (3/1,5/0,125)    14 = 14,000 [C]

čára V2b (1,5/1,5/0,250)    13 = 13,000 [D]

čára V4 (0,250)    42,25 = 42,250 [E]

čára V4 (0,5/0,5/0,250)    4,5 = 4,500 [F]

příčná čára V5    6,5 = 6,500 [G]

přechod pro chodce V7a    42,5 = 42,500 [H]

přejezd pro cyklisty V8a    4 = 4,000 [I]

směrové šipky V9a - rovně a vpravo    10,5 = 10,500 [J]

směrové šipky V9a - rovně a vlevo    4,5 = 4,500 [K]

směrové šipky V9a - vlevo    5 = 5,000 [L]

předběžné šipky V9c    12 = 12,000 [M]

čára V10d (0,5/0,5/0,250)    13,25 = 13,250 [N]

šikmé rovnoběžné čáry V13    124 = 124,000 [O]

žlutá klikatá čára V12a    1,5 = 1,500 [P]

Mezisoučet     = 362,125 [Q]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: MR 2 - III/15278 Brno, ul. Sokolova

Objekt: SO 103 - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

Rozpočet: [SO 103] - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského ----------

1 Zemní práce ----------

1 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 5 220,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

5220 = 5 220,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

7 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 450,000 ---------- ----------

Odfrézování pro opravu mrazových trhlin. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

450 = 450,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

2 Základy ----------

9 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 450,000 ---------- ----------

Geosíťovina na překrytí mrazových trhlin.

450 = 450,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 440,000 ---------- ----------

0,5 kg/m2

10440 = 10 440,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 5 220,000 ---------- ----------

ACO 11+

5220 = 5 220,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

4 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 5 220,000 ---------- ----------

ACL 16+

5220 = 5 220,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 58910.1 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 600,000 ---------- ----------

Zalití pracovních spár u napojení na stávající povrch a pracovní spáry

600 = 600,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 58910.2 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 450,000 ---------- ----------

Zalití prořezaných mrazových spar.

450 = 450,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

10 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 84,000 ---------- ----------

Vybourání dvouřádku ze žulových kostek, vřetně očištění a uložení na meziskládku pro zpětné použití.
Zřízení dvouřádku ze žulových kostek do betonu.

420*0,2 = 84,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

11 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 ---------- ----------

Výšková úprava revizní šachty

6 = 6,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

12 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,000 ---------- ----------

Výšková úprava uličních vpustí (UV)

5 = 5,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 600,000 ---------- ----------

Zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry

600 = 600,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 468,375 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

čára V1a (0,125)    56,25 = 56,250 [A]

čára V2a (3/6/0,125)    10,625 = 10,625 [B]

čára V2b (3/1,5/0,125)    26,5 = 26,500 [C]

čára V2b (1,5/1,5/0,250)    7 = 7,000 [D]

čára V4 (0,250)    10 = 10,000 [E]

příčná čára V5    10 = 10,000 [G]

přechod pro chodce V7a    90 = 90,000 [H]

přejezd pro cyklisty V8a    6 = 6,000 [I]

směrové šipky V9a - vpravo    5 = 5,000 [J]

směrové šipky V9a - rovně    6 = 6,000 [K]

směrové šipky V9a - rovně a vpravo    4,5 = 4,500 [L]

předběžné šipky V9c    16 = 16,000 [M]

šikmé rovnoběžné čáry V13    105+35 = 140,000 [O]

šikmé rovnoběžné čáry V13    42+21 = 63,000 [F]

směrové šipky V9a - rovně a vlevo    10,5 = 10,500 [N]

směrové šipky V9a - vlevo    5 = 5,000 [P]

směrové šipky V9a - všesměrová    2 = 2,000 [Q]

Mezisoučet     = 468,375 [R]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 468,375 ---------- ----------

Po měsíci do plastu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

čára V1a (0,125)    56,25 = 56,250 [A]

čára V2a (3/6/0,125)    10,625 = 10,625 [B]

čára V2b (3/1,5/0,125)    26,5 = 26,500 [C]

čára V2b (1,5/1,5/0,250)    7 = 7,000 [D]

čára V4 (0,250)    10 = 10,000 [E]

příčná čára V5    10 = 10,000 [G]

přechod pro chodce V7a    90 = 90,000 [H]

přejezd pro cyklisty V8a    6 = 6,000 [I]

směrové šipky V9a - vpravo    5 = 5,000 [J]

směrové šipky V9a - rovně    6 = 6,000 [K]

směrové šipky V9a - rovně a vpravo    4,5 = 4,500 [L]

předběžné šipky V9c    16 = 16,000 [M]

šikmé rovnoběžné čáry V13    105+35 = 140,000 [O]

šikmé rovnoběžné čáry V13    42+21 = 63,000 [F]

směrové šipky V9a - rovně a vlevo    10,5 = 10,500 [N]

směrové šipky V9a - vlevo    5 = 5,000 [P]

směrové šipky V9a - všesměrová    2 = 2,000 [Q]

Mezisoučet     = 468,375 [R]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu


