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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  FVE Nemocnice Tišnov – 45 kWp  

b) Místo stavby:  p. č. st. 2867, k.ú. Tišnov [767379] 

c) Předmět dokumentace:  trvalá stavba, technologie pro výrobu elektrické energie 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Stavebník:   Jihomoravský kraj  

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno   
IČ: 70888337  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

A.1.3.1 Zpracovatel projektové dokumentace FVE 

a) Generální projektant: PKV BUILD s.r.o. 
Senožaty 284 
394 56 Senožaty 
IČ: 28149785 

b) Autorizovaná osoba: Ing. Petr Feierfeil, IE02, autorizace č. 0010178 

c) Kontroloval:  Ing. Jan Petr 

d) Vypracoval:   Ing. Boris Hudec 

A.1.3.2 Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) 

a) Autorizovaná osoba: Ing. Zdeněk Hradecký, IH00, autorizace č. 0010192 

A.1.3.3 Zpracovatel statického posudku 

a) Autorizovaná osoba: Ing. Radek Janka 

 

A1.3.4     Zpracovatel projektové dokumentace Ochrana před bleskem 
a) Autorizovaná osoba: Ing. Pavel Procházka 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

Stavba není členěna na samostatné objekty. Technologické zařízení FVE bude tvořit jeden celek 
a nebude dále členěn. 

A.3  Seznam vstupních podkladů 
- dokumentace k objektu 
- technické listy použitých technologií 
- místní šetření 
- katastrální mapy 
- normy ČSN, PNE 
- požadavky investora 

A.4 Rozsah této části dokumentace 
Tato část dokumentace je vypracována ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Projekt řeší 
instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídače a následné napojení do stávajících 
rozvodů. Součástí instalovaných střídačů je monitoring a dálkový dohled přes webovou aplikaci. 

Statické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby budou zpracovány samostatně v 
přiložených dokumentech a budou doloženy před započetím prací. Dále bude provedena kontrola, 
že zařízení plní požadavky uvedené ve statickém posudku. 

 

Vypracoval: Ing. Boris Hudec 
Datum: 05/2023 


