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1. Identifikační údaje  

  

 Stavba :                          III/37915 Vranov - Šebrov                                                              
  

Investor, stavebník :    Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic    

        Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje  

        Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno  

  

Projektant:                 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno    

  

2. Údaje o umístění stavby  

  

Místo stavby:               Silnice III/37915 částečně v intravilánu obce Vranov až po Šebrov; 

                                       km 11,825 – 14,240 provozního staničení silnice III/37915. 

  

  

  Obec:                            Vranov a Šebrov   

  

  Kraj:      Jihomoravský kraj  

     

  

3. Základní údaje o stavbě  

  

Silnice III/37915 ve výše uvedeném úseku vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních 

vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek 

prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými 

vlastnostmi.    

  

Oprava silnice III/37915 bude realizována v intravilánu obce Vranov od MK (pracovní spáry), 

v extravilánu mezi obcemi až po pracovní spáru v obci Šebrov (přibližně 20 m od křižovatky se 

silnicí II/379) v km 11,825 – 14,240 provozního staničení silnice III/37915. Délka opravovaného 

úseku je 2,415 km. Oprava silnice III/37915 bude realizována ve stávajících směrových, 

výškových i šířkových parametrech silnice. Vyměřená asfaltová plocha je 14 316 m2. 

Oprava proběhne formou zesílení stávajících vrstev, v intravilánu proběhne celoplošné 

odfrézování. Bude vynechána opravená část silnice (levého pruhu) v obci Šebrov, a to od km 

13,840 – 14,000 provozního staničení silnice III/37915, zde naváže oprava pouze pravého 

jízdního pruhu.  
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Na základě provedené prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu: 

- Lokální frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm – napojení na ZÚ a KÚ, napojení 

místních komunikací a zarovnání a začištění povrchu po celém úseku 

- Celoplošné frézování stávajícího povrchu v intravilánu (km 13,430 – km 14,240) obce 

Šebrov (rozsah celoplošného frézování bude upřesněn před zahájením realizace) 

- Spojovací postřik v celé ploše obou vrstev; množství zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2 

- Vyrovnání stávajícího profilu ACL 16 pro ložnou vrstvu v proměnlivé tloušťce; ACL bude 

pouze lokálně, celkové množství je přibližně 429,48 m3 

- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm; celková plocha nové obrusné vrstvy je 14 316 m2  

- Ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – 

spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací a podélná 

pracovní středová spára   

- Vodorovné dopravní značení barvou – vodicí pruhy š. 0,125 m pouze v extravilánu od obce 

Vranov až po první MK v obci Šebrov.  Celková plocha VDZ je 395 m2.  

  

 

 

Organizace dopravy – oprava silnice se předpokládá za úplné uzavírky 

 

   

Termín realizace stavby :   

  

zahájení –  červen 2024    

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD   

  

ukončení – do 30.6.2024   

   

  

  

  

 V Blansku 7.3.2024          Ing. Daniel Hynk 

                                         vedoucí IU Blansko 


