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B. 1 – POPIS ÚZEMÍ STAVBY : 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Jedná se o budovu zámku, kde sídlí Muzeum Vyškovska. Zámek Vyškov tvoří 

dvou a třípodlažní objekty, které ohraničují prostorné nádvoří. Jedná se o práce na 

opravě okapů čelní fasády kolem nádvoří, které neovlivní charakter ani zastavěnost 

území. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 

Územní rozhodnutí nebylo vydáno. Regulační plán se oprav netýká. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Je v souladu s územním plánem.  
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 

Nejsou žádné. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 



Závazná stanoviska nejsou známa. Případné požadavky z nich plynoucí budou 

zohledněny při realizaci. 

 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebylo nutné provádět. 

Průzkum stávajícího stavu klempířských prvků byl proveden vizuálně z plošiny 

v nádvoří. 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Objekt zámku je evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a 

nachází se v historickém jádru města, v zastavěné části města. 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Není předmětem. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

 

Odtokové poměry zůstávají stávající. Okolí stavebními pracemi nebude ovlivněno 

ani nově dotčeno. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Nebudou třeba. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

Není předmětem. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě 

 

Napojení zůstává stávající. Vyměněné dešťové svody budou napojeny do 

stávajících lapačů střešních splavenin (gajgrů). 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude realizována v jednom časové úseku a související investice se 

nepředpokládají. 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se provádí stavba 

 

Parc. č. 1222/1 v k.ú. Vyškov  



 výměra 1159 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou č.p. 475 

 památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně 

 nemovitá kulturní památka 
 

o) seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Ochranné pásmo nevzniká. 
 

B. 2 – CELKOVÝ POPIS STAVBY: 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o stávající historickou stavbu a budou prováděny pouze práce na opravě 

dešťových žlabů, svodů, střešních sněhových zábran a oplechování říms formou 

výměny za nové a s tím související vyspravení části omítek v místech po zavlhnutí. 

Tyto klempířské prvky jsou ve špatném stavu a tím může docházet k poškození 

omítky zatékáním. 
 

b) účel užívání stavby 

 

Muzeum Vyškovska. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby 

 

Jedná se o stávající stav, rozhodnutí nejsou vydána. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky závazných stanovisek nejsou známy. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Není předmětem. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

 



Parametry stavby se nemění. 

 
h) zásadní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

 

Bilance médií zůstává stávající. Množství odpadů v rámci užívání stavby se také 

nemění. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Stavba se předpokládá bez členění na etapy. Předpoklad délky stavby 1 měsíc. 
 

j) orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady 1,5 mil. Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanismus a prostorové řešení nebudou dotčeny. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Stávající okapy a sněhové zábrany na budově zámku jsou z mědi. Prvky určené na 

opravu – žlaby, svody, oplechování říms budou vyměněny za nové také z mědi. 

Pouze sněhové střešní zábrany jsou z důvodu pevnosti navrženy z nerezové oceli. 

Zvolené materiály jsou v souladu s architektonickým řešením zámku. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Provozní řešení – jedná se o provoz Muzea Vyškovska. 

Výroba není předmětem. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
  Zásady řešení přístupnosti staveb a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 

postižením 

 

Není předmětem řešení. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Stavba bude provedena dle platných norem a vyhlášek z certifikovaných materiálů 

a výrobků a bude bezpečná při svém užívání. 



 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
a) stavební řešení 

 

Navržené stavební úpravy jsou vedeny snahou o maximální využití všech 

zachovalých stávajících konstrukcí s důrazem na minimalizaci nákladů a narušení 

původního vzhledu. Předmětem projektu je čelní fasáda (viz části A,B,C,D,E,F na 

výkresové dokumentaci vč. částečného pokračování opravy okapů str. D,F). Je 

navrženo rozebrání plechové krytiny CuZn v rozsahu dvou polí plechových kazet 

až po sněhové zábrany, odstranění Cu okapů střechy vč, okapních plechů, 

demontáž sněhových zábran, okapních háků, zděří a svislých Cu svodů a demontáž 

Cu oplechování fasádních říms.  

Části říms v místech poškození zatékáním budou v nezbytném rozsahu odstraněny.  

 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Poloha střešních žlabů a svodů zůstane zachována, dojde pouze k přespádování 

žlabů z důvodu rovnoměrnějšího průtoku vody a doplnění systémových dilatací 

podokapních žlabů. Neexistence těchto dilatací v původním řešení měla fatální 

následky v podobě netěsnosti pájených spojů a následně zatékání do zděných 

stavebních konstrukcí. Stavební úpravy jsou podrobně popsány ve výkresové části 

této PD.  

Po odkrytí zhlaví pozednicových říms budou opraveny veškeré zvětralé a opadané 

vápenné omítky vč. silikátových nátěrů v původních odstínech. Následně budou 

provedeny klempířské konstrukce dle výpisu. Základní materiálové řešení – žlaby a 

svody Cu, sněhové zábrany – nerez pásová ocel, náhradní šablony CuZn, 

oplechování říms Cu. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Celý objekt byl postaven v 15. století, několikrát přestavován hlavně po dvou 

kompletních požárech a v roce 1954 byla dokončena poslední větší oprava. Před 

cca 5 lety došlo k opravě fasády a výměně oken. 

Navržené opravy okapů nezasahují do nosného systému objektu. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
a) technické řešení 

 

Objekt je napojen na stávající sítě NN, vodovodu a kanalizace. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

Nejsou předmětem. 
 



B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Požárně bezpečnostní řešení nebude pracemi na opravě okapů změněno. Požární 

hydranty  C 52 jsou osazeny v 1. NP., 2. NP a 3. NP. 

Navrženou opravou okapů nejsou nijak dotčeny původní příjezdové komunikace, 

nástupní plochy, zásahové cesty ani vedlejší odběrná místa požární vody (viz bod 

V. technické zprávy). 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 
Úspora energie a tepelná ochrana budou nezměněny. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 
   Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Nedochází ke změně parametrů stavby. 

 

B.2.11 Zásady ochrany zdraví před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Není předmětem. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Není předmětem. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není předmětem. 
 

d) ochrana před hlukem 

 

Není předmětem.  
 

e) protipovodňová opatření 

 

Netýkají se. 
 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Ostatní účinky se nenacházejí. 

 



B. 3 – PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTUKTURU: 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojovací místa médií – vody, elektro, splaškových a dešťových vod jsou 

stávající. 

Pro potřeby oprav nebude třeba zřídit staveništní připojení. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Nedojde ke změně. 
 

B. 4 – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ: 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbarierových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

Dopravní řešení zůstává stávající, doprava materiálu pro opravu okapů a 

souvisejících prací bude probíhat po stávajících komunikacích sloužících pro 

zásobování Muzea Vyškovska. 

 
b) napojení na území se stávající dopravní infrastrukturou 

 

Napojení je stávající. 
 

c) doprava v klidu 

 

Doprava v klidu nebude narušena, nebude narušen ani provoz na sousedním 

sportovním zařízení. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

 

Nejsou dotčeny, nejsou předmětem. 
 

 

B. 5 - ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

          TERÉNNÍCH ÚPRAV: 
 

a) terénní úpravy 

 

Do stávajících terénních ploch nebude při opravě rozvodů vody zasahováno. 
 

b) použité vegetační prvky 

 

Vegetační prvky nebudou dotčeny ani nově v rámci oprav použity. 
 

c) biotechnická opatření 

 



Biotechnická opatření nebudou zapotřebí. 

 

 

B. 6 – POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

          A JEHO OCHRANA: 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Stavba svým rozsahem nebude mít vliv na ovzduší, vodu ani půdu. Hluk z oprav 

neovlivní okolí zámku. Práce budou probíhat formou demontáže a montáže 

jednotlivých kusů klempířských prvků. Odpady budou tříděny a odváženy na 

příslušné skládky. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Oprava okapů neovlivní přírodu ani krajinu. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Vliv není předmětem. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 

Není předmětem. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákony o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo – li vydáno 

 

Není předmětem. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou stanovena. 

 
Oprava nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce budou 

probíhat s ohledem na chod muzea. 

 

B. 7 – OCHRANA OBYVATELSTVA: 

 
   Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 



Požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nejsou.  Stavebními 

pracemi na opravě nedojde k žádnému ohrožení požadavků na ochranu 

obyvatelstva. 

 

B. 8 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Energie a voda budou potřebné v minimálním množství a v případě potřeby budou 

odebírány z odběrných míst stávajícího objektu, která určí stavebník.  
 

b) odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště nevyžaduje zvláštní opatření, neboť stavební činností 

nedochází k narušení stávajících odtokových poměrů. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní řešení zůstává stávající, doprava pro opravu okapů bude probíhat po 

stávajících komunikacích sloužících pro zásobování Muzea Vyškovska. 

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Nebude mít vliv. 

 
e)ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Není předmětem. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Realizovaná oprava bude probíhat převážně z plošiny, která bude vždy dle potřeby 

přistavena na nádvoří zámku v době prací na akci. Pouze na dvou místech je 

uvažováno s instalací lešení a to u částí E,F a v zadní části zámku, kde není možno 

zajet s plošinou. Plocha byla navržena v š. 1,50 m pro montáž lešení a 1,50 m pro 

nutnou manipulaci s materiálem (celkem 3,0 m). 

Po ukončení stavební činnosti budou všechny plochy uvedeny zpět do původního 

stavu. 

Případné drobné zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka na nádvoří. 

Nedojde však k žádnému omezení chodu muzea. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Nejsou požadavky. 

 

 



 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci demolice dle vyhl. 93/2016 Sb. 

katalogu odpadů: 

- odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 

- odpad skup. 20 – komunální odpady 

 

Kód  Druh odpadu   Množství (t) Využití 

 

17 01 02-O cihly              1,700  likvidace na skládce určené pro                   

tento odpad nebo úprava 

v zařízení určeném na recyklaci 

stavebních odpadů 

 

17 02 03-O plasty      0,010  likvidace ve spalovně odpadů         

                                                                                       nebo na skládce určené pro   

                                                                                       tento odpad 

 

17 04 01-O   měď, bronz, mosaz             1,900             likvidace recyklací 

 

17 04 05-O železo a ocel   0,010            likvidace recyklací 

 

17 09 04-O směsný demoliční odpad 0,030  likvidace na skládce určené pro 

                                                                                       tento odpad 

 

Výskyt výrobků na bázi azbestu ani látek škodlivých životnímu prostředí nebyl 

zjištěn.  

V případě, že při stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny, bude s nimi 

nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek. 

Odpady vzniklé v rámci stavby budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých 

druhů a kategorií, průběžně odváženy a předány do příslušných zařízení na 

využívání nebo odstraňování odpadů. V rámci koncového způsobu nakládání 

s odpadem bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpadem stanovená § 9a 

zákona o odpadech, tj. recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci, 

spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení, nespalitelný odpad bude uložen na 

povolené skládce odpadů. 

 

Veškeré odpady z bouracích prací budou předány do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí dle §12, odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění – tj. osobě, která je provozovatelem zařízení na využívání nebo 

odstraňování odpadů, případně zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 

 



 

 

 

i) bilance zemních prací 

 

Nebudou prováděny. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Během realizace nedojde k překročení přípustných hladin hluku, v okolí nebude 

zvýšená prašnost.  Nebude rušen noční klid. 

Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze 

stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 
 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 
v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být 
prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě 
nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných 
částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a 
smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou, určenou k řízení montážních prací, a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.  

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 
17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., 
zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., 
a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.   

l) úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených stavebních pozemků 

 

Veškeré přístupy do objektů muzea zůstávají stávající, včetně stávajících přístupů 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Pro staveništní dopravu bude využíván stávající příjezd. Během stavby nebudou 

potřeba žádná dopravně inženýrská opatření. 
 



n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

 

Zázemí pro stavební zaměstnance bude v budově zámku. Při výstavbě budou 
respektovány všechny hygienické předpisy. Stavební práce budou probíhat od 7 do 
18 hodin.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 

firmou. Stavební firma bude vybrána stavebníkem a postup oprav bude stanoven 

harmonogramem. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

Předpokládaná doba výstavby cca 1 měsíc. Předpokládané zahájení oprav je 

04/2024. 

 
 

B. 9 – CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ: 
 

Odvádění srážkových vod: 

Dešťové vody z budovy zámku jsou svedeny přípojkou do jednotné kanalizace.  

Plocha nádvoří je odvodněna zasakovacím průlehem s retenčním příkopem.    

 

Z hlediska odvádění dešťových vod nedojde opravou okapů ke změně. Vyměněné 

svody budou napojeny do stávajících lapačů střešních splavenin. 
 

 

 

 

 

Příloha: Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

V Brně, říjen 2023                         Vypracovala: Ing. arch. Alena Kolářová 

 
 


