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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: III/42510 Rajhrad – OK Syrovice 

Místo stavby:  extravilán a intravilán města Rajhrad 
 

Katastrální území: Sobotovice, Vojkovice u Židlochovic, Holasice, Rajhrad 
  
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
Druh stavby: stavební úprava   

 
Investor stavby:   Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 
Zastoupený 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581  

 
Zhotovitel dokumentace:  Zhotovitel 1: - vedoucí společník  

Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
Masarykovo náměstí 5 
702 00, Ostrava 1 
IČO: 427 67 377 
Zhotovitel 2: - společník 
Viadesigne s.r.o. 
Na Zahradách 1151/16 
690 02, Břeclav 
IČO: 276 96 880 

 

Název vzniklé společnosti na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI: „DPO – Viadesigne“ 
 
Řešitelský tým:  VEDOUCÍ PROJEKTANT - Ing. Zdeněk Legerský 

KONTROLOVAL -  Ing. Zdeněk Vyňuchal 
VYPRACOVAL – Michal Mikulec 
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2. POPIS A PŘÍPRAVA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v extravilánu a intravilánu města Rajhrad, okres Brno-venkov v Jihomoravském 
kraji. Konkrétně na silnici III/42510. Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty. Počátek 
stavebního objektu SO101 se nachází před pracovní spárou ve vozovce v km 0,547. Úsek je 
přerušen v km 2,975 – 3,364 a končí v km 3,755. Délka úseku je 2819m. Stavební objekt SO102 
začíná za okružní křižovatkou v km 3,820. Stavební objekt SO102 končí za pracovní spárou v km 
4,848. Délka úpravy je 1028m. 
Šířka komunikace je 6,5-8m zpevnění, v extravilánu bude nezpevněná krajnice š. 0,50m. 
Klopení vozovky bude ponecháno stávající. 

 

Byly zaznamenány následující poruchy: 

- ztráta asf. tmelu 

- hloubková koroze 

- vysprávky 

- mozaikové trhliny 

- podélné trhliny 

- příčné trhliny po 30m 

- olamování okrajů 

 

Návrh stavební úpravy: 

 

Obnova krytu vozovky: 

Frézování vozovky v tl. 110mm + lokální vysprávky v tl. 50mm: 

Lokální vysprávky uvažováno 30% plochy: 

- frézování v tl. 110mm 

- lokální frézování v tl. 50mm 

- spojovací postřik 

- lokální vysprávky ACP 16S (modif.) v tl. 50mm 

- spojovací postřik 

- položení ložní vrstvy ACL 16S (modif.) v tl. 70mm  

- spojovací postřik 

- posyp obalovaným kamenivem 

- položení obrusné vrstvy SMA 11S (modif.) v tl. 40mm 

- nezpevněná krajnice š. 0,50m 

- VDZ – vodící čára š. 0,125m a 0,25m, dělící čára š. 0,125m, dvoufázově – barva + plast - 
struktura nehlučné 

 

 

 



230031 – III/42510 Rajhrad – OK Syrovice      PDPS 
B – Souhrnná technická zpráva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 5 

3. ROZSAH PŘÍLOH 

 A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 C SITUAČNÍ VÝKRESY 

 C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE 

 C.2.1  KOORDINAČNÍ SITUACE – SO101 KM 0,547 – 3,755 

 C.2.2 KOORDINAČNÍ SITUACE – SO102 KM 3,820 – 4,848 

 C.3.1  SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – SO101 KM 0,547 – 3,755 

 C.3.2  SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – SO102 KM 3,820 – 4,848 

 D DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

  D.1.1 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – SO101 KM 0,547 – 3,755 

  D.1.2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – SO102 KM 3,820 – 4,848 

  D.2.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 D.2.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SO101 – PŘEHLEDNÁ SITUACE 

 D.2.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SO101 – ÚSEK 1 

 D.2.4 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SO101 – ÚSEK 2 

 D.2.5 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SO102 – PŘEHLEDNÁ SITUACE 

 D.2.6 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SO102 – ÚSEK 1 

  D.3.1 NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – STAVBA 1 KM 0,547 - 3,755 

  D.3.2 NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – STAVBA 2 KM 3,820 - 4,848 

  D.4.1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – STAVBA 1 KM 0,547 - 3,755 

  D.4.2 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – STAVBA 2 KM 3,820 - 4,848 

 E GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

 E.1  SITUACE – SO101 KM 0,547 – 3,755 

 E.2  SITUACE – SO102 KM 3,820 – 4,848 

 F PRŮZKUMY 

 F.1  ROZBORY PAU 

 F.2  EXISTENCE SÍTÍ 

 F.3 VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

SO101 KM 0,547 – 3,755 

Stávající povrch komunikace bude celoplošně frézován v tl. 110mm a bude provedeno lokální 
frézování v tl. 50mm na 30% plochy a následné očištění. Poté bude nastříkán spojovací postřik a 
provedení lokálních vysprávek z ACP 16S (modifikované pojivo) v tl. 50mm. Ošetření trhlin dle TP 
115 v případě (mrazových) trhlin zasahující celou šířku vozovky po cca 30m délky úseku. Poté 
bude nastříkán spojovací postřik a položena ložná vrstva z ACL 16S (modifikované pojivo) v tl. 
70mm. 

Poté bude na ložnou vrstvu nastříkán spojovací postřik, posyp obalovaným kamenivem a položena 
obrusná vrstva SMA 11S (modifikované pojivo) v tl. 40mm. 

Navrženým postupem opravy nedojde k navýšení povrchu. 

Nezpevněné krajnice budou očištěny a bude provedena nová nezpevněná krajnice ze ŠD frakce 0-
32 v tl. 0,10m a v š. 0,50m a 1,50m.  

Počátek stavebního objektu se nachází před pracovní spárou ve vozovce v km 0,547. Úsek je 
přerušen v km 2,975 – 3,364. Stavební objekt končí před okružní křižovatkou v km 3,755. Celková 
délka úpravy je 2819m. 

Km 0,547 – 2,975 navržena obnova krytu bez navýšení nivelety – navázání na stávající stav. 

Km 3,364 – 3,755 navržena obnova krytu bez navýšení nivelety – navázání na stávající stav. 

V celém úseku bude provedena obnova nezpevněné krajnice s doplněním červených směrových 
sloupků u sjezdů v extravilánu. Budou provedeny úpravy stávajících napojení a sjezdů. 

V celém úseku bude provedeno mýcení křovin o ploše 50 m2. 

SO102 KM 3,820 – 4,848 

Stávající povrch komunikace bude celoplošně frézován v tl. 110mm a bude provedeno lokální 
frézování v tl. 50mm na 30% plochy a následné očištění. Poté bude nastříkán spojovací postřik a 
provedení lokálních vysprávek z ACP 16S (modifikované pojivo) v tl. 50mm. Ošetření trhlin dle TP 
115 v případě (mrazových) trhlin zasahující celou šířku vozovky po cca 30m délky úseku. Poté 
bude nastříkán spojovací postřik a položena ložná vrstva z ACL 16S (modifikované pojivo) v tl. 
70mm. 

Poté bude na ložnou vrstvu nastříkán spojovací postřik, posyp obalovaným kamenivem a položena 
obrusná vrstva SMA 11S (modifikované pojivo) v tl. 40mm. 

Navrženým postupem opravy nedojde k navýšení povrchu. 

Nezpevněné krajnice budou očištěny a bude provedena nová nezpevněná krajnice ze ŠD frakce 0-
32 v tl. 0,10m a v š. 0,50m. 

Počátek stavebního objektu se nachází za okružní křižovatkou v km 3,820. Stavební objekt končí 
za pracovní spárou v km 4,848. Celková délka úpravy je 1028m. 

Km 3,820 – 4,848 navržena obnova krytu bez navýšení nivelety – navázání na stávající stav. 

V celém úseku bude provedena obnova nezpevněné krajnice s doplněním červených směrových 
sloupků u sjezdů v extravilánu. Budou provedeny úpravy stávajících napojení a sjezdů. 

V celém úseku bude provedeno mýcení křovin o ploše 50 m2. 
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5. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 

− Zaměření - zpracoval Miroslav Hrbáč - IGH  

− Rozbory PAU 

− Průzkum existence sítí 

− Obhlídka na místě stavby 
 

6. ODVODNĚNÍ 

SO101 KM 0,547 – 3,755 

Systém odvodnění silnice se nemění. Úprava odvodnění není v rámci stavebního záměru řešena. 

V rámci stavby bude provedena výšková úprava dvou vpustí v intravilánu a jedné vpusti v 
extravilánu města Rajhrad - náhrada mříže UV a rámu, výměna horního dílce vpusti a kalového 
koše. 

Obnova funkčnosti odvodnění – pročištění nezpevněných a zpevněných příkopů, pročištění 
stávajícího propustku v km 1,450. 

 

SO102 KM 3,820 – 4,848 

Systém odvodnění silnice se nemění. Úprava odvodnění není v rámci stavebního záměru řešena. 

Obnova funkčnosti odvodnění – pročištění nezpevněných a zpevněných příkopů. 

 

7. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Návrh skladby vozovkového souvrství silnice III. třídy vychází z požadavku investora 
stavby. Navržená obrusná vrstva z SMA 11S (modif.) odpovídá požadavkům TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

V celém úseku provedeno frézování v celé ploše + lokální vysprávky frézování na 30% 
plochy. Lokální vysprávky provedeny z ACP 16S (modif.) položení ložní vrstvy ACL 16S 
(modif.) a obrusné vrstvy SMA 11S (modif.) bez navýšení povrchu.: 
 

Asfaltový beton obrusná vrstva SMA 11S (modif.)  ČSN 73 6121  40 mm 
Posyp obalovaným kamenivem fr. 2/4, 1,5kg/m2 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ložní vrstva ACL 16S (modif.)  ČSN 73 6121  70 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16S (modif.) ČSN 73 6121  50 mm  
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2    ČSN 73 6129 
 
V místě nezpevněného sjezdu nebo napojení ÚK bude provedeno vyrovnání napojení 
hutněným asfaltobetonovým recyklátem.: 
 
Povrch bude srovnán a zřízena vrstva hutněného asfaltového recyklátu v průměrné tl. 50mm 
 
Výpis sjezdů a napojení na silnici v řešeném úseku úpravy SO101: 

km 0,610 napojení ÚK vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
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doplnění červených směrových sloupků 
km 0,740 napojení MK vlevo – úprava asfaltového krytu obnovou obrusné vrstvy 
km 0,745 napojení ÚK vpravo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 1,110 napojení sjezdu vlevo – bez úprav 
km 1,175 napojení ÚK vpravo – bez úprav 
km 1,240 napojení MK vlevo - úprava asfaltového krytu obnovou obrusné vrstvy 
km 1,260 napojení MK vpravo - úprava asfaltového krytu obnovou obrusné vrstvy 
km 1,285 napojení MK vpravo - úprava asfaltového krytu obnovou obrusné vrstvy 
km 1,295 napojení sjezdu vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem 
km 1,505 napojení sjezdu vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 1,505 napojení sjezdu vpravo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 1,625 napojení ÚK vpravo – bez úprav 
km 1,930 napojení ÚK vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 2,175 napojení ÚK vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 2,180 napojení ÚK vpravo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 2,675 napojení ÚK vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
km 2,770 napojení sjezdu vpravo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 
 
Výpis sjezdů a napojení na silnici v řešeném úseku úpravy SO102: 

km 4,660 napojení ÚK vlevo – bez úprav 
km 4,660 napojení ÚK vpravo – bez úprav 
km 4,750 napojení sjezdu vlevo – úprava napojení hutněným asfaltovým recyklátem, 
doplnění červených směrových sloupků 

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

V rámci stavby SO101 a SO102 bude v celém úseku provedeno doplnění vodících čar šířky 
0,125m v extravilánu a 0,25m v intravilánu po obou stranách vozovky a dělící čáry šířky 0,125m 
v ose vozovky.  

Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou 
294/2015, TP 65.  

Vodorovné dopravní značení (dále VDZ) bude prováděno dvoufázově.  

V první fázi bude na nově položenou obrusnou vrstvu vozovky proveden kompletní rozsah VDZ 
rozpouštědlovou, nebo vodou ředitelnou barvou s retroreflexní úpravou.  

Po stabilizování vlastností povrchu vozovky, nebo po uplynutí zimního období (nevhodné teploty 
povrchu pro pokládku VDZ, vlhká vozovka) bude provedena druhá fáze z dlouhoživotného 
materiálu (plastu) s retroreflexní úpravou. 

Předznačení bude schváleno TDI (popř. stanoveným zástupcem). O tomto bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 

Svislé dopravní značení není v rámci stavební úpravy řešeno. 
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9. POSTUP VÝSTAVBY 

 
Oprava povrchu pozemní komunikace bude prováděna na silnici III/42510. Opravovaný úsek leží 
v extravilánu a intravilánu města Rajhrad, okres Brno-venkov ve Jihomoravském kraji. V místě 
řešeného úseku se nachází sjezdy k nemovitostem a křížení s místními a účelovými 
komunikacemi. Dále řešeným úsekem projíždí autobusové spoje. 
V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne 
za úplné uzavírky silnice III/42510 a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa. Objízdná trasa 
bude vedena po silnici III/39528, I/52 a II/425. 
Vjezd do části uzavřeného města bude umožněn pro místní občany, a to pouze z jedné strany (viz 
situace). 
 
V rámci projekčních prací byl zpracován návrh pravděpodobné objízdné trasy pro stavbu. Konečný 
návrh objízdných tras navrhne a projedná zhotovitel stavby před zahájením prací.  
 
Z důvodu objízdných tras autobusu nesmí být žádná z etap realizována současně a vždy je nutné 
zajistit místo pro otáčení autobusů v koncové obci před samotnou uzavírkou. 
 
Vlastní fyzická realizace stavby a délka uzavírky se předpokládá cca 2 týdny na etapu. 
 

Předpokládaný harmonogram stavebních prací: 

• Prověření stávajících inženýrských sítí 

• Příprava provizorního dopravního značení 

• Čištění krajnic  

• Frézování stávající vozovky 

• Položení navržených vrstev vozovky dle přílohy 

• Zpevnění krajnic – provedení dle příslušného vzorového listu VL1 212.04, sklon 8% 

• Zpevnění sjezdů vč. osazení červených směrových sloupků 

• Úpravy odvodnění (pročištění příkopů a propustku) 

• Zřízení vodorovného dopravního značení 

10. ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro provádění stavby.  
          
                   
 
Ve Zlíně, 05/2023 Michal Mikulec 


