
Technická zpráva 

 

1. Identifikace stavby 

Název:   Oprava stoupacího potrubí, rekonstrukce koupelen a WC, DD Dagmar 

Investor: Dětský Domov Dagmar Brno, příspěvková organizace, Zeleného 825/51, Brno 616 00  

Vypracoval: BDI group s.r.o. - Ing. Petr Štrich  

Stupeň:        Realizační dokumentace pro provedení rekonstrukce  

Datum:     02/2024 

 

2.  Předmět projektu 

Předmětem projektu je návrh opravy stoupacího potrubí kanalizace na objektu Dětského 

domova Dagmar, vč opravy a sanace poškozené podlahy v 1NP a kompletní rekonstrukce koupelen a 

záchodů dotčených rekonstrukcí stoupacího potrubí.  

 

3.  Popis rozpočtu vč. pokynů pro podání cenové nabídky   

Společně s oceněným položkovým rozpočtem odevzdat údaje o uchazeči. Uchazeč si je vědom, že 
kontrola výměr a úplnost položkového rozpočtu je součástí zadávacích podmínek. Veškeré pohledové 
materiál jako obklady, zařizovací předměty, dveře apod. budou předem odsouhlaseny investorem. 
Veškeré materiály uvedené v rozpočtu je možné nahradit materiálem jiného výrobce stejných 
parametrů a jakosti. Investor zajistí pro zhotovitele možnost bezplatného odběru vody a elektrické 
energie. Zhotovitel je povinen po provedení díla dodat investorovi všechny potřebné zkoušky a 
revize. Zhotovitel je povinen dílo nacenit vč. veškerých přesunů hmot, sutí a zajistit likvidaci všech 
obalů a odpadu po provedení díla.  
 

4.  Popis prováděných konstrukcí  

Návrh řešení 1NP:  

Místnost 102 a 103: 
Bourací práce:  
Demontovat všechny zařizovací předměty (umyvadlo, záchod, sprchový kout, radiátor) a odstranit 
dlažbu se samonivelační hmotou (tl. 20-30mm) odstranit všechny obklady. Dále odstranit betonovou 
mazaninu v tl. zhruba 150mm. Demontovat SDK podhled. Odstranit příčku mezi M102 a M103. Pokud 
bude zjištěno, že příčka je založena na vlastním základě dostatečné hloubky, je možné příčku 
zachovat. Odstranit původní zdegradovanou asfaltovou hydroizolaci. Demontovat parapety.  
 
Nové konstrukce:  
Provést nový odtokový kanálek pod pračku a napojit do nově prováděného stoupacího potrubí 
kanalizace. Vybetonovat novou mazaninu tl. 80mm s kari sítí 6/100/100 natrnovanou do obvodových 
nosných konstrukcí , jako podkladní vrstvu pod hydroizolaci. 
Na novou vrstvu podkladního betonu provést novou asfaltovou hydroizolaci. Na tuto vrstvu případně 
založit a nově vyzdít příčku z pórobetonu tl. 100mm s ocelovou zárubní. Poté provést betonovou 
mazaninu tl. 60mm ve spádu do odtokového kanálku. Tuto mazaninu natřít tekutou koupelnovou 



hydroizolací s přesahem na stěnu zhruba 100mm na výšku. Do spoje stěna/podlaha je nutné vložit 
hydroizolační bandáž a do koutů a vnějších rohů systémové tvarovky.  
Po vyschnutí provést pokládku dlažby vč. spárování.  
Potrubí od topení nově zasekat do stěny. V M103 nově osadit WC modul a zazdít pórobetonovými 
tvárnicemi. Stěny po odstranění obkladů důkladně omést a napenetrovat. 
Provést podrovnání pod obklady. Novou stěnu přetáhnout perlinkou a lepidlem. Kolem sprchového 
koutu provést hydroizolaci stěny s přesahem min. 0,5m na každou stranu. Montáž nových obkladů 
stěn vč. všech detailů a rohových lišt vč. spárování. Parapet v M102 bude proveden nově proveden 
z obkladu. Provedení nového SDK stropu vč. revizních dvířek. Montáž nových zařizovacích předmětů 
vč. nového ventilátoru. Nátěr zárubní a dodávka a montáž nových křídel dveří. Výmalba omítek a SDK 
stropu. Dodávka + montáž nového parapetu M103. 
 
Místnost 101 
Bourací práce:  
Demontovat všechny zařizovací předměty (umyvadlo, záchod), odstranit dlažbu a všechny obklady. 
Osekat omítky na zdivo. Obnažit a demontovat stoupací potrubí kanalizace. Demontovat dveřní křídla 
a vybourat dřevěné zárubně, demontovat parapety.  
 
Nové konstrukce:  
Provést nové stoupací potrubí kanalizace a vodovodu. Toto potrubí zadělat kastlíkem ze 
sádrokartonu. Zasekat vodovodní potrubí a elektroinstalaci do zdiva. Provést nové omítky stěn 
(postřik, hrubá omítka, štuková omítka). Nově osadit WC modul a zazdít pórobetonovými tvárnicemi. 
Zrevidovat podklad pod dlažbu a pokud nebude vykazovat defekty, je možné ho zachovat, případně 
lokálně vyrovnat nebo zasanovat. Zazdít nové ocelové zárubně do stávajících otvorů.  
Nově provést sádrokartonový podhled zavěšený do výšky 2,6m. Poté provést pokládku dlažby.  
Nové obklady stěn do výšky 1,5m vč. všech detailů a rohových lišt. Montáž nových zařizovacích 
předmětů. Nátěr zárubní a dodávka a montáž nových křídel dveří. Výmalba omítek a SDK stropu. 
Dodávka + montáž nového parapetu. 
   
Místnost 202 a 203: 
Bourací práce:  
Demontovat všechny zařizovací předměty (umyvadlo, záchod, sprchový kout, radiátor) a odstranit 
dlažbu se samonivelační hmotou pokud bude zdegradovaná, odstranit všechny obklady. Demontovat 
parapety. 
 
Nové konstrukce:  
Provést nový odtokový kanálek pod pračku a napojit do nově prováděného stoupacího potrubí 
kanalizace pod podlahou. Potrubí vést mezi podlahou 2NP a podhledem 1NP. Provést novou vrstvu 
vyrovnávací stěrky podlahy provedené do spádu ke kanálku.   
Tuto stěrku natřít tekutou koupelnovou hydroizolací s přesahem na stěnu zhruba 100mm na výšku. 
Do spoje stěna/podlaha je nutné vložit hydroizolační bandáž a do koutů a vnějších rohů systémové 
tvarovky. Po vyschnutí provést pokládku dlažby vč. spárování. Potrubí od topení nově zasekat do 
stěny. V M103 nově osadit WC modul a zazdít pórobetonovými tvárnicemi.  
Stěny po odstranění obkladů důkladně omést a napenetrovat. 
Provést podrovnání pod obklady. Kolem sprchového koutu provést hydroizolaci stěny s přesahem 
min. 0,5m na každou stranu. Montáž nových obkladů stěn vč. všech detailů a rohových lišt vč. 
spárování. Parapet v M202 bude proveden nově proveden z obkladu. Montáž nových zařizovacích 
předmětů vč. ventilátoru. Nátěr zárubní a dodávka a montáž nových křídel dveří. Výmalba omítek a 
SDK stropu. Dodávka + montáž nového parapetu M203. 
 
Místnost 201 
Bourací práce:  



Demontovat všechny zařizovací předměty (umyvadlo, záchod) a odstranit dlažbu a všechny obklady. 
Osekat omítky na zdivo. Obnažit a demontovat stoupací potrubí kanalizace. Demontovat dveřní křídla 
a vybourat dřevěné zárubně, demontovat parapety. 
 
Nové konstrukce:  
Provést nové stoupací potrubí kanalizace a vodovodu. Toto potrubí zadělat kastlíkem ze 
sádrokartonu. Provést nové omítky stěn (postřik, hrubá omítka, štuková omítka). Nově osadit WC 
modul a zazdít pórobetonovými tvárnicemi. Zrevidovat podklad pod dlažbu a pokud nebude 
vykazovat defekty, je možné ho zachovat, případně lokálně vyrovnat nebo zasanovat. Zazdít nové 
ocelové zárubně do stávajících otvorů. Nově provést sádrokartonový podhled zavěšený do výšky 
2,6m. Poté provést pokládku dlažby. Nové obklady stěn do výšky 1,5m vč. všech detailů a rohových 
lišt. Montáž nových zařizovacích předmětů. Nátěr zárubní a dodávka a montáž nových křídel dveří. 
Výmalba omítek a SDK stropu. Dodávka + montáž nového parapetu. 
 
Místnost 301 
Bourací práce:  
Demontovat všechny zařizovací předměty (umyvadlo, záchod, sprchový kout, radiátory) a odstranit 
dlažbu a všechny obklady. Odstranit sádrokartonový obklad stěn, zachovat podkonstrukci pod 
sádrokartonem. Vybourat podlahu v místě nového sprchového koutu. Bude nutné provést jádrové 
vrtání přes střešní plášť pro vývod odvětrání kanalizace.   
 
Nové konstrukce:  
Předělat WC a sprchový kout, prohození pozice. Nové rozvody vody a kanalizace pro sprchu a WC. Za 
novým umístěním WC provést odvětrání kanalizace nad střechu. Na střeše odvětrání kanalizace 
zaizolovat systémovou tvarovkou. Osazení sprchového žlabu sprchového koutu. Nově osadit WC 
modul do SDK příčky. Nový sádrokartonový obklad stěn. Pokud bude podkonstrukce nevyhovující, je 
nutné ji doplnit, aby splňovala příslušné doporučení výrobce. Dobetonování podlahy ve spádu do 
sprchového žlabu. Provést novou vrstvu vyrovnávací stěrky podlahy. Celou podlahu natřít tekutou 
koupelnovou hydroizolací s přesahem na stěnu zhruba 100mm na výšku. Do spoje stěna/podlaha je 
nutné vložit hydroizolační bandáž a do koutů a vnějších rohů systémové tvarovky. Po vyschnutí 
provést pokládku dlažby vč. spárování. Sádrokartonové desky stěn napenetrovat. Na plochy přímo 
ostřikované vodou je nutné nanést hydroizolační stěrku s dostatečným přesahem. Ve sprchovém 
koutu provést stěrku celoplošně s přesahem min. 50cm. Montáž nových obkladů stěn až ke stropu vč. 
všech detailů a rohových lišt vč. spárování. Montáž nových zařizovacích předmětů. Nátěr zárubní a 
dodávka a montáž nového křídla dveří. Výmalba omítek a SDK stropu.  
 
 
 


