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2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

2.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Řešený prostor se nachází ve Střední škole a základní škole Tišnov na nám. Míru č. 22. 

2.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

S ohledem na charakter navržených úprav nebyly provedené před zpracováním projektu 

žádné průzkumy. Předpoklady projektu je nutné během realizace ověřit. 

2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Projekt navrhuje stavební úpravy uvnitř objektu. Stávající ochranná pásma inženýrských sítí 

nebudou realizací stavby dotčena. 

2.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Stavba se nenachází na poddolovaném území, v záplavovém území. 

2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby, na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Projekt navrhuje dílčí stavební úpravy uvnitř 

objektu v prostorách kuchyně a jejího zázemí. Navržené úpravy nemají vliv na okolní stavby. 

Odtokové poměry se vlivem nové technologie nemění. 

2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Projekt navrhuje stavební úpravy uvnitř objektu. Stavba nevyžaduje asanace, demolice 

ani kácení dřevin. 

2.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo, pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Bez požadavku. 

2.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Stávající napojení objektu na technickou infrastrukturu se nemění. Objekt je napojený 

na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, má plynovodní a elektro přípojku. 

Pře objektem je místní komunikace. 

2.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Práce budou probíhat mimo provoz školy.  

Předpoklad:  zahájení stavby 06/2024 

                    ukončení stavby 08/2024 
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3. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

3.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Řešená stavba je objekt střední a základní školy. Kapacita školy se nemění. 

Kapacita stavby dle rejstříku škol: 

Základní škola 60 žáků 

Střední škola 360 studentů 

Nejvyšší počet stravovaných ve školní jídelně         450 

Předpokládaný počet připravovaných pokrmů        500 

3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhované úpravy nemají vliv na stávající prostorové řešení stavby. Projekt navrhuje vnitřní 

úpravy objektu. Do stávajícího vzhledu stavby nebude zasahováno. 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stávající architektonické řešení stavby nebude navrhovanými úpravami dotčeno. 

3.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o vnitřní stavební úpravy, architektonické řešení stavby nebude úpravami dotčeno.  

3.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projekt navrhuje stavební úpravy v prostoru kuchyně školy a jejího zázemí, které nejsou 
určené k užívání veřejností. Bezbariérové užívání prostorů kuchyně není řešeno. 

Přístup do objektu nebude úpravami dotčen. 

3.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Před zkušebním provozem musejí být provedeny všechny potřebné kontroly, zkoušky a revize 
na zařízeních elektrických a tlakových. Dodavatel předá provozovateli technický popis, návod 
k obsluze, provozu a bezpečnostní pokyny k dodané technologii. Tyto dokumenty musí být 
dodržovány. Dodavatel provede řádné zaškolení obsluhy. 

Při provozu musejí být dodržovány veškeré interní předpisy týkající se ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci. Dále se při provozu musí dodržovat předpisy a vyhlášky ČBÚ: 

Vyhláška ČÚBP 74/2020 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 

Vyhláška ČÚBP 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu el. technických zařízeních 

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. 

Vyhláška ČÚBP č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy 
hořlavých plynů a par 
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3.6 Základní charakteristika objektů 

Projekt navrhuje stavební úpravy kuchyně spojené s modernizací kuchyně a jejího zázemí. 
V rámci úprav budou provedeny menší stavební úpravy v řešené části objektu, bude 
instalováno nové gastro zařízení, budou realizovány nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a 
vzduchotechniky v dotčeném prostoru stavby.  

 

3.7 Základní charakteristika TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

3.7.1 Technické řešení 

Nové prostorové uspořádání školní kuchyně bude řešeno tak, aby splňovalo veškeré současné 

hygienické a provozně funkční požadavky. Všechny úseky přípravy pokrmů, kde je 

předpokládáno znečištění odpadních vod tuky a oleji z přípravy pokrmů budou napojeny na 

tukovou kanalizaci vedenou odděleně od ostatní splaškové kanalizace. Pro zajištění odvodu 

vodních par z přípravy teplého jídla, výměny vzduchu v kuchyni a zajištění hygieny daného 

prostředí bude sloužit nová rekuperační VZT jednotka umístěná pod stropem skladu s 

celkovou výměnou vzduchu 6.800 m3/h. Odtah vzduchu bude přes odtahové zákryty, které 

budou napojeny na potrubní rozvody přes kruhové Spiro potrubí nebo čtyřhranné potrubí. 

Znehodnocený vzduch bude dopravován do vzt jednotky pomocí čtyřhranného potrubí přes 

tlumič hluku. Zde bude vzduch filtrován a rekuperován a vyfukován z vzt jednotky přes tlumič 

hluku nad střechu objektu. Provoz zařízení bude vlastního rozvaděče MaR a dálkového 

nástěnného ovladače (dodávkou profese VZT). Řízení dle časového rozvrhu. Rozvaděč MaR 

bude na jednotce, ale mimo jednotku – umístěný na stěně. 

 
Výčet navrhovaných technických a technologických zařízení 
Jsou navržena zejména zařízení gastrotechnologie pro profesionální a velkokapacitní provozy 
a s nimi související vzduchotechnická zařízení pro odsávání par a výměnu vzduchu 
v prostorách kuchyně. Kompletní výpis zařízení gastrotechnologie je v části dokumentace D.2. 
Kompletní výpis zařízení vzduchotechniky je v části dokumentace D.1 
 

3.8 Požárně – bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné části dokumentace D.1.3 PBŘ. 

 

3.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Přednostně jsou používána zařízení využívající pouze elektrickou energii, příp. jsou napojena 
na přívod SV a TV. Provozy zařízení budou vzájemně elektricky propojeny s provozem VZT 
zařízení, které tak budou automaticky spínány a vypínány při provozu, čímž bude dosaženo 
energetické efektivity provozu. Větrání sociálního zázemí pro zaměstnance bude řízeno 
pomocí doběhových ventilátorů, propojených s vypínači osvětlení. 
Budou použita pouze elektrická zařízení, která splňují níže uvedené právní předpisy a vyhlášky, 
budou mít příslušné atesty a technické listy. 
Musí být splněny: 
Zákon č. 406/2000 Sb. – zákon o hospodaření s energií 
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Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 

 

3.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Projektová dokumentace stravovacího provozu řeší modernizaci provozní části v objektu 

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace, náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov. 

V plánu je obměna téměř celé kuchyně až na určité výjimky. Provozně se jedná o samostatnou 

jednotku s odbytem v rámci jednoho objektu. Projekt navrhuje dílčí stavební úpravy 

v prostoru kuchyně a jejího zázemí, které souvisejí s novým dispozičním uspořádáním 

a rekonstrukcí prostor kuchyně a novým vybavením. Současně bude zřízena nová kancelář 

vedoucí stravování.  

Požadavky investora 

Požadavkem zástupce investora je technologicky a dispozičně navrhnout moderní školní 
stravovací provoz, s ohledem na efektivní využití energií a surovin v souladu se současnými 
trendy, požadavky na stravovací provozy a odpovídající platné hygienické legislativě (Nařízení 
EP a rady (ES) č. 852/2004, zákon č. 258/2000 Sb. V platném znění.). 

Návrh provozu kuchyně a prostorového uspořádání byl během projekčních prací průběžně 

konzultován se zástupci investora. Navržené dispoziční řešení a vnitřní uspořádání jsou 

v souladu s jejich požadavky. 

 

Kapacita stravovacího provozu: 

Předpokládaný počet připravovaných pokrmů: 500 

Předpokládaný počet vydaných pokrmů: 450 porcí v jídelně 

50 porcí externí strávníci 

Použité energie:  Elektřina 

Počet zaměstnanců: 5 

Druhy připravovaných pokrmů: Teplé i studené pokrmy mezinárodní 

kuchyně 

ze základních surovin 

Druhy připravovaných nápojů: Základní teplé a studené nápoje, jako je 

voda, šťáva, čaj, mléko 

Standardně bude připravován 1 druh polévky a 2 druhy hlavního jídla. Druh jídel je dán 
běžným jídelním lístkem tak, aby splňoval požadavky na kvalitu, pestrost a vyváženost 
pokrmů. 

 

Stavba je navržena tak, že splňuje příslušné požadavky na hygienu a ochranu zdraví. V objektu 

se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně znečišťoval svoje okolí škodlivinami. Při návrhu 

stavby je uvažováno s materiály, které nejsou škodlivé na zdraví ani životní prostředí.  

Výskyt azbestu není během stavebních prací předpokládán. 
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Odpady vznikající při provozu objektu se budou třídit a vyvážet na základě smluvního vztahu. 

 

Dispoziční řešení 

Provoz kuchyně a jejího zázemí je situován v 1NP objektu školy. Zásobování probíhá přes 
chodbu rovnou do jednotlivých skladů. Na chodbu dále navazuje hrubá příprava zeleniny 
a hlavní prostor kuchyně, na kterou navazují jednotlivé provozní úseky, mytí jak provozního, 
tak stolního nádobí a výdej jídel.  

Výdej jídel probíhá výdejním oknem strávníkům v navazující jídelně. Výdej jídel pro externí 

strávníky do jídlonosičů je zajištěný samostatným výdejním oknem. Špinavé nádobí je sbíráno 

obdobným způsobem v úseku mytí stolního nádobí. 

 Provozní úsek kuchyně je rozdělený na několik pracovních úseků. 

Sklady 

Zásobování provozu kuchyně probíhá vyhrazeným zásobovacím vstupem. Suroviny se přiváží 
do zázemí provozu, kde jsou následně dle povahy uskladněny v prostorech nově zbudovaného 
chladicího boxu, skladu, kde jsou dvě chladicí a dvě mrazicí skříně, suchého skladu a hrubé 
přípravy zeleniny. 

Hrubá příprava zeleniny 

Pro hrubou přípravu zeleniny je vyhrazena samostatná místnost, nově oddělená od chodby 
příčkou. Bude zde nová škrabka brambor a kořenové zeleniny a nová chladicí skříň 
na zeleninu, dále umyvadlo a pomocný vozík s pracovní deskou. Stůl s dřezem a regálem 
zůstávají stávající. 

K usnadnění úklidu a sanitace bude v podlaze u škrabky proveden podlahový žlab. 

Příprava masa a vajec 

Příprava masa a vajec je společně s přípravou těsta přístupná z hlavního prostoru kuchyně 
a bude zcela nově vybavena umyvadlem, pracovními plochami s dřezy, řeznickým špalkem 
a dvěma chladicími skříněmi, z nichž jedna bude podstolová – určená na vejce. 

K usnadnění úklidu a sanitace bude v podlaze přípravny nově osazena podlahová vpust. 

Příprava těsta 

Příprava těsta probíhá ve společném prostoru s přípravou masa a vajec a bude taktéž zcela 

nově vybavena. A to dřezem, pracovním stolem s kamennou deskou a robotem na zpracování 

těsta. Nad pracovními plochami bude osazena nástěnná police a nástěnná skříňka. 

Studená kuchyně a čistá příprava zeleniny 

Přípravna je společně s úsekem výdeje do jídlonosičů přístupná z hlavního prostoru kuchyně a 

bude nově vybavena umyvadlem, pracovním stolem a chladicím stolem, dále pak krouhačem 

zeleniny a nářezovým strojem. Stůl s dřezem zůstává stávající. 

K usnadnění úklidu a sanitace bude v podlaze přípravny osazena podlahová vpust. 

Varna 
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Tepelnou úpravu pokrmů bude nově tvořit centrální varný ostrov složený z multifunkčního 

varného kotle o objemu 150 l a indukční sporák se čtyřmi zónami, dále pak dva pracovní stoly. 

Nově budou také osazeny u jedné z příček kuchyně dva elektrické konvektomaty, jeden 

o kapacitě 20xGN1/1 a druhý o kapacitě 10xGN1/1. U další z příček kuchyně budou osazeny 

dvě multifunkční pánve, jedna o objemu 150 l a druhá o objemu 100 l, k těm bude umístěn 

vozík na slévání pokrmů. Dále pak šokový zchlazovač a zmrazovač o kapacitě 12xGN1/1. 

V dosahu bude umístěno umyvadlo a nad varnou technologií budou instalovány odsavače par. 

K usnadnění úklidu a sanitace bude v podlaze přípravny osazena podlahová vpust. V místech, 

kde je to technologicky žádoucí, budou v podlaze u varné technologie provedeny podlahové 

žlaby. 

Výdej jídla 

Výdej pokrmů bude probíhat v rámci hlavního prostoru kuchyně přes výdejní okna, a to 
pomocí obměněných vyhřívaných stolů na GN o celkové kapacitě 6xGN1/1 a vyhřívaných 
vozíků na talíře.  

Nápoje budou vydávány samoobslužně, z vyhrazeného stolu na nápojový servis, 
kde budou umístěny várnice a vířič chlazených nápojů. 

K usnadnění úklidu a sanitace bude v podlaze přípravny osazena podlahová vpust. 

Výdej do jídlonosičů 

Výdej do jídlonosičů bude probíhat z vyhrazeného úseku přes výdejní okno, a to pomocí stolu 

s vyhřívanými vanami o kapacitě 2xGN1/1. 

Mytí stolního nádobí 

Použité stolní nádobí budou žáci odkládat na parapetní desku určenou ke sběru špinavého 

nádobí. Nádobí bude následně v úseku mytí stolního nádobí zakládáno do košů a umýváno 

v novém mycím stroji na koše. Tento úsek bude dále vybaven dřezem se sprchou 

pro předmytí a regály k uskladnění umytého nádobí. 

Nad mycím strojem bude nově umístěn odsavač par a v podlaze provedena podlahová 
vpust. 

Mytí provozního nádobí 

Použité kuchyňské nádobí (hrnce, gastronádoby a další kuchyňské náčiní) se bude umývat 
ve společném prostoru s mytím stolního nádobí. Tento úsek bude vybaven novým granulovým 
mycím strojem, stávajícím stolem se dvěma dřezy a novými regály k uskladnění umytého 
nádobí. 

Nad mycím strojem bude nově umístěn odsavač par a v podlaze provedena podlahová 
vpust. 

Zázemí pro zaměstnance 

Zázemí tvoří denní místnost vybavená krátkou kuchyňskou linkou se dřezem, jídelním stolem 
a židlemi. Z denní místnosti je přístupná šatna zaměstnanců vybavená větratelnými šatními 
skříňkami pro oddělené uložení civilního a pracovního oděvu. Za šatnou je umývárna 
se sprchou. Poslední místností je WC. 
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Úklid 

V rámci provozu bude vyhrazena úklidová místnost s výlevkou. 

 

Všeobecné požadavky 

Ve všech místnostech bude řešena odpovídající výměna vzduchu pomocí VZT jednotky. 
Ve všech místnostech bude řešeno dostatečné osvětlení. 

Podlahy 

Povrch podlah v přípravnách a hlavní kuchyni bude proveden protiskluzovou úpravou, musí 
být lehce omyvatelný, případně dezinfikovatelný a odolný proti mechanickému poškození. 

Na podlahách jednotlivých místností bude položená keramická dlažba. Dlažba bude navazovat 

na keramický obklad stěn, nebo bude po obvodu lemována keramickým soklíkem. Návaznost 

PUR panelů na keramickou podlahu ve chlazeném skladu bude řešeno pomocí koutové 

hygienické obloukové lišty. 

Povrchové úpravy stěn 

Stěny v kuchyni, v prostorách přípraven a mytí nádobí, v úklidové místnosti a ve sprše 
zaměstnanců budou obloženy keramickým obkladem do výšky minimálně 2000 mm. Obklad 
bude zakončený systémovou hliníkovou lištou. Nad obkladem bude štuková omítka.  

V denní místnosti zaměstnanců bude keramický obklad nad pracovní deskou kuchyňské linky 
v pásu výšky 0,6 m. 

Stěny ostatních místností budou opatřené štukovou omítkou a otěruvzdornou malbou. 

Stropy 

Stropy budou konstruovány tak, aby se zabránilo hromadění nečistot, omezila se kondenzace 
par a růstu plísní. 

Výplně otvorů 

Dveře musí být omyvatelné, v případě potřeby dezinfikovatelné. Parapety oken, včetně oken 
a okenních rámů se konstruují tak, aby se zabránilo hromadění nečistot, musí být omyvatelné, 
v případě potřeby dezinfikovatelné. Okna otevíraná do venkovních prostor musí být opatřena 
sítí proti hmyzu. 

 

Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod 

Objekt školy je napojený na veřejný vodovod. Ve všech vodovodních bateriích (u dřezů a 
umyvadel) je zajištěn přívod studené pitné vody a teplé vody z centrálního rozvodu. 

Nové rozvody vody v objektu budou provedeny z PP trub. Po dokončení bude provedený 

proplach a dezinfekce potrubí. V rámci rekonstrukce dojde k napojení nových rozvodů vody 

na stávající rozvody vedoucí pod stropem 1.PP. 

Ohřev TUV je zajištěný ve stávajícím nepřímotopném zásobníkovém ohřívači. Do přípravy 

teplé vody nebude nikterak zasahováno. 

 

Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace 
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Splaškové vody z objektu jsou svedeny do veřejné kanalizace. Odpadní vody od 
zařizovacích předmětů budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému v areálu školy. 
Provoz bude mít oddělenou tukovou kanalizaci a bude instalován lapák tuku. 

Nové vnitřní kanalizační potrubí bude provedené z PVC potrubí vedeného v drážkách ve divu 

a v podlaze.  

Větrání 

Vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání daných prostor. Větrání prostoru kuchyně 
bude zajišťovat nová rekuperační vzt jednotka umístěná pod stropem skladu s celkovou 
výměnou vzduchu 6.800 m3/h. Přívodní vzduch bude nasáván z fasády přes protidešťovou 
žaluzíi. Vzduch bude dále dopravován potrubím přes tlumič hluku do vzt jednotky. Zde bude 
vzduch filtrován, rekuperován a případně dohříván nebo dochlazen (dle klimatických 
podmínek). Z vzt jednotky bude vzduch přes tlumič hluku vyfukován do potrubí a veden do 
prostoru kuchyně, kde bude vyfukován přes přívodní textilní vyústě nebo přívodní talířový 
ventil. 

Odtah vzduchu bude přes odtahové zákryty, které budou napojeny na potrubní rozvody přes 
kruhové Spiro potrubí nebo čtyřhranné potrubí. Znehodnocený vzduch bude dopravován do 
vzt jednotky pomocí čtyřhranného potrubí přes tlumič hluku. Zde bude vzduch filtrován a 
rekuperován a vyfukován z vzt jednotky přes tlumič hluku nad střechu objektu. Odtahové 
zákryty budou dodány v rozloženém stavu a montovány na místě. Montáž odtahových zákrytů 
bude v koordinaci s profesí gastro. 

Větrání hyg. zázemí pro zaměstnance bude řešeno odtahovými ventilátory a VZT potrubím 
vně objektu do vnitrobloku.  

Silnoproudá elektrotechnika 

V části stavby dotčené stavebními úpravami budou provedeny nové silové rozvody elektro 

a osvětlení. Všechny místnosti budou osvětleny přirozeným denním osvětlením okny 

v kombinaci s umělým osvětlením. V řešených místnostech budou instalována LED svítidla 

s teplou denní bílou. V kuchyni musí mít svítidla kryt  

Umělé osvětlení bude navrženo tak, aby byly zajištěny normou požadované hodnoty pro daný 

typ prostředí. V jednotlivých místnostech budou instalována ledková svítidla teplé bílé barvy. 

Požadované normové hodnoty osvětlení: 

- Kancelář  - lx 

- Umývárny, WC, šatna – 200 lx 

- Chodby – 200 lx 

- Kuchyně, přípravna - … lx 

- Sklady – lx 
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Vytápění 

Zdrojem tepla v objektu školy je kaskáda plynových kondenzačních kotlů. V řešené části stavby 

budou zbudovány nové rozvody vytápění napojené na stávající rozvody. V jednotlivých 

místnostech budou instalovány nové hliníkové radiátory. Na otopných tělesech budou 

termostatické ventily. 

Návrhové teploty vytápění: 

- šatna ........................................... 22°C 

- WC, úklid .................................... 20°C 

- sprcha  ........................................ 24°C 

- přípravna  ................................... 20°C 

- kancelář  ..................................... 20°C 

- sklady  ......................................... 15°C 

 

3.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Bude zachována stávajícím systém ochrany stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

Do spodní stavby nebude zasahováno. Nové pobytové místnosti nejsou navržené. 

Při zpracování koncepce VZT zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a 

vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes 

tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Všechny 

prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny. 

Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by 

ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ochraně životního prostředí “ 

Navržené řešení splňuje požadavky na chráněné venkovní prostory staveb, vnitřní prostory, 

resp. Pracoviště, a to z hlediska hlukových limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt je napojený na veřejný vodovod, na veřejnou kanalizaci, na rozvody plynu a NN. 

Přípojky IS budou ponechány stávající bez úprav. 

5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Napojení území dopravní infrastrukturu zůstane stávající – bez úprav. Doprava v klidu  

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy nebudou prováděny. 
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7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, přírodu a krajinu. 

8. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 

Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání 

s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky zákona č. 541/2020 

Sb. O odpadech a souvisejících vyhlášek 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 

a 8/2021 Sb. O katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Cílem je zajistit, aby se 

stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou ČR“. 

9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

9.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V průběhu výstavby bude využita elektrická energie ze stávajících rozvodů v objektu. Voda 

bude odebírána ze stávajících rozvodů v objektu školy. 

9.2 Odvodnění staveniště 

Není řešeno. 

 

9.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přísun stavebního materiálu do objektu bude zajištěný stávajícím vjezdem do areálu dvoru 

školy. Znečištění komunikací není vzhledem k charakteru prací předpokládáno. V případě, 

že k tomu dojde, bude provedena její očista. 

 

9.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby 

V průběhu stavby nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v dané lokalitě.  

9.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou řešeny žádné požadavky na ochranu okolí staveniště, ani na demolice či kácení dřevin. 

 

9.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Po dobu výstavby nejsou nutné zábory. 

 

9.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V průběhu výstavby bude stavební odpad (izolace, potrubí) tříděn a jeho likvidace proběhne 

dle zatřídění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a souvisejících vyhlášek 
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273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, a 8/2021 Sb. O katalogu odpadů 

a posuzování vlastností odpadů.. 

Odhadované množství odpadů: 

Číslo druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Odhad 
množství 

Způsob likvidace 

17 01 07 Směsi nebo 

oddělené frakce 

betonu, cihel a tašek 

Cca 20 t Předání firmě oprávněné 

k nakládání s odpady 

17 04 05 Kovový odpad blíže 

druhově neurčený 

Cca 1,5 t Předání k recyklaci 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo 

obsahující 

nebezpečné látky 

nebo nebezp. 

Látkami znečištěné 

Cca 0,05 t Odvoz do zařízení ke sběru nebo 

výkupu odpadů 

 

9.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba bude probíhat uvnitř objektů, kde není požadavek na zemní práce. 

 

9.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku 

Zhotovitel prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 

stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  

Ochrana proti znečišťování ovzduší 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 

motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 

a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti prachu a znečišťování komunikací 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být odstraňováno. 

Ochrana povrchových vod a kanalizace 

Realizací nebudou dotčeny povrchové vody ani kanalizace. 
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9.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 

s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 

seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 

zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce 

a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 

Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny 

a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet 

a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být 

zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastaven). 

Bezpečnost práce 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízeních 

při stavebních pracích stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi 

souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 

dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 

(pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje 

při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  

Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Staveniště bude vymezeno výstražnými tabulkami a zátarasy. Do prostoru staveniště musí být 

zamezen přístup nepovolaným osobám. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně 

přezkoušeni z vyhlášky č. 50/1978. 

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 

stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 

osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 

pomoci. Viditelně budou vyvěšena telefonní čísla: 

155 zdravotní služba první pomoci 

150 hasiči 

 

9.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není požadováno. 
 

9.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není požadováno. 
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9.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Je předpokládáno, že veškeré práce budou probíhat mimo provoz školy, případně za 
částečného lokálního omezení provozu.  
 

9.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna v jedné etapě. Kontrolní prohlídky budou probíhat před osazením 

technologie a druhá po osazení technologie a jejího spuštění. 

Zahájení stavby: 06/2024 

Ukončení stavby:  08/2024 

 

V Blansku, dne 2024-02     CERGO ENERGY s.r.o.   


