

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Podlaha	Stěny	Strop
<b>1.01</b>	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
<b>1.02</b>	KANCELÁŘ VEDOUČÍ STAVAJÍCÍ	PVC	PVC SOKLIK V 100 MM, STUKOVKA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.03</b>	VÝŘEJ JÍDEL	28,95	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
<b>1.04</b>	KUCHYŇ	83,50	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.05</b>	KUCHYŇ	83,50	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.06</b>	PRÁVNÍ	6,32	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.07</b>	ZELENÝ	7,50	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.08</b>	PODLAŽÍ	8,19	KERAMICKÝ SOKLIK V 100 MM, SANÁČNÍ, STUKOVKA OMÍTKA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.09</b>	PRVNÍ ÚSTUPNÍ SAMOST. ZÁMĚSTNANCOVÁNÍ	10,81	KERAMICKÝ SOKLIK V 100 MM, KER. SOKLIK V 100 MM, STUKOVKA OMÍTKA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.10</b>	UKLID	1,80	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	RÁSTROVÝ INERÁLNÍ POHLEH
<b>1.11</b>	UMYVÁRNY/SROCHA	3,16	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	RÁSTROVÝ INERÁLNÍ POHLEH
<b>1.12</b>		2,05	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	RÁSTROVÝ INERÁLNÍ POHLEH
<b>1.13</b>	CHLADICÍ BOX	4,41	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	PUR PANEĽ
<b>1.14</b>	SKLAD	9,94	KERAMICKÁ VÝSOKE SLUNITÁ DĚLAŽBA	STUKOVKA OMÍTKA
<b>1.15</b>	SÚPŤ SKLAD	5,42	KERAMICKÝ SOKLIK V 100 MM, STUKOVKA OMÍTKA	STUKOVKA OMÍTKA

## SOUPIŠ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ


P.č.	Podoba	Roštr:
108	Podlávka vst.	100 x 100 mm
108	Podlávka vst.	100 x 100 mm
108	Podlávka vst.	100 x 100 mm
204	Podlávky lab.	300 x 600 mm
214	Podlávka vst.	100 x 100 mm
304	Podlávka vst.	100 x 100 mm
505	Podlávky lab.	300 x 800 mm
507	Podlávky lab.	300 x 800 mm
511	Podlávky lab.	600 x 300 mm
505	Podlávky lab.	300 x 800 mm

Pozn.: Žiaby a vpusti v provedení s pachovou uzávěrou.  
Žiaby a vpusti jsou dodávkou stavby.

INVESTOR		SŠ a ZŠ Tisnov, příspěvková organizace náměstí Míru 22, 666 25 Tisnov		PROJEKT		Řešení havarijního stavu školní kuchyně		PROJEKTOVÝ ÚČELNÝ ČÁST		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPĚŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PŘEDLOŽENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING LONJA JANÍKOVIČA		KONTROLÓVAL : ING PATRIK HANÍČEK		VYPRACOVÁL : ING LONJA JANÍKOVIČA		NAZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1. NP - NÁVRH		ČÍSLO DOKUMENTU		4		MĚRITKO		1:50		REZIZE		00		DATUM		2024-03		PASE Č.			
<div><div><div>GENERÁLNÍ PLÁN PROJEKTU</div><div>Hlavní kóda : 227</div><div>N/A/JA</div></div><div><div>CERGOENERGY</div><div>STUDIJA A PROJEKCE LTD</div><div>KČ 1932 429 89</div></div><div><div>PROJEKTOVÝ ÚČELNÝ ČÁST</div><div>ZAMAKOVA ULSO</div><div>2452001</div></div></div>																																									

## POZNÁMKA

- 1.** KĚSÁKE JINÉ ŽIVO MUSÍ BÝT ZAMAZÁN DO APRES VE STAVLOUKU ŽIVU. NEDBÁM SE STAVLOUKOŽIVEM POKROVIT SYSTÉMOVÝCH PRŮCHODŮ KOTEV V KAŽDÉM DRUHÉ LONNÉ SPÁŘE.
- 2.** DO ZAHRUBENÍ DVEŘÍ V PRŮCHODĚ TL 100 mm VLÍNIT 2R12 ZPES S PŘESAHEM MIN 150 mm NA KAŽDOU STRANU A OBEHNOVAT.
- 3.** ŠKROVNÍ PODLAHY KOLEM PODLAHOVÝCH VPUSTŮ BUDE ŘEŠENO POJZE LOKAČNĚ KOLEM VESKÝ ZUBO, SOULIN 1,5 – 2 %
- 4.** PROSTUPY VZT V PRŮCHODĚ POD STROPEN OBREZÍT.








## NÁVRH ŘEŠENÍ PODLAHY CHLADÍČÍHO BOXU

## COUPIS CHLADICÍCH BOXÚ

P.č.:	Položka:	Rozměr:	Objem:
801	Chladicí box	2600 x 1900 mm	9,7 m <sup>3</sup>

zn.: agregát pro chladicí box bude umístěn ve venkovním prostoru agregát bude osazen na nástěnnou konzoli, přesné umístění stavba upřesněno před realizací dle přání investora a možnosti stavby zajistí průřazy pro vedení potrubí přesná trasa vedení potrubí bude upřesněna před realizací, dle možnosti stavby

## LEGENDA HMOT

- |   |   |
|---|---|
|  | STĚVÁLKÝ ŽIVOT A KONSTRUKCE   |
|  | DŮZVUKY TL. 450 mm<br>ŽIVOT Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC 45 P+D NA MWC<br>TENKOSTI 200I MALTA          |
|  | VNITŘNÍ NEUSUŠENÉ PRÁČKY TL. 125 mm<br>ŽIVOT Z PLOŠNÝCH ŽEBROVÝCH PRÁČEK<br>TENKOSTI 200I MALTA |
|  | VNITŘNÍ NEUSUŠENÉ PRÁČKY TL. 100 mm<br>ŽIVOT Z PLOŠNÝCH ŽEBROVÝCH PRÁČEK<br>TENKOSTI 200I MALTA |
|  | VNITŘNÍ NEUSUŠENÁ SÍK PRÁČKA TL. 125 mm<br>JEDNOUKOULOVÁ OBOUSTRANĚ DVOUKOULOVÁ                 |

CHLADICI BOX – STĚNY, STROP  
PUR PANELY TL. 60 mm VČ. DVEŘÍ – SOUČÁST DODÁVKY GASTRO

02.04.2024 12:05:27, 1:50