



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 4.NP

ODN.	ÚČEL	PLOCHA m ²	S.V.	POVRCHY	STĚNY	STROP	POZN.
4.01	VESTIBUL	70.30	0.28	TERRAZO	OMITKA	OMITKA	
4.02	LOŽEHNÁ INFORMACEK	85.20	0.83	KOBREK	OMITKA	OMITKA	
4.03	KABINET INFORMACEK	25.00	0.03	KOBREK	OMITKA	OMITKA	
4.04	LOŽEHNÁ 301	54.90	0.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.05	LOŽEHNÁ 302	54.90	0.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.06	LOŽEHNÁ 303	53.80	0.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.07	LOŽEHNÁ 304	62.80	0.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.08	WC ŽENY	19.00	0.86	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V 1.9 M	OMITKA	
4.09	WC ŽENY - PŘEDSÍN	8.87	0.86	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V 1.9 M	OMITKA	
4.10	CHOUBA	125.50	0.86	TERRAZO	OMITKA	OMITKA	
4.11	CHOUBA	7.45	0.73	TERRAZO	OMITKA	OMITKA	
4.12	WC ZAMĚSTNANCŮ	2.84	0.73	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V 1.9 M	OMITKA	
4.13	WC - PŘEDSÍN	4.25	0.73	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V 1.9 M	OMITKA	
4.14	WC ŽENY	1.30	0.73	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V 1.9 M	OMITKA	
4.15	WC MUŽI	12.50	0.73	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V 1.9 M	OMITKA	
4.16	CHOUBA	27.40	0.68	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.17	VÝTVARBNÁ VÝCHOVA	44.10	0.68	KOBREK	OMITKA	OMITKA	
4.18	HUDEBNÍ VÝCHOVA	27.70	0.68	KOBREK	OMITKA	OMITKA	
4.19	KROV						

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE
- BOURANÉ KONSTRUKCE OBCNÉ

V rámci přípravných prací dojde k vyřízení úbořen / zakrytí nábytkem / výkresem. Dále k odpojení větrné pletě a teple vody a cirkulace. Dále dojde k demontáži obopných větrů z místnosti předné WC a z WC díky v jednotlivých patrech a jejich uložení pro budoucí zpětnou montáž.

Bourací práce budou následující:

- demontáž zatopovacích přehrad, tj. umyvadla z úbořen, kizoty z WC a umyvadla z předné WC
- odstranění dvířek klíde z kizoty na WC viz výkres
- odstranění obkladu z úbořen a obkladu a dlatky z předné WC a z WC v jednotlivých patrech
- posun dvířek z chodby do předné WC v jednotlivých patrech a výkresy vypořádání nového obkladu
- budou vyšeřeny dlatky pro stopac potahy. Potahy dlatky je navržená v trase stávajících stopac, není i zakotveno na výkrese jnak
- v přední WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající vmalba na stěnách a stropě
- demontáž hydrantů, tj. vbourání skříně a její zapravení omítkou jako rýhy pro osazení nové hydrantové skříně
- Očeká se na základě.

POZNÁMKY

- NEJLHOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘI ZJISTĚNÍ JAKÝCHOLIVY NEDOKLADANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JEN S PŘESNÝM SOULASEM PROJEKTANTA SE ZÁPISEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTÍ PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLÁSENÍ
- KOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KOTOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PŮBĚHAT ŠIROKA DOLU, T.J. NEJLHOU KONSTRUKCE NESNĚ A PAK NESOUČÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁČÍCH BUDOU DODRŽOVANY PŘEDPISY SOUP
- VZHLED K NEPROVEDENÍ SOND DO PODLAH JSOU SKLADBY PODLAH PŘEDPOKLADÁNE, V RAMCI AUT.DIIZ. BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRÁVENO
- POZICE STOUPAČEK / DŘÁZEK DLE PATRA POD

1000 x 2413 B0				PROGETTO Bmo s.r.o.	
PROJEKTANT ČASTI		Zodpovědný předpis část:		Seznam příloh: 030, 010 a 080	
PROGETTO Bmo s.r.o.		Ing. Ludvík Chadima		IČO 043 89 891	
Štepanova 629/1, 638 00 Brno		Význam:		www.progetto-bmo.cz	
tel. 777 158 200		Ing. Filip Bakar		tel. 777 158 200	
Investor:		Gymnázium Bm, Slovánské náměstí, příspěvková organizace, Slovánské náměstí 1804/7, Brno-Královské Pole 612 00		Stupeň:	DPS
Objekt:		GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ SLOVÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVSKÉ POLE, p.č. 2050 v k.ú. Kralovo Pole		Datum:	09/2019
Část:		MÍSTO - VÝRODLOVNÉ NÁMĚSTÍ, SÚSTAVA VÝRODLOVNÉHO CHARAKTERU ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		Formát:	12 x A4
Výkres:				Zakázka číslo:	PP-P-06/19
				Měřítko:	Číslo výkresu
		BOURACÍ PRÁČE - PŮDORYS 4.NP		1:100	D.1.1-14

TENTO VÝKRES PŮDORYS DOKUMENTACE JE DOKLAD K DOKUMENTACI, KTEROU JE AUTORSKÝ DOKUMENT, TOTO DOKUMENTY VYKRESLUJÍ A MATEŘSKÁ AUTORA
BEZ SOULASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPÍROVAT A NEJLHOU VYKRESLUJÍ