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D.1.1-01 Technická zpráva

a) Základní údaje

název stavby: Gymnázium – rekonstrukce sociálního zařízení, 
Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole

umístění: p.č. 2050 v k.ú. Královo Pole

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby.

Údaje o žadateli / stavebníkovi

Stavebník: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková 
organizace, Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 
61200 Brno 

adresa: Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno

adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno  

Údaje o zpracovateli společné dokumentace

obchodní jméno: PROGETTO Brno s.r.o.
sídlo: Škroupova 4256/1, 636 00 Brno 
IČO: 043 89 981
tel.: 777 156 260
email: chadima@progetto-brno.cz
za zhotovitele oprávněn jednat: Ing. Ludvík Chadima

b) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Objekt  slouží  jako  škola  -  gymnázium.  Stavebními  úpravami  nedojde  ke  změně  funkčních
kapacit.

Kapacitní údaje:

zastavěná plocha 2048 m²
počet nadzemních podlaží: 4
počet podzemních podlaží: 1

c) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení 
stavby, 

Budova  gymnazia  byla  postavena  v  letech  1927-1929.  Jedná  se  o  zděnou  budovu,  s
půdorysem ve tvaru L, jedno křídlo je obráceno směrem na Slovanské náměstí, druhé křídlo je
do ulice Charvatská. K lehce zalomenému křídlu do ulice Charvatská přiléhá ve dvorní části
trakt s tělocvičnou. Budova je s čtyřmi nadzemními podlažími a je částečně podsklepená. 

Budova je zděná z cihel, s betonovými stropy a sedlovou střechu vaznicové soustavy.

Hlavní  vstup  je  orientovaný  na  Slovanské  náměstí,  vedlejší  vstup  je  přes  průjezd  z  ulice
Charvatská. Hlavním vstupem se vejde do chody, ze které se jde jednak do šaten a dále do
vestibulu s hlavním schodištěm. V křídle Slovanského náměstí jsou učebny umístěny s okny do
vnitrobloku a chodba je do ulice. U křídla Charvatská je tomu naopak, učebny jsou otočeny do
ulice a choda do vnitrobloku.
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Navrhované stavební úpravy nezasáhnou do vnějšího vzhledu budovy.

Objekt v současné době není řešen bezbariérově.

d) celkové provozní řešení, technologie výroby

Není řešeno.

e) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Rozdělení prací je na stavební objekty:

SO 01 – Křídlo Slovanské náměstí
SO 02 – Křídlo Charvatská
SO 03 – Křídlo tělocvična

SO 01 – Křídlo Slovanské náměstí

e.1) SO 01 - Přípravné práce, bourání

V rámci  přípravných  prací  dojde  k  vyklizení  učeben  /  zakrytí  nábytku  a  vybavení.  Dále  k
odpojení větve pitné a teplé vody a cirkulace. Dále dojde k demontáži otopných těles z místností
předsíně WC a z WC dívky v jednotlivých patrech a jejich uskladnění pro budoucí zpětnou
montáž.

Bourací práce budou následující:

-  demontáž  zařizovacích  předmětů,  tj.  umyvadla  z  učeben,  klozety  z  WC a  umyvadla   z
předsíně WC

- odstranění dveřních křídel z kojí na WC viz výkresová část

- odstranění obkladů z učeben a obkladů a dlažby z předsíně WC a z WC v jednotlivých patrech

- posun dveří z chodby do předsíně WC v jednotlivých patrech si vyžádá vybourání nového
otvoru / posun otvoru dle výkresové části dokumentace

- v 1.np dojde i  k odstranění předělů jednotlivých kojí  WC a odstranění příčky mezi WC a
sprchami

- v 2.np na WC vybourání části předělu jedné koje viz výkresová část

-  v  1.np  bude vybourána  podlaha  na WC do  hloubky  a  v  rozsahu viz  výkresová  část  pro
umožnění položení nového potrubí ležaté kanalizace

-  v  1.np  bude  vybourána  podlaha  v  učebnách  (rozsah  dle  výkresové  části)  pro  umožnění
uložení nové ležaté kanalizace

- budou vysekány drážky pro stoupací potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících
stoupaček.

-  ve  2.np a  3.np  bude vybourána zárubeň u jedné  koje  na WC pro budoucí  osazení  širší
zárubně

- v předsíni WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách a
stropech

Odvoz suti na skládku.

e.2) SO 01 - podlahy

Nové podlahy budou jednak lokální zapravení v učebnách v 1.np po provedení ležaté 
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kanalizace. Podlaha bude ve skladbě: 
- PVC linoleum zátěžové (tl. min. 0,40 mm) – napojení na stávající přechodovou lištou (místnost
1.46) a v místnostech 1.47 a 1.48 v celé místnosti
- lepidlo disperzní akrylátové pro PVC linoleum, příslušná penetrace podkladu
- samonivelační stěrka
-  betonová mazanina tl. 60 mm (beton C16/20)
- PE folie
- polystyren EPS 150 tl. 120 mm
- hydroizolační pás asfaltový, plnoplošně natavený (modifikovaný SBS tl.5mm)
- asfaltová penetrace
- podkladní beton tl. 150 mm s kari sítí do středu (beton C16/20, kari síť 6/6/150/150)
- původní násyp/doplnění ŠD 0-63

Vzhledem k neprovedení sond v podlahách bude případně upravena skladba a technologie na 
místě rámci autorského dozoru. Zhotovitel zkontaktuje GP po provedení bouracích prací pro 
rešerši řešení.

Dále bude provedena nová podlaha v rozsahu WC v 1.np. Nová podlaha bude ve skladbě:
- keramická dlažba
- lepidlo
- hydroizolační stěrka jednokomponentní (vytáhnout na stěny do výšky 70 mm)
- samonivelační stěrka
- betonová mazanina tl. 60 mm (beton C16/20)
- PE folie
- polystyren EPS 150 tl. 120 mm
- hydroizolační pás asfaltový, plnoplošně natavený (modifikovaný SBS tl.5mm)
- asfaltová penetrace
- podkladní beton tl. 150 mm s kari sítí do středu (beton C16/20, kari síť 6/6/150/150)
- původní násyp/doplnění ŠD 0-63

e.3) SO 01 – dveře

Nové dveře budou jednak nová dveřní křídla ke kojím na WC, dále dveře z chodby do předsíně 
WC. 

Dveřní křídla ke kojím na WC a dveřní křídlo mezi předsíní a WC budou hladká, plná, 
polodrážková, do stávajících ocelových zárubní, výplň voština, povrch lamino, odstín bude 
upřesněn po předložení vzorků zhotovitelem.  Zámek pro zadlabání, vložka cylindrická s olivou. 
Kování vnější klika/klika.

Zárubně ocelové ponechané budou očištěny od stávající barvy (mechanicky či chemicky – dle 
technologie zhotovitele), povrch bude odmaštěn a budou opatřeny novým nátěrem. 

Dveře mezi chodbou a předsíní WC jsou navrženy aby zachovaly ráz okolních dveří do učeben 
(stávající jsou do tesařských zárubní, masivní křídla plná, s táflováním, lakované). Tyto dveře 
budou do obložkové zárubně, křídlo plné, táflované, zámek pro zadlabání, vložka cylindrická. 
Materiál masiv jak zárubně tak křídlo, lakované. Povrchová úprava se má co nejvíce přiblížit 
stávajícím dveřím – druh bude upřesněn po předložení vzorků zhotovitelem.

e.4) SO 01 – PSV - truhlářské výrobky

Nové truhlářské výrobky budou obložkové zárubně a dveřní křídla (viz výše). Dále mezi 
truhlářské výrobky budou nové koje v  1.np. Tyto budou tvořeny systémovými stěnami z HPL 
posazených na stavěcích nerezových nožkách. Křídla systémová HPL, u kojí uzavření páčkou 
se značením z vnější strany obsazeno/volno. Dveře do úklidové koje uzamykatelné.

e.5) SO 01 – PSV – zámečnické výrobky
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Nové zámečnické výrobky budou ocelové zárubně. U koje pro vytvoření prostoru pro skříň a 
vozík pro úklid budou použity renovační rohové zárubně 700/1970 mm. 

e.6) SO 01 – úpravy povrchů

V rámci vnitřních úprav povrchů budou zapraveny stoupačky ZTI – jádrová VC omítka + štuk 
vápenný. U nových příček a zazdívek bude zdivo opatřeno jádrovou omítkou. V místech mimo 
keramický obklad bude omítka přetažena štukem a opatřena nátěrem.

Ve vybraných dotčených místnostech bude nová výmalba. Na WC a v předsíni WC bude 
stávající výmalba předem odstraněna.

Keramická dlažba bude lepená na zapravený povrch, opatřený nivelační stěrkou a hydroizolační
stěrkou, která bude vytažena na stěny min. do výšky 70 mm.

Keramické obklady 15x15 cm bílé, lesklé, budou lepeny na zapravený povrch stěn po 
odstranění stávajícího obkladu. Stěny budou zapraveny jádrovou omítkou. 

e.7) SO 01 - SDK

Sádrokartonové konstrukce budou jednak předstěny u závěsných WC a dále zaklopení 
horizontálního přívodu pitné vody pod stropem učeben 1.np.

Sádrokartonové předstěny u závěsných WC budou opláštěny deskami 2x12,5 mm a následně 
obloženy keramickým obkladem. Budou použity desky určené do vlhkých prostor.

SO 02 – Křídlo Charvatská

e.8) SO 02 - Přípravné práce, bourání

V rámci  přípravných  prací  dojde  k  vyklizení  učeben  /  zakrytí  nábytku  a  vybavení.  Dále  k
odpojení pitné a teplé vody a cirkulace u ohřívače TUV. Dále dojde k demontáži otopných těles
z místností předsíně WC a z WC chlapci v jednotlivých patrech a jejich uskladnění pro budoucí
zpětnou montáž.

Bourací práce budou následující:

-  demontáž  zařizovacích  předmětů,  tj.  umyvadla  z  učeben,  klozety  z  WC a  umyvadla   z
předsíně WC

- odstranění dveřních křídel z kojí na WC viz výkresová část

- vybourání otvoru mězi předsíní WC chlapci  a WC chlapci pro posun dveří (1.np)

- odstranění obkladů u umyvadel v učebnách a obkladů a dlažby z předsíně WC a z WC v
jednotlivých patrech

- posun příčky z předsíně WC ženy (1.43,2.40,3.19) do WC v patrech 1-3 dle výkresové části
dokumentace

- v 1.pp bude lokálně odstraněna podlaha v rozsahu viz výkresová část

- u hlavního uzávěru vody (1.pp – 0.12) odstraněno umyvadlo a sprcha včetně dělící příčky a
vpusti – zabetonováno

- v 1.np bude vybourána podlaha na WC zaměstnanci do hloubky a v rozsahu viz výkresová
část pro umožnění položení nového potrubí ležaté kanalizace

- ve služebním bytě (1.np) odstraněny zařizovací předměty a odstraněny keramické obklady a
dlažba na WC a v koupelně, demontována linka a horní skříňky
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- v klubovně (1.pp) demontována linka a horní skříňky

- u WC zaměstnanci v 1.pp odstraněny zařizovací předměty a obklady a dlažba

- budou vysekány drážky pro stoupací potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících
stoupaček.

- v předsíni WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách a
stropech

- u laboratoří ve 2.np bude lokálně odstraněna podlaha pro napojení připojovacího potrubí od
výlevek

Odvoz suti na skládku.

e.9) SO 02 – nenosné konstrukce

Nenosné konstrukce budou příčky, resp. jejich dozdění či lokální vyzdění nových příček. Příčky
budou  vyzděny  ze  silikátových/porobetonových  tvárnic,  zděných  na  lepící  maltu  na  tenkou
spáru. 

e.10) SO 02 - podlahy

Nové  podlahy  budou  zapravení  po  bouracích  pracech  a  to  v  suterénu,  v  1.np  u  WC
zaměstnanci a ve 2.np a 3.np u laboratoří po napojení připojovacích odpadních potrubí.

Podlaha v suterénu bude zapravena betonovou mazaninou  tl. 100 mm, ošetřenou uzavíracím
nátěrem na beton.

Dále bude provedena nová podlaha v rozsahu WC zaměstnanci v 1.np. Nová podlaha bude ve 
skladbě:
- keramická dlažba
- lepidlo
- hydroizolační stěrka jednokomponentní (vytáhnout na stěny do výšky 70 mm)
- samonivelační stěrka
- betonová mazanina tl. 60 mm (beton C16/20)
- PE folie
- polystyren EPS 150 tl. 120 mm
- hydroizolační pás asfaltový, plnoplošně natavený (modifikovaný SBS tl.5mm)
- asfaltová penetrace
- podkladní beton tl. 150 mm s kari sítí do středu (beton C16/20, kari síť 6/6/150/150)
- původní násyp/doplnění ŠD 0-63

Podlaha v laboratořích bude zapravena ve skladbě:
- PVC linoleum zátěžové (tl. min. 0,40 mm) – napojení na stávající přechodovou lištou
- lepidlo disperzní akrylátové pro PVC linoleum, příslušná penetrace podkladu
- samonivelační stěrka
-  betonová mazanina tl. 60 mm (beton C16/20)
- PE folie
- násyp keramzit frakce 4-8 – předpoklad 80 mm
- původní nosná konstrukce stropu (žb)

Vzhledem k neprovedení sond v podlahách bude případně upravena skladba a technologie na 
místě rámci autorského dozoru. Zhotovitel zkontaktuje GP po provedení bouracích prací pro 
rešerši řešení.

e.11) SO 02 - dveře

Nové dveře budou jednak nová dveřní křídla ke kojím na WC, dále dveře z předsíně WC na 
WC. 
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Dveřní křídla ke kojím na WC a dveřní křídlo mezi předsíní a WC budou hladká, plná, 
polodrážková, do ocelových zárubní, výplň křídel voština, povrch lamino, odstín bude upřesněn 
po předložení vzorků zhotovitelem.  Zámek pro zadlabání, vložka cylindrická s olivou. Kování 
vnější klika/klika.

Zárubně ocelové ponechané budou očištěny od stávající barvy (mechanicky či chemicky – dle 
technologie zhotovitele), povrch bude odmaštěn a budou opatřeny novým nátěrem. 

e.12) SO 02 – PSV – truhlářské výrobky

Nové  truhlářské  výrobky  budou  dveřní  křídla  viz  výše,  dále  krátké  linky  se  zapuštěným
nerezovým dřezem - linky nahradí stávající umyvadla v kabinetech. 

e.13) SO 02 – PSV – zámečnické výrobky

Nové zámečnické výrobky budou ocelové zárubně pro zazdění mezi předsíní WC a WC. 

e.14) SO 03 – PSV – ostatní výrobky

Ostatní výrobky jsou mobiliář (dávkovače mýdla, ručníků, zásobníky toaletního papíru) a dále
tvarovky pro utěsnění prostupů plochou střechou u odvětrání kanalizačního potrubí.

e.15) SO 02 – úpravy povrchů

V rámci vnitřních úprav povrchů budou zapraveny stoupačky ZTI – jádrová VC omítka + štuk 
vápenný. U nových příček a zazdívek bude zdivo opatřeno jádrovou omítkou. V místech mimo 
keramický obklad bude omítka přetažena štukem a opatřena nátěrem.

Ve vybraných dotčených místnostech bude nová výmalba. Na WC a v předsíni WC bude 
stávající výmalba předem odstraněna.

Keramická dlažba bude lepená na zapravený povrch, opatřený nivelační stěrkou a hydroizolační
stěrkou, která bude vytažena na stěny min. do výšky 70 mm.

Keramické obklady 15x15 cm, bílé, lesklé, budou lepeny na zapravený povrch stěn po 
odstranění stávajícího obkladu. Stěny budou zapraveny jádrovou omítkou. 

e.16) SO 02 - SDK

Sádrokartonové konstrukce budou předstěny u závěsných WC a dále opláštění stupačky na
WC chlapci. Ve 4.np jsou navrženy v některých místnostech sádrokartonové podhledy pevné,
pro zakrytí plánovaných rozvodů ZTI.

SO 03 – Křídlo tělocvična

e.17) SO 03 - Přípravné práce, bourání

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení hygienického zázemí a kabinetu TV. Dále k odpojení
pitné  a  teplé  vody  a  cirkulace  u  ohřívače  TUV.  Dále  dojde  k  demontáži  otopných  těles  z
místností sprch a jejich uskladnění pro budoucí zpětnou montáž.

Bourací práce budou následující:

- demontáž zařizovacích předmětů, tj. umyvadla z hyg. zázemí a předsíní WC, klozety z WC 

- odstranění dveřních křídel z kojí na WC viz výkresová část
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- vybourání příček v hyg. zázemí viz výkresová část

- odstranění obkladů

- vybourání podlah ve sprchách a v průjezdu a malém dvoře, v rozsahu viz výkresová část

Odvoz suti na skládku.

e.18) SO 03 – nenosné konstrukce

Nenosné konstrukce budou příčky, resp. jejich dozdění či lokální vyzdění nových příček. 

Příčky mezi sprchami budou pro možnost vedení instalací z SDK.

e.19) SO 03 - podlahy

Nové podlahy budou zapravení po bouracích pracech a v 1.np ve sprchách, na malém dvoře a
v průjezdu.

Podlaha v průjezdu bude zapravena teraco dlažbou do betonového lože,  design vybrat  dle
stávající dlažby. Podlaha/zpevněná plocha na malém dvoře bude tvořena betonem tl. 100 mm.

Dále bude provedena nová podlaha v rozsahu WC zaměstnanci v 1.np. Nová podlaha bude ve 
skladbě:
- keramická dlažba
- lepidlo
- hydroizolační stěrka jednokomponentní (vytáhnout na stěny do výšky 70 mm)
- samonivelační stěrka
- betonová mazanina tl. 60 mm (beton C16/20)
- PE folie
- polystyren EPS 150 tl. 120 mm
- hydroizolační pás asfaltový, plnoplošně natavený (modifikovaný SBS tl.5mm)
- asfaltová penetrace
- podkladní beton tl. 150 mm s kari sítí do středu (beton C16/20, kari síť 6/6/150/150)
- původní násyp/doplnění ŠD 0-63

Vzhledem k neprovedení sond v podlahách bude případně upravena skladba a technologie na 
místě rámci autorského dozoru. Zhotovitel zkontaktuje GP po provedení bouracích prací pro 
rešerši řešení.

e.20) SO 03 - dveře

Nové dveře budou jednak nová dveřní křídla ke kojím na WC, dále dveře z šaten do sprch. 

Dveřní křídla budou hladká, plná, polodrážková, do ocelových zárubní, výplň křídel voština, 
povrch lamino, odstín bude upřesněn po předložení vzorků zhotovitelem.  Zámek pro zadlabání,
vložka cylindrická s olivou. Kování vnější klika/klika.

Zárubně ocelové ponechané budou očištěny od stávající barvy (mechanicky či chemicky – dle 
technologie zhotovitele), povrch bude odmaštěn a budou opatřeny novým nátěrem. 

e.21) SO 03 – PSV – truhlářské výrobky

Nové truhlářské výrobky budou dveřní křídla viz výše,  linka s nerezovým dřezem - nahradí
stávající umyvadlo v kabinetě TV, dále lavice v šatnách. 

e.22) SO 03 – PSV – zámečnické výrobky

Nové zámečnické výrobky budou ocelové zárubně do SDK mezi šatnami a sprchami. 
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e.23) SO 03 – PSV – ostatní výrobky

Ostatní výrobky jsou mobiliář (dávkovače mýdla, ručníků, zásobníky toaletního papíru) a dále
tvarovky pro utěsnění prostupů plochou střechou u odvětrání kanalizačního potrubí.

e.24) SO 03 – úpravy povrchů

V rámci vnitřních úprav povrchů budou zapraveny stoupačky ZTI – jádrová VC omítka + štuk 
vápenný. U nových příček a zazdívek bude zdivo opatřeno jádrovou omítkou. V místech mimo 
keramický obklad bude omítka přetažena štukem a opatřena nátěrem.

Ve vybraných dotčených místnostech bude nová výmalba. Na WC a v předsíni WC bude 
stávající výmalba předem odstraněna.

Keramická dlažba bude lepená na zapravený povrch, opatřený nivelační stěrkou a hydroizolační
stěrkou, která bude vytažena na stěny min. do výšky 70 mm.

Keramické obklady 15x15 cm, bílé, lesklé, budou lepeny na zapravený povrch stěn po 
odstranění stávajícího obkladu. Stěny budou zapraveny jádrovou omítkou. 

e.25) SO 03 - SDK

Sádrokartonové konstrukce budou předstěny u závěsných WC a dále příčky mezi sprchami a
šatnami. 

f) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Stavba je navržena s ohledem na požadavky bezpečnosti. Veškeré technické a technologické
zařízení bude užíváno v souladu s požadavky výrobců včetně pravidelné údržby.

g) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 
– popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí

Stavební úpravy se nedotknou parametrů obálky budovy.

Stavba po dokončení nezhorší stávající životní prostředí dané lokality. Objekt nevnese do území
žádný nový zdroj hluku.

V rámci  výstavby může dojít  ke  zvýšené prašnosti  a hlučnosti  v okolí  staveniště.  Případné
znečištění  stávajících  obslužných  komunikací  stavební  mechanizací  bude  ihned  odstraněno
dodavatelskou firmou. Stavební odpad a použité obaly budou tříděny a uloženy na řízenou
skládku odpadů, doklady budou doloženy při kolaudačním řízení.

h) požadavky na požární ochranu konstrukcí

Viz samostatná část dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení.

i) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Veškeré materiály a výrobky,  použité na stavbě, musí vyhovovat příslušným ČSN, případně
relevantním evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR.

Použité  materiály  a  výrobky  budou  aplikovány  a  zpracovány  v  souladu  s  technologickými
požadavky výrobců těchto materiálů dle technických listů a to jak při skladování a manipulaci
tak při zpracování. Zejména se jedná o vlhkostní a teplotní podmínky při zpracování a případné
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kontraindikace při použití různých materiálů.

j) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Nejsou navrženy netradiční technologické postupy. Postupy povádění prací budou s ohledem
na technologické a bezpečnostní pokyny a pracovní postupy výrobců jednotlivých stavebních
materiálů či výrobků.

k) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel stavby zajistí dílenskou dokumentaci pro dělící příčky u WC dívky v 1.np. Výrobní
dokumentace bude poskytnuta k odsouhlasení GP.

l) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a  zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Nepožadovány nad rámec povinných.

m) výpis použitých norem 

ČSN 01 34 20 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN ISO 2768-2 Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance
ČSN EN 771-1 ed.2 Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky
ČSN 73 02 02 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení
ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické 

přesnosti
ČSN 73 02 10-1 Geometrická přenost ve výstavbě-Podmínky provádění Část1: 

Přesnost osazení
ČSN 73 02 12-1 Geometrická přenost ve výstavbě-Kontrola přenosti Část 1: Základní

ustanovení
ČSN 73 02 12-3 Geometrická přenost ve výstavbě-Kontrola přenosti Část 3: Pozemní 

stavební objekty 
ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ČSN 73 31 30 Stavební práce – Truhlářské práce stavební – Základní ustanovení
ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 

2: Vnitřní omítky
ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN EN 74 45 05 Podlahy – Společná ustanovení
ČSN EN 12400 Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace
ČSN P 73 06 00 Hydroizolace staveb 
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