
SMLOUVA O ou,o
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

na straně jedné:

IČ:

DIČ:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Široká 390/16, 66491 Ivančice

Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

v oddíle Pr, vložce Č. 1227

00225827

CZ00225827

se sídlem:

zastoupena:

zapsána:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále také "Objednatel"

a na straně druhé:

zapsána:

IČ:

DIČ:

Amper Savings, a.s.

Vídeňská 134/102, 619 00, Brno - Dolní Heršpice

Ing. Martin Nádeníček, člen představenstva

Ing. Jan Palaščák, předseda představenstva

B 8144 vedená u Krajského soudu v Brně

01428357

CZ 01428357

se sídlem:

zastoupena:

bankovní spojení:

číslo účtu: ----..
dále také "Zhotovitel"

I.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zpracování analýzy proveditelnosti projektu energetických úspor metodou

EPC (Energy Performance Contracting), dále také "dílo" v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy.
2. Dílo provede Zhotovitel a předá je Objednateli v termínu dle čI. II. odst. 1

Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat podmínky dotačního programu Ministerstva
průmyslu a obchodu, EFEKT III, výzva č. 1

II.

Doba plnění
1. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 30. 11. 2024

Částí plnění Termín dokončení

Prohlídky objektů, získání podkladů 6/2024 - 8/2024

Popis stávajícího stavu a základní bilance 7/2024 - 8/2024

Zhodnocení stávajícího stavu a potenciál úspor 8/2024 - 9/2024

Návrh úsporných opatření 9/2024 - 10/2024

Varianty úsporných opatření k využití metody EPC 9/2024 - 10/2024

Doporučení a postup řešení projektu EPC 10/2024 - 11/2024

III.

Cena za dílo
1. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná.
2. Cena dle této smlouvy je stanovena následně:

Části plnění Kč bez DPH Kč s DPH

Prohlídky objektů, získání podkladů 69000,00 83490,00

Popis stávajícího stavu a základní bilance 115000,00 139150,00

Zhodnocení stávajícího stavu a potenciál úspor 46000,00 55660,00

Návrh úsporných opatření 161 000,00 194810,00

Varianty úsporných opatření k využití metody EPC 46000,00 55660,00

Doporučení a postup řešení projektu EPC 23000,00 27830,00

Celková cena díla:

460000 Kč, cena bez DPH,

96600 Kč, DPH ve výši 21%

556 600 Kč, cena celkem včetně DP

3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost

faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání a převzetí díla a současně je

povinen ji Objednateli doručit nejpozději 3. pracovní den ode dne vystavení.
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6. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem bude vystavena a odeslána
v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz.

IV.

Platební podmínky
1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem za předané dílo.
3. Podmínkou pro vystavení faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z

přidané hodnoty.
5. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet

Zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury není Zhotovitel

oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu dlužníka (Objednatele). Postoupení
pohledávky je možné jen na základě písemného souhlasu dlužníka.

V.
Sankce

1. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

b) Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
vzniklé Zhotoviteli.

VI.

Ostatní ujednání
1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-Ii druhá smluvní strana do

likvidace nebo podala-Ii insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční
správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
a) v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event.

byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
b) Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 20

dní;
c) Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
d) Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové

porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených

prací.
6. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.
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7. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

10. Smlouva může také být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
11. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jejímu obsahu, že byla

sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ivančicích dne dle data v et. podpisu V Srně dne dle data v el. podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel Ing. Martin Nádeníček, člen představenstva

Ing.
Jaromír
Hrubeš

Digitálně
podepsal Ing.
Jaromír Hrubeš
Datum:
2624.05.14
12:22:35 +02'00'

I M t· Digitálně podepsalng. a r In Ing. Martin Nádeníček

Na'den íček Datum: 2024.05.10
11:56:01 +02'00'

Ing. Jan Palaščák, předseda představenstva

DigitálněJan podepsal Jan
Palaščák

P I v v , k Datum'a asca 2024.05.13
11 :21 :42 +02'00'
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Příloha č. 1:

Předmětem je zpracování analýzy proveditelnosti projektu EPC vareálu Objednatele, tj. vypracování

posouzení vhodnosti využití metody EPC z dosažených úspor na daných objektech a zařízeních

objednatele.

Seznam objektů, u nichž bude zjišťována vhodnost pro aplikaci metody EPC:

budova podlahová plocha m2 počet podlaží
budova F 6399 4
budova C 3887 4
budova L 7564 6
budova O 870 2
budova J 1772 4

Nezbytné náležitosti analýzy:

• Základní energetické bilance řešených objektů.

• Posouzení stávajícího stavu energetického hospodářství u řešených objektů.

• Návrh úsporných opatření (předpokládaná investiční náročnost, dosažitelné úspory).

• Posouzení možnosti využitelnosti obnovitelných zdrojů energie (předpokládaná investiční

náročnost, dosažitelné úspory)

• Určení možnosti využitelnosti investičních dotačních prostředků.

• Návrh rozšíření dispečerského dohledu a kvalit z hlediska aktivního řízení pro vybrané objekty.

• Environmentální vyhodnocení (potenciál úspory C02).

• Doporučení variant technického řešení a dle možnosti vhodného souboru investičního EPC

projektu (vč. finančního modelu projektu s garancí úspor za využiti předpokládané dotace).

• Definování bodů a postupu pro další rozpracování konkrétních zvolených příležitosti.

• Vhodný návazný postup v případě doporučení projektu EPC.
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