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B.1   Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek a stavba se nachází mezi obcemi Soběšice a Útěchov mimo zastavěnou část, nenachází se 
v památkové zóně ani rezervaci. Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
Pozemek je rovinatý směrem ke komunikaci a je zastavěný. Zastavěnost pozemku a využití budovy se 
danými úpravami nemění.  

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
  

Stavební práce jsou v souladu s územním rozhodnutím, jedná se o stavební úpravy – zateplení podkroví 
stávajícího objektu. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 
 

Stavební práce jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, stavební úpravy nepodmiňují změnu 
v užívání stavby, jedná se o zateplení podkroví stávajícího objektu. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 
  
 Na stavbu nebylo vydáno a stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace respektuje podmínky stávajících dotčených orgánů.  
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum nebyl prováděn. 
Byl proveden vizuální průzkum stavby, stavebníkem byly předloženy části původní projektové 
dokumentace jednotlivých objektů, které byly použity jako hlavní podklad pro vypracování projektové 
dokumentace. 
Stavebně technický průzkum objektu bude proveden v rámci realizace stavby. 
Realizace stavby nemá časové ani jiné vazby k jiné stavbě nebo stavební úpravě. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat všechna ochranná a bezpečnostní pásma 
podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí v řešené lokalitě. V případě nutnosti práce 
v ochranném nebo bezpečnostním pásmu inženýrských sítí je nutno toto konzultovat s jednotlivými 
správci inženýrských sítí. 
Na stavbu nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Parcela nemá evidované BPEJ. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešený objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba negativně neovlivňuje ani nezastiňuje okolní pozemky. Odtokové poměry v území se nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je v současnosti zastavěn – nejsou požadavky na asanace a demolice, jedná se pouze o 
stavební úpravy – zateplení podkroví stávajícího objektu „A“. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Zateplení podkroví stávajícího objektu „A“ nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu, ani pozemků určených k plnění funkci lesa. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Územně technické podmínky zůstávají stávající. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Se stavbou nesouvisí ani nejsou potřebné žádné podmiňující investice. Se stavbou nesouvisejí ani 
nejsou podmíněny jiné stavby. 

Předpokládaný časový průběh výstavby: 
- zahájení stavby rok 2023 
- dokončení stavby rok 2025 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
 parcela č. st.1566, k.ú Bílovice nad Svitavou (604551), výměra 468 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 
 
 Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nebude vznikat. 
 
B.2   Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby – zateplení podkroví stávající budovy. Do nosných 
konstrukcí nebude zasahováno. Stavba jako taková je v dobrém technickém stavu. Stavebně historický 
průzkum nebyl prováděn. 
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b) účel užívání stavby 

Účel užívání objektu zůstává stávající beze změn, navrhované úpravy budou prováděny pro snížení 
energetické náročnosti budovy a pro vyřešení kritických detailů, které byly vyhodnoceny termografickou 
kontrolou konstrukcí podkrovního bytu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

  
 Na stavbu nebylo vydáno a stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby, požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby jsou stávající a zůstávají v platnosti. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 
Projektová dokumentace respektuje podmínky stávajících dotčených orgánů.  

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Na stavbu nejsou evidovány žádné způsoby ochrany podle jiných právních předpisů.  
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Zastavěná plocha stávajícího objektu „A“    187,7 m2 
Počet bytů v budovách:       1 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

Základní bilance stavby zůstávají stávající beze změn. Pro stavbu byl nově realizován PENB, který je 
součástí dokladové části stavby. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný časový průběh výstavby: 
- zahájení stavby rok 2023 
- dokončení stavby rok 2025 
Stavba bude prováděna v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby činí cca 1 350 000,- (bez DPH). 
 

B.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) Architektonické řešení – stávající stav 
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Jedná se o stávající objekt „A“ školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Stávající objekt „A“ je 
replikou hájovny se zachováním historické podoby vnějšího výrazu a do vnějšího vzhledu objektu 
nebude zasahováno. Projekt řeší nové zateplení podkrovní části objektu „A“ ze strany interiéru, které 
budou provedeny pro snížení energetické náročnosti budovy a pro vyřešení kritických detailů, které byly 
vyhodnoceny termografickou kontrolou konstrukcí podkrovního bytu. Dispoziční řešení stávajícího 
objektu bude zachováno. 

Objekt „A“ sestává z přízemí, kde jsou umístěny místnosti pro výuku, svačinová místnost, sociální 
zařízení, hala navazující na vstupní prostor a dále provozní kancelář. Schodiště vedoucí do podkroví, 
kde je přístup do bytu správce a depozitáře.  

Zastřešení objektu „A“ je valbovou střechou s vikýři, střešní krytina je keramická. Tvar střechy, vikýřů 
včetně ozdobných prvků zůstane zachován.  

B.3.1 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Provozní řešení a technologie zůstávají stávající a danými úpravami se nemění. 

B.3.2 Bezbariérové užívání stavby 

Celý stávající objekt je navržen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.  
 

B.3.3 Bezpečnost při užívání stavby 

Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám v oblasti této problematiky. 

B.3.4 Základní charakteristika objektů 

 Stávající stav 

Základy – stávající základy jsou betonové. 

Svislé konstrukce – obvodové zdivo, vnitřní zdivo i příčky jsou ze systému YTONG, obvodové zdivo je tl. 
400mm, vnitřní nosné zdivo v tl. 250mm a příčky tl. 100 a 150mm. 

Vodorovné konstrukce – strop nad 1NP je proveden z předpínaných stropních panelů SPIROLL tl 
180mm, byt a galerie jsou vestavěny do zatepleného krovu s podhledem SDK. Překlady nad otvory jsou 
prefabrikované a z válcovaných profilů. 

Střecha – dřevěný vaznicový krov s hambálky, krytina střechy – pálená keramická taška. Na 
pozednicích, kotvených do stropů a na vaznicích jsou osedlány krokve nesoucí laťování a střešní 
keramickou krytinu. 

Stávající skladba konstrukce podkroví: 

- krytina z pálených tašek 
- latě 50/30 
- kontralatě 40/60 

 - pojistná hydroizolace – difůzní folie 
 - krokve 
 - vzduchová mezera – odvětraná 
 - tepelná izolace Prefizol tl. 120mm 
 - hranoly 60/40 po 600mm kolmo na krokve 
 - tepelná izolace Prefizol tl. 40mm mezi hranoly 
 - parotěsná zábrana 
 - podhled SDK GKB tl. 12,5 mm s požární odolností 30 minut 
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Schodiště – v objektu se nachází dvě schodiště, schodiště do podkrovního bytu je točité, monolitické, 
železobetonové, stupnice i podstupnice jsou obloženy dřevem. Schodiště do zázemí učebny (depozitáře) 
je dvouramenné, z masivních dřevěných prvků, schodnice a stupně z fošen.  
 
Úpravy povrchů, podlahy – vnitřní úpravy povrchů jsou tvořeny především klasickými vápennými 
štukovými omítkami, v hygienických místnostech jsou provedeny keramické obklady stěn. Venkovní 
omítky jsou vápenocementové dvouvrstvé hladké opatřené nátěry. Stávající výraz hájovny zůstane 
zachován. Podlahy jednotlivých místností jsou zřejmé z výkresové dokumentace – jedná se o dřevěné 
palubky, keramickou dlažbu a laminátové parkety. 
 
Výplně otvorů – okna a vstupní dveře v objektu jsou dřevěná zasklená izolačním dvojsklem, vnitřní dveře 
jsou dřevěné včetně zárubní. Veškeré výplně otvorů zůstávají zachovány stávající. 
 
Klempířské výrobky – jsou provedeny z měděného plechu. 
 
Vnitřní instalace a rozvody – objekt je napojen stávajícími přípojkami na všechny potřebné inženýrské 
sítě (vodovod, kanalizaci, elektroinstalace). V objektu jsou stávající instalace a rozvody – sanitní 
instalace, vytápění, elektroinstalace). 
 
Bourací práce 
 
V objektu budou provedeny bourací práce v prostoru podkroví dle projektové dokumentace, tak aby byly 
stávající konstrukce přizpůsobeny novému uspořádání a byly odstraněny technicky nevyhovující 
materiály. 
Před bouráním jednotlivých konstrukcí je nutno postupovat obezřetně! 
 
Rozsah základních bouracích prací v objektu: 
- v prostoru podkroví bude odstraněn stávající SDK podhled včetně podkonstrukce, parotěsná zábrana a 
veškerá stávající tepelná izolace, do konstrukce krovu nebude zasahováno! 

 
Nový stav 
 
Nové zateplení podkrovní části jak střešní konstrukce, tak svislých obvodových stěn bude provedeno 
nové v podobném typu jako bylo původní. Důvodem nového zateplení podkroví je snížit tepelné ztráty 
budovy a vyřešení kritických detailů, které byly vyhodnoceny termografickou kontrolou konstrukcí 
podkrovního bytu. 

 
Před zakrytím dřevěných prvků krovu bude provedena jejich kontrola včetně pojistné hydroizolace! 
Pojistná hydroizolace musí být spravně ukončena, tak aby odváděla vodu mimo obvod budovy. Je nutné 
zkontrolovat správné napojení folie na přiléhající a prostupující prvky. Pokud jednotlivé pásy 
hydroizolační fólie nejsou vzduchotěsně slepené je potřeba je dodatečně slepit pomocí LDS těsnícími 
páskami. Dřevěné prvky je nutno před zakrytím také zkontrolovat a dát pozor zejména na dřevomorku, 
houby a vlhkost, pokud nejsou nedostatky nalezeny, mělo by dřevo být ošetřeno proti výše uvedeným 
škůdcům a škodlivému vlivu vlhkosti. 
V případě zjištění jakýchkoliv deformací a průhybů stávajícího krovu je nutná konzultace statika! 
 
Obecně: 
Před montáží tepelné izolace mezi krokve pomocí odřezků je nutné vyplnit dutinu za pozednicí dle 
projektové dokumentace. V případě, že externí podbití střešní konstrukce není zrealizováno nebo místy 
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chybí je nutno ji v tomto případě, kdy dojde k zateplení pozednice z exteriéru doplnit. U římsy bude 
provedena štěrbina pro nasávání vzduchu opatřená mřížkou. 
Tepelná izolace tl. 160 mm je zvolena ve stejné tloušťce jako je výška krokví (160mm) a pásy izolace o 
šířce odpovídající světlé rozteči krokví s rezervou 10 – 20mm. Nařezané pásy tepelné izolace se vloží 
mezi krokve tak, aby kopírovaly rovinu krokví. Tepelná izolace v konstrukci drží bez nutnosti jakékoliv 
dodatečné fixace. Poté bude namontován pomocný rošt kolmo na krokve, který vymezuje prostor pro 
vložení první vrstvy tepelné izolace pod krokvemi tl. 80mm, osová rozteč profilů pomocného roštu je cca 
800mm. Po vložení první vrstvy podkrokevní izolace mezi pomocný rošt, budou na tento rošt nalepeny 
oboustranné LDS těsnící pásky, na které bude nalepena parozábrana, tato parozábrana bude spojena 
mezi sebou LDS pásky. Fólie je dobré klást se vzájemným přesahem 150mm a v místě prostupů také 
s přesahem 150mm. Na pomocný rošt bude namontován nosný rošt sádrokartonového podhledy pomocí 
přímých závěsů, které je vhodné podložit PE pěnovou těsnící páskou nebo LDS těsnící páskou. Do 
tohoto nosného roštu je vložena poslední vrstva tepelné izolace tl. 55mm a v této vrstvě je možno vést 
elektrické kabely, aniž by byla porušena parozábrana. Nakonec bude namontován sádrokarton s požární 
odolností EI zdola 30 minut, deska RED 30minut. Následně bude na vytmelený a zabroušený 
sádrokarton nanesen penetrační nátěr a finální povrchová úprava (omítka, barva, obklad). 
Stejná skladba konstrukce bude provedena i na svislé zdivo pod pozednící. 
V prostoru vikýřu, kde je šířka vikýře shodná s šířkou okenního prostoru je nutno skladbu z vnitřní strany 
vikýře přizpůsobit tak, aby nedošlo k zúžení okenního prostoru. 
 
Podlahy uvnitř objektu zůstanou stávající. 
Výplně otvorů v prostoru podkroví budou vyměněny za nová dřevěná s trojskly (specifikace a umístění 
dle projektové dokumentace) ostatní okenní otvory zůstanou stávající. 
 
Nově budou u okenních otvorů osazeny vnitřní parapety – dřevěná parapetní deska s folií okenního 
otvoru. 
 
Skladba nového zateplení podkroví: 
- stávající krov (nad krokvemi a kleštinami) 
- nová přírodní tepelná izolace mezi krokvemi /kleštinami např.Termo konopí plus tl. 160mm 
- 1x přírodní izolace pod krokvemi včetně roštu např. Termo konopí plus tl. 80mm 
- přírodní parozábrana např. DB+ 
- 1x přírodní izolace pod krokvemi včetně roštu např. Termo konopí plus tl. 55mm 
- pohled z SDK desek s požární odolností EI zdola 30 minut deska RED 15 mm 
- finální povrchová úprava 
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1)  dle ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – část 
2: Požadavky (říjen 2011) 
 
U≤UN (požadovaná hodnota 0,24 Wm-2K-1, doporučená hodnota 0,16 Wm-2K-1) 
U =  0,13 Wm-2K-1  - požadavek je splněn 
 

V rámci této rekonstrukce je nutné v prostoru podkroví přizpůsobit stávající rozvody elektroinstalací a 
vytápění dle nového stavu. 
 
Elektroinstalace (viz. samostatná část dokumentace) 
Stávající elektroinstalace v objektu A 
Stávající elektroinstalace vyhovující.   
Úprava a doplnění elektroinstalace v podkroví zázemí učeben objektu A 
V zázemí učeben budou stávající jednonásobné zásuvky na obvodových stěnách demontovány.  
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V místě původních demontovaných zásuvek se v krabicích pomocí bezšroubových svorek prodlouží o 10 
až 30 cm přívodní kabely CYKY-J 3x2,5mm2 pro zásuvky, které budou instalovány v předstěně 
zateplení. Nově budou instalovány zásuvky dvojnásobné vyosené 230V/16A. 
V místnosti 210 u dveří bude dvojnásobná vyosená zásuvka 230V/16A vyměněná za původní 
jednonásobnou zásuvku. 
V předstěrách zateplení budou doplněny silové zásuvky dvojnásobné vyosené 230V/16A. Tyto zásuvky 
budou napojeny z nejbližších stávajících zásuvek. 
Úprava elektroinstalace v podkroví ostatních místností objektu A 
V ostatních místnostech podkroví, v obvodových stěnách, kde se provádí zateplení je nutné stávající 
zásuvky před instalací zateplení demontovat.  
V místě původních demontovaných zásuvek se v krabicích pomocí bezšroubových svorek prodlouží o 10 
až 30 cm přívodní kabely CYKY-J 3x2,5mm2 pro zásuvky, které budou instalovány v předstěnách 
zateplení. 
Po zateplení budou instalovány stávající zásuvky 230V 16A v nových přístrojových krabicích určených 
do hořlavých materiálů. 
Rozvody elektroinstalace 
Silnoproudá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY-J. 
Slaboproudá elektroinstalace bude provedena kabely UTP Cat.6 
Uložení kabelů 
Elektroinstalace bude provedena na kabelových příchytkách nad SDK podhledem nebo v v zateplení za 
SDK stěnou. Částečně bude elektroinstalace vedena ve zdi. 
V kabinetě v 1.NP budou datové kabely od switche ke stropu, kde bude prostup do 2.NP, uloženy v liště 
na povrchu. 
Přístroje 
Zásuvky budou instalovány dle ČSN 33 2130 - ed.3 a zadávacích podmínek investora. 
V řešeném objektu budou přístroje zapuštěné. V prostorech s normálními vnějšími vlivy budou 
instalovány přístroje v krytí IP20. 
Pokud na výkrese není uvedeno jinak, budou zásuvky umístěny osově od podlahy: zásuvky 300mm, 
v místnosti 211 u stolu v rohu budou zásuvky 1 000mm. 
Po zateplení SDK budou instalovány stávající a nové zásuvky 230V 16A včetně slaboproudých zásuvek 
v nových přístrojových krabicích určených do hořlavých materiálů. 
Světelná instalace 
V podkroví, v bytové i nebytové části, budou v rámci zateplení stropu demontovány a zpětně 
namontovány svítidla. Při zateplení může dojít v případě nutnosti k prodloužení kabelů CYKY-J 
3x1,5mm2. 
Prodloužení kabelů se provede pomocí bezšroubových svorek. 
Zásuvková instalace 
V zázemí učeben v podkroví budou instalovány zásuvky 230V 16A. Napojení se provede kabely CYKY-J 
3x2,5mm2, které povedou v zateplení za SDK stěnou. 
Zásuvky budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA. 
Strukturovaná kabeláž 
V kabinetě v 1.NP je umístěný stávající switch, ze kterého jsou napojeny stávající datové zásuvky 
v zázemí učeben ve 2.NP. 
Stávající zásuvky na obvodových stěnách budou před zateplením demontovány. Z důvodu celistvosti 
strukturované kabeláže budou datové zásuvky instalované na SDK napojeny novými UTP kabely. Po 
zateplení budou instalovány datové zásuvky v nových přístrojových krabicích určených do hořlavých 
materiálů. 
V zázemí učeben budou u pracovních stolů i doplněné datové zásuvky, které budou napojeny novými 
UTP kabely z prostoru kabinetu v 1.NP. 
Všechny datové zásuvky ve 2.NP budou dvojité = 2 porty RJ45 každá zásuvka. 
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Televizní zásuvka v zázemí učeben bude umístěna tak, aby stávající kabel byl vyhovující, bez nutnosti 
výměny. 
Datové a televizní zásuvky v prostoru bytu budou umístěny tak, aby stávající datové a koaxiální kabely 
byly vyhovující, bez nutnosti výměny. Tyto zásuvky jsou ve vícerámečcích společně se silovými 
zásuvkami, proto je nutné případně posunou i nové přístrojové krabice pro silové zásuvky. 
Slaboproudé rozvody budou vedeny v chráničkách. Slaboproudé rozvody (kabely a přístroje) je nutné 
koordinovat zejména se silovými kabely a přístroji. 
 
Ostatní instalace 
Není požadavek na připojení. 
 
Bleskosvodná soustava 
Není předmětem této PD. 
 
Uzemnění objektu 
Stávající. 
 
Pospojování objektu 
V objektu je osazena hlavní ochranná přípojnice „MET“ (HOP), která je připojena k celkovému uzemnění 
stavby. K „MET“ je připojeno veškeré technologické zařízení a ocelové konstrukce v objektu, kovová 
potrubí přípojek médií, apod. 
Doplňující ochranné pospojování slouží jako stupňování základní ochrany (např. automatickým 
odpojením od zdroje) na ochranu zvýšenou. Doplňující pospojování musí být vybudováno tam, kde díky 
impedanci smyčky  
a charakteristikám jistících prvků nelze jinak (při ochraně před nebezpečným dotykovým napětím 
samočinným odpojením od zdroje) dosáhnout odpojení v předepsaném čase (pro Un = 230 V je to 0,4 s). 
Může zahrnovat celou instalaci, jednotlivou místnost, nebo jednotlivý přístroj. Musí zahrnovat ty části, 
které jsou současně přístupné dotyku, a to všechny neživé části upevněných el. zařízení, vodivé části 
neelektrických zařízení, hlavní kovové armatury železobetonu, je-li to technicky proveditelné. Ochranné 
pospojování slouží pro vyrovnání potenciálu, převážně na sociálních zařízeních vodičem CY 4mm2 
zelenožluté barvy. Pospojuje se vodovodní potrubí a ochranné kolíky v zásuvkách. 
 
Přepěťové ochrany 
Stávající. 
 
ROZVADĚČE 
Stávající. 

 

Při provádění prací je nutno postupovat v souladu s technologickými předpisy a postupy výrobců a 
dodavatelů jednotlivých materiálů a dle platných ČSN. 

 
B.3.5 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická a technologická zařízení zůstávají stávající. 

B.3.6 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení zůstává stávající. 

B.3.7 Zásady hospodaření s energiemi 
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S ohledem na celosvětový trend ochrany životního prostředí a úspory energií je stavba navržena 
s ohledem na nutnou a ekonomickou spotřebu energií na jejich vytápění, větrání a klimatizaci. Na stavbě 
budou použity pouze certifikované výrobky zajišťující požadavky na úsporu energie a ochranu tepla a 
v souladu s platnými právními předpisy (zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákon č.458/2000 
Sb. energetický zákon a další) a normami ČSN (ČSN 73 0540-2 a další). 

 Na stavbu je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy.  

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci 
Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní 
vyhlášky a předpisy. 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
Přímé vlivy nenastanou. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku 
znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) nenastanou.  
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vlivy tohoto druhu nenastanou. 
 
Vlivy v důsledku možných havárií 
Rizika havárií jsou minimální. S nebezpečnými látkami nebude manipulováno. 
   
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by 
mohly zhoršit životní prostředí dotčeného území nad přípustné limity. 
 
Veškeré použité materiály budou hygienicky nezávadné a nebudou zdrojem škodlivin (výpary, záření 
apod.). Tento fakt bude doložen atesty a certifikacemi případně příslušným prohlášením o shodě dle 
zákona prokazujícími použitelnost pro daný účel, nezávadnost, atd. Při stavbě budou používány pouze 
ověřené materiály a technologie. 
Během realizace stavby se s ohledem na charakter záměru nepředpokládá vznik havárie s vážnějšími 
dopady na životní prostředí dotčeného území 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření 
Z provozu stavby nebude vznikat nadbytečný hluk, vibrace a záření vyplývající z účelu stavby. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví 
a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
 
Technologické zdroje hluku 
Technologické zdroje hluku nebudou instalovány. 
 
Hlukové emise po dobu výstavby 
Ve fázi provádění stavby dojde k určitému zvýšení úrovně hladiny hluku, a to v důsledku stavebních 
prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se 
však o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn pouze do místa 
provádění stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně 
do 22,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý. 
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Odpady 
Odpady, které budou vznikat během stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 8/2021 
Sb.). Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy mimo řešený objekt k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění. V průběhu stavby bude 
vedena evidence vznikajících odpadů a tato dokumentace bude na požádání předložena ke kontrole 
orgánům státní správy na úseku odpadového hospodářství. Za odpady vzniklé v průběhu stavebních 
prací bude odpovídat původce odpadů, tj. dodavatel stavebních prací. Odpady budou předány ke 
zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona o odpadech. Stavební suť vzniklá 
při bourání bude odvážena na řízenou skládku. Běžný komunální odpad bude shromažďován v 
odpovídajícím obalu a likvidován oprávněnou osobou, aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení 
životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Náležité nakládání s odpady bude prokazováno pomocí kopií dokladů o předání odpadů. Evidence 
odpadů včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby.  
Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
Odpady vzniklé při realizaci budou odstraněny takto:  
- recyklované materiály budou nabídnuty k recyklaci  
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu 
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce odpadů 

 
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
  Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy,  
  
 Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
  Namáhání technickou seizmicitou se v okolí nepředpokládá. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

  Stavba splňuje ustanovení dle §14 odstavec 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby, dle kterého stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na 
takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo 
zvířat a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Konstrukce objektů, stavebně technické řešení 
zajišťuje v dostatečné míře i ochranu osob před hlukem zvenku. 

  V okolí navrhované stavby se nenacházejí žádné stacionární zdroje hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 

 
  Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
 

  Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Zájmové území není poddolované.  
Stavba se nenachází v rizikové oblasti z hlediska seizmicity, povodňové ohrožení, bludné proudy, radon 
apod.  

 
B.4   Připojení na technickou infrastrukturu 

Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám v oblasti technické infrastruktury. 

B.5   Dopravní řešení 

Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám dopravního řešení. 

B.6   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám terénních úprav. 

B.7   Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  
 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu ani krajinu.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, nepodléhá 
řešená stavby tomuto posouzení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Z řešené stavby nevyplívají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.8  Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení staveb z hlediska ochrany obyvatelstva  jsou splněny. 

B.9   Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 

 V rámci řešeného území nebude zbudována staveništní přípojka vody a el. energie.  
Pro zařízení staveniště bude sloužit prostor v místě okolo stávajícího vjezdu k objektu. Bude zde 
umístěno WC chemické, staveništní buňka. Převlečení pracovníků včetně jejich očisty bude zajištěno 
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dodavatelem stavby v prostorách firmy. V okolí stávajícího vjezdu bude vyhrazen prostor pro skladování 
materiálu, který bude pravidelně po dobu výstavby dovážen dle potřeby.  

 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

 
Před zahájením jakýchkoliv prací bude staveniště řádně oploceno, výška oploceni 1,8m. Staveniště se 
musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu. Nesmí docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu 
orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Veškeré bourání musí být prováděno ručně. Bouráním nesmí být poškozeny sousední konstrukce. 
V případě zjištění jakýchkoli konstrukčně statických neobvyklostí, zřetelně nesprávně provedených částí 
stavby, poddimenzovaných konstrukcí nebo jiných podezřele vyhlížejících daností, je třeba opustit 
stavbu a přivolat statika projektu, který určí další postup. 
Při provádění prací bude dodržována vyhláška č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích a Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů . 
Bourací práce budou zahájeny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka. 
Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým 
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 6:00 hod. Práce budou prováděny tak, aby byla 
hlučnost co nejvíce omezena. Z důvodu zvýšené prašnosti při provádění demoličních prací, musí 
zhotovitel zajistit možnost účinného kropení, případně jinak prašnost maximálně omezit. Staveniště musí 
být řádně zabezpečeno a fyzicky odděleno od sousedních pozemků a provozů, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví osob a jejich majetku. 
S odpady vzniklými při stavebních úpravách bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Jednotlivé odpady budou tříděny podle druhů a 
v případě, že je nebude možné využít, budou přednostně nabízeny k recyklaci. Pokud toto nebude 
možné, budou předány výhradně oprávněným firmám a poté budou předloženy doklady o způsobu 
dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. 
 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

V případě potřeby záboru části místní komunikace požádá dodavatel stavby, silniční správní úřad o 
povolení zvláštního užívání komunikace. 
 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Požadavky na bezbariérové trasy nejsou uvažovány. 
 
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 
Zemní práce nebudou prováděny. 
 

 Jedná se o stavbu jednoduchou, která neklade požadavky na speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
Závěr: 
Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity pouze schválené 
výrobky a materiály. 
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Veškeré konstrukce, prvky, výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce 
a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven 
požadavek vyšší. 
Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a projektanta. 
Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě a v případě v rozporu s projektovou 
dokumentací bude kontaktovat projektanta. 
Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle systémových detailů, postupů  
(technologických předpisů) a technických listů užívaného systému. 
 
 
V Brně dne 01/2023 
 

 


