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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Stavba se nachází v pahorkovitém území, konkrétně se jedná o Březinské údolí. Jedná se v celé 
délce o nezastavěné území - extravilán mezi obcemi Březina a Ochoz u Brna. Jelikož se jedná o opravu 
stávající komunikace ve stávající trase je navrhovaná stavba v souladu s charakterem území a dosavadní 
využití se nemění. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 

souhlasem 
 

Jedná se o opravu stávající komunikace ve stávající trase. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Územní plán obce Březina okres Brno - venkov byl pořízen v roce 2014. zemní plán 
Ostrova u Macochy byl pořízen v roce 2004. V roce 2016 byla zpracována jeho změna č. 1. 
Oprava stávající komunikace ve stávající trase je plně v souladu s platným územním plánem. 

 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 
 
Jedná se o geologickou správní oblast moravskoslezský devon, drahanský, mírovský a jesenický 

kulm včetně kry Maleníku. Výskyt hornin – břidlice jílovitá, vápenec, droba. Poblíž opravované silnice 
se nachází vápencový lom. Z lomu se získává drcený vápenec v různých frakcích, lomový kámen, 
makadam a další. Těžba je zaměřena na prodej surovin. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

 
Stávající stav byl geodeticky zaměřen a zanesen do výškopisného a polohopisného systému. Před 

realizací zajistí zhotovitel vytyčení polohy IS v terénu. 
Objednatelem byla předána Zpráva č. 0821 V185085 Diagnostika vozovky a návrh opravy na 

vybraném úseku silnice II/373 Březina – Ochoz u Brna (březen 2019, IMOS Brno, a.s.). Z diagnostiky 
vyplývá, že od km 61,620 převažují podélné rozvětvené trhliny zejména lokálně podél okrajů a ve 
středu vozovky na podélné pracovní spáře, často ošetřené tryskovými vysprávkami. Únosnost vozovky 
je ve všech měřených místech výborná se zbytkovou životností 25 let a nulovým požadovaným 
zesílením. 

Další průzkumy v rámci stavby nebyly provedeny. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních 
děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 

Celá stavba leží v CHKO Moravský kras. V předmětném území se nenachází ochrané pásmo 
vodního zdroje.  
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V území se nacházejí uvedené přírodní hodnoty: 
Zvláště chráněná území   ANO 
Evropsky významná lokalita  ANO  
USES   ANO  
NATURA 2000   ANO  
VKP   ANO  
Oblast krajinného rázu   ANO  
Památný strom   NE 
 
Na řešeném území se vyskytují registrované významné krajinné prvky. Existují zde VKP 

vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. 
Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona. 

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. 

Charakter stavby neovlivní zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Stavební pozemky se nenachází v záplavovém území definovaném dle §66 odst.1 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel, ani v území rozlivu. 
Rovněž se nenachází v poddolovaném území. Předmětná část komunikace II/373 je v celé své délce nad 
hladinou Q100. 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 
Stavba neovlivňuje okolní stavby a pozemky žádným negativním způsobem. Stavební práce budou 

prováděny na vyhrazeném záboru. Stavební úpravy budou prováděny pouze v denní dobu. Při provádění 
stavby nebudou překročeny hlukové limity od stavebních mechanismů. Výstavbou nebudou narušeny 
stávající odtokové poměry. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Stavba nevyvolá asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

 
Nebudou vytvořeny žádné zábory na pozemcích pod ochrannou zemědělského půdního fondu ani 

na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 
 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavby 

 
Samotná stavba se nachází v extravilánu a je součástí veřejné dopravní infrastruktury. Nenachází 

se zde chodníky, místa pro přecházení ani přechod pro chodce. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Realizace stavby bude provedena bez věcné a časové vazby na jiné akce.  
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
k. ú. Ochoz u Brna:  
2229/3 a 1955/3  
2229/34 a 2229/4  
k. ú. Březina u Křtin:  
459 a 462/2 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

 
Stavební záměr nepředpokládá vytvoření ochranného ani bezpečnostního pásma nad rámec 

stávajícího ochranného pásma dle §30 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 
Není předmětem návrhu. 
 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Viz odstavec písm. k). Příjezd na staveniště po stávající silniční síti II/373. 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

 
Jedná se o opravu stávající vozovky. Z diagnostiky vyplývá, že od km 61,620 převažují podélné 

rozvětvené trhliny zejména lokálně podél okrajů a ve středu vozovky na podélné pracovní spáře, často 
ošetřené tryskovými vysprávkami. Únosnost vozovky je ve všech měřených místech výborná se 
zbytkovou životností 25 let a nulovým požadovaným zesílením. 

 
b) účel užívání stavby 

 
Účel užívání stavby je komunikace pro motorová vozidla. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

 
Nebylo třeba žádat o povolení výjimky dle § 169 stavebního zákona. Stavba je v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425-1.  
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 
Vzhledem k charakteru prací není požadováno. 
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

 
Oprava sil. II/373 je navržena v provozním staničení km 61,620 – 62,380 ve stávající kategorijní 

šířce S 7,0 – S 7,5 na návrhovou rychlost 60-70 km/h. Na předmětném úseku se nachází sčítací úsek č. 
6-4196. Počet TNV0 v obou směrech za 24 hod je 251, TNVk=TNV0., TDZ - třída dopravního zatížení 
IV – střední. Nebudou zřizována žádná nová ochranná pásma ani chráněná území. 

 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod. 
 
Stavba nepodléhá zájmům chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

 
Bilance stavby se proti současnému stavu nemění. Provoz stavby nevyvolá žádné další nároky na 

potřebu vody, emisí a odpadů. Dešťová voda je z povrchu komunikací svedena do okolního terénu příp. 
přilehlých příkopů. 

 
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Oznámení prací SÚ : min. 30 dní před realizací stavby 
Vyřízení DIO : 30 dní 
Vlastní realizace : 30 dní 
 
Vzhledem k rozsahu stavby nebudou plánovány průběžné kontrolní prohlídky, bude provedena 

pouze závěrečná kontrolní prohlídka před uvedením stavby do provozu. 
 
Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu po polovinách, provoz bude 

řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček. Je nutné vyloučit nebo 
minimalizovat provoz těžkých vozidel po odfrézovaném povrchu z důvodů dočasného oslabení asf. 
vrstev i celé konstrukce vozovky. 

 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu 

 
Vzhledem k navrženému postupu výstavby a jejímu krátkému trvání bude stavba provedena jako 

jeden celek a tak i předána do řádného užívání. 
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l) orientační náklady stavby 

 
Odhadované náklady: 5 mil.Kč bez DPH 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Oprava předmětného úseku sil. II/373 je v extravilánu, proto nezasahuje do urbanistické koncepce 

obce Březina. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Stavba řeší opravu silniční infrastruktury. Použité materiály pak korespondují se standardně 

používanými materiály při realizacích oprav komunikací (asf. beton, frézovaný asfalt, štěrkodrť, atd.). 

2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

 
Stavba v celém úseku počítá s výměnou krytu se zachováním stávající nivelety. Na celém úseku 

stavby je navrženo frézování do hloubky 110 mm, následné očištění povrchu a odborná kontrola stavu 
povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám. Předpokládá se oprava trhlin dle TP 115 
(výjimečně výměna horní podkladní vrstvy). Na takto upravený podklad se provede spojovací postřik z 
kationaktivní asf. emulze v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2. Položí se ložní vrstva z ACL 16+ tl. 
70 mm. Dále se provede spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze v množství zbytkového asfaltu 0,3 
kg/m2. Nakonec se provede pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. 

Součástí stavby bude realizace nových krajnic z R-mat. R-materiálem budou zpevněny výjezdy 
z lesních cest (staničení níže) a bude také zpevněna rozšířená krajnice v km 0,650 vpravo (š cca 1,5m). 
R-mat jež nebude využit na stavbě, bude odvezen na skládku SÚS Jmk (Blansko, Jedovnice, vzdálenost 
10,5 km). 

Po dokončení pokládky nového krytu bude provedeno vodorovné dopravní značení. Budou 
provedeny vodicí i podélné čáry š. 0,125 m plastem strukturovaným nehlučícím. Na trase budou 
rozmístěny oboustranné směrové sloupky typu D3 – pružné, deformovatelné a typu D4 – nástavce 
(osazené na svodidla) Z 11a/b pro vyznačení trasy komunikace. Ve výjezd z lesních cest v cca km 0,500 
vlevo a v cca km 0,740 vpravo bude osazena dvojice červených směrových sloupků, umístění 
směrových sloupků dle TP – v linii s bílými směrovými sloupky. 

Rozmístění směrových sloupků bude následující (dle TP 58): 
v přímé a ve směrovém oblouku o poloměru větším než 1 250 m á 50 m 
ve směrových obloucích o poloměru:  850 m až 1250 m á 40 m  
  450 m až 850 m á 30 m  
  250 m až 450 m á 20 m 
  50 m až 250 m á 10 m 
  menším než 50 m á 5 m 
V trase jsou přímé a oblouky o poloměrech 60 – 180 m. 
 
Případné práce na svodidlech viz příloha PD - rozpočet/soupis prací stavby. 
 
 
 

a zlikvidován v režii zhotovitele.
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

 
Stavba není náročná na zdroje energií.  
 

c) celková spotřeba vody 
 
Není předmětem návrhu. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

 
Během stavby vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. V souvislosti se 

vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže 
uvedeného textu: 

 
Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

· zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 
· vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 
· vyhláška 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs  
 vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, 
· zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
· 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes  
 hranice států a jejich zneškodňování, 
· vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich  
 využívání na povrchu terénu 
 

Podle § 10 zákona č.185/2001 Sb. je základní povinností každého stavebníka předcházet vzniku 
odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat 
s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická 
osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. 

Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu dle § 21 vyhl. č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně 
dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.  

Dle § 22 státní správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají okresní úřady, obce a další orgány 
státní správy. 

Podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se odpad zařazuje podle Katalogu odpadů (381/2001 
Sb). 

Podle vyhlášky 130/2019 Sb. je znovuzískaná asfaltová směs (ZAS) vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem, pokud splňuje daná kritéria vypsané v § 3. 

 
Odpady vzniklé při provádění stavby a demolici stávajícího stavu budou roztříděny a zařazeny dle 

Vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů: 
Katalog. číslo Druh odpadu Kategorie odpadu  
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   
17 01 01 Beton O 
17 01 99 Odpad druhově blíže nebo výše neuvedený O 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet (výskyt nepředpokládáme) N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 99 Odpad druhově blíže nebo výše neuvedený O 
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17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 01 Kameny nebo zemina O 
17 05 01  Vytěžená hlušina O 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 02 Izolační materiály O 
 
Likvidace stavebních odpadů proběhne v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění novely zákona 225/2017 Sb. 
 
Dle možností a dostupnosti počítáme s uložením vytěženého a vybouraného materiálu na 

následující skládky: 
- Zemina – vzd. 20 km 
- Stavební suť a běžné odpady – vzd. 20 km 
- Kovové odpady – likvidace v režii zhotovitele 
- Frézovaná živičná směs – likvidace v režii zhotovitele, případně odvoz na skládku SUSJmK 
 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho 
činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do 
spalovny. O vzniklých odpadech a nakládání s nimi musí zhotovitel stavby vést průběžnou evidenci a 
archivovat ji po dobu stanovenou zákonem 185/2001 Sb., aby bylo možno při kolaudaci provést 
vyhodnocení. 

Vybraný zhotovitel stavby musí dodržet povinnosti při nakládání s odpady dle části třetí výše 
jmenovaného zákona. 

Podle § 41 - Společná ustanovení, musí zhotovitel vypracovat plán odpadového hospodaření. 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

 
Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení ani jiné. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů. 
 

Stavba se nachází v extravilánu, kde se nenachází chodníky, na které by bylo třeba navázat.  

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby je nutné respektovat platnou legislativu o provozu na pozemních komunikacích. 
Dodržováním maximální povolené rychlosti na komunikaci bude zaručena bezpečnost všech uživatelů 
veřejné komunikace.  
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2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 
 
Sil. II/373 je součástí silniční sítě Jihomoravského kraje. Stávající směrové a výškové vedení 

nevykazuje žádná problematická místa. 
 

b) popis navrženého řešení 

2.6.1 Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
 

Sil. II/373 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
 

Sil. II/373 … S 7,0/6,0/70-S 7,5/6,5/70, šířkové uspořádání 1+1 
 

- parametry a zdůvodnění trasy, 
 

Trasa je dána stávajícím trasováním samotné silnice.  
 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
 

Není součástí řešené stavby.  
 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 

Jedná se o rekonstrukci komunikace ve stávající poloze dle výsledů diagnostického průzkumu. 

2.6.2 Mostní objekty a zdi 

Předmětný úsek nepřechází žádný mostní objekt.    
 

a) výčet objektů a zdí 
 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, 
průjezdní a průchozí prostory: 

 
- základní technické řešení a vybavení 
 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 
 
- postup a technologie výstavby 

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 
 

V celém úseku opravované komunikace je povrchová voda svedena podélným a příčným sklonem 
vozovky ze silničního tělesa do příkopů. 
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2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou součástí řešené stavby.  
 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony) 
b) technické vybavení tunelu 
c) navržená technologie výstavby 
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení 
 

Součástí stavby není návrh nových parkovacích ploch. Na opravovaném úseku se nenachází 
stávající parkoviště ani autobusová zastávka. 

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 
 
Na řešeném úseku komunikace se z části vyskytují stávající ocelová svodidla. Případné práce na 

samotných svodidlech viz příloha PD - rozpočet/soupis prací stavby. 
 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

 
Návrh dopravního značení musí být zpracován dle ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. O Provozu 

na pozemních komunikacích v platném znění, jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001, dále dle pokynů TP 
65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle ČSN EN 12899-1. Těmito 
předpisy je třeba se řídit rovněž při umisťování značek. 

Všechny svislé dopravní značky provedeny celoplošně s folií nejméně třídy 2. Sloupky 
standardních značek se dle požadavku správce osazují do patek, v zeleni s lemováním dvojlinkou z 
žulových kostek 10/10. Při osazování značek je nutno dbát, aby nebyly osazeny přímo za sloupy VO, 
jinými značkami, stromy nebo obdobnými překážkami, které by je mohly clonit. Pokud takový případ 
nastane, určí posunutí značky na jiné místo projektant nebo následný správce. Značky se osadí dolní 
hranou do výše 1800 mm nad vozovku. V případě značky s dodatkovou tabulkou je ve výši 1800 mm 
dolní hrana značky a dodatková tabulka se umístí níže. V intravilánu v místech s pohybem chodců se 
značky nebo dodatkové tabulky pod značkami osadí dolní hranou 2200 mm nad chodník nebo krajnici.  

Veškeré vodorovné dopravní značení je retroreflexivní. Vodorovné dopravní značení bude 
provedeno jako „dvoufázové značení“ – systém s časově oddělenou pokládkou dvou vrstev značení na 
nový povrch vozovky. První vrstva je z jednosložkové barvy, druhá vrstva je z dlouhoživotných 
materiálů. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy je značení pojížděno provozem v řádů týdnů nebo 
měsíců. Pokud je druhá vrstva značení strukturální anebo profilovaná, může být s podstřikem či bez něj 
(v závislosti na certifikovaném systému).  

Podélné čáry vodorovného značení se nesmí pokládat na podélnou pracovní spáru (platí pro AB i 
CB vozovky). Minimální vzdálenost bližší hrany podélné čáry od pracovní spáry je 100 mm. 
Požadovaná záruka na svislé dopravní značení je 5 let, funkční životnost folie třídy 1 je nejméně 7 let, 
fólie tř. 2 je nejméně 10 let.  

Na této konkrétní stavbě bude veškeré svislé dopravní značení ponecháno. 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno nehlučícím strukturovaným plastem. Navrženy jsou 

vodící i podélné čáry š. 0,125 m. 
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c) veřejné osvětlení 
 
Nevyskytuje se. 
 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

 
Nejsou předmětem návrhu. 
 

e) opatření proti oslnění 
 
Nejsou předmětem návrhu. 

2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 
 

b) základní charakteristiky 
 

c) související zařízení a vybavení 
 
Nejsou předmětem návrhu. 
 

d) technické řešení 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou předmětem návrhu. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům 
(zemina, kamenivo, beton, asfalt, …) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná 
zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky MV o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru č. 246/2001 Sb., § 41. 

 Navržené komunikace splňují požadavky pro pojezd požárními vozidly. Z hlediska požární 
ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území, pro zásah požárních 
vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti nebude narušena. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem návrhu. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 
Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem. Je třeba 

dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem ropných produktů. Při 
realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena a 
dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat 
všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména: 
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1) Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí překračovat hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. 

2) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím vyhlášce č. 361/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních 
komunikacích. 

3) Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 
znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

4) Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění vodního toku řeky Svitavy. Jedná se zejména o vhodný způsob 
odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

5) Ochrana stávající zeleně. Kmeny stromů v blízkosti stavby budou chráněny bedněním. Práce 
v blízkosti všech stromů je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Nejsou předmětem návrhu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 
Stavba se nenachází v místě možného výskytu bludných proudů. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Stavba se nevyskytuje v oblasti se seizmickými účinky. 
 

d) ochrana před hlukem 
 
Není předmětem návrhu. 
 

e) protipovodňová opatření 
 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území definovaném dle §66 odst.1 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel, ani v území rozlivu. Z 
toho důvodu nejsou navržena žádná protipovodňová opatření. 

 
f) ochrana před sesuvy půdy 

 
Není předmětem návrhu. 
 

g) ochrana před vlivy poddolování 
 
Není předmětem návrhu. 
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h) ostatní negativní vlivy 
 
Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepočítá se sesuvy půdy. Stavba je navržena v oblasti, kde 

není provozována důlní činnost ani se zde nevyskytuje území poddolované z dřívější utlumené důlní 
činnosti. 

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Stavba je jako celek součástí sítě silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje a  a po jejím dokončení 

k nim bude opět připojena. 
Zjištění polohy inženýrských sítí nebyla objednatelem požadována. Zajistí si zhotovitel včetně 

vytyčení polohy v terénu. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Není předmětem návrhu. 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 

Dopravní řešení předmětného úseku sil. zůstává nezměněno. 
Samotná stavba se nachází v extravilánu a je součástí veřejné dopravní infrastruktury. Nenachází 

se zde chodníky, místa pro přecházení ani přechod pro chodce.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Bude nadále zachován stávající stav. Předmětný úsek opravované komunikace bude nadále 

součástí silniční sítě Jihomoravského kraje. 
 

c) doprava v klidu 
 
Samotná stavba se nachází v extravilánu. Na úseku nejsou stávající ani nově navržená parkovací 

stání. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
 
Návrh nepředpokládá vytvoření nebo změnu stávajících cyklotras. Po silnici II/373 nevede žádná 

značená cyklotrasa. 
 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
 
Nejsou předmětem návrhu. 
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b) použité vegetační prvky 
 
Nejsou předmětem návrhu. 
 

c) biotechnická, protierozní opatření 
 
Nejsou předmětem návrhu. 
 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavba svým charakterem (komunikace pro motorová vozidla) nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Nebude znečišťovat ovzduší a nebude produkovat žádný hluk ani odpady. 
 
Hluk  
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vyvolaná záměrem by neměla překročit požadované 

hygienické limity pro chráněný venkovním prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Z hodnocení 
zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s běžným provozem plánovaného záměru vyplývá, že 
příspěvek míry rizika účinku posuzovaných škodlivin vyvolaný běžným provozem záměru je absolutně 
nevýznamný. Stavba nebude mít nadstandardní vliv na své okolí.  

 
Ovzduší  
Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší, proto po uvedení záměru do 

provozu nebude docházet k překračování povolených imisních limitů znečišťujících látek. Není ani 
předpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude stavbou ovlivněno.  

 
Voda  
Dešťové vody budou v maximální míře zasakovány do přilehlých travnatých ploch. 

 
Odpady  
Odpady nebudou stavbou produkovány. Komunální odpad, produkovaný uživateli stavby, bude 

odkládán do rozmístěných nádob „odpadkových košů“ a bude pravidelně vyvážen a likvidován 
oprávněnou osobou dle platných předpisů. Vlastník pozemků bude provádět pravidelnou údržbu a očistu 
veřejného prostranství. 

  
Půda  
Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Nedojde k vynětí ze 

zemědělského půdního fondu, ani k jinému znehodnocení zemin. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě zájmového území se nenachází 

památné stromy ani chráněné rostliny či dřeviny. Nebudou narušeny ekologické funkce a vazby v 
krajině. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

 
Stavba resp. stavební záměr nepodléhá posouzení a hodnocení EIA podle zákona č. 100/2001Sb. 

zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Stavební záměr nespadá limitní hodnotou do předmětu 
posuzování ani zjišťovacího řízení podle §4 zákona 100/2001Sb. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

 
Nebylo vydáno 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

 
Nejsou navrhována nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma jsou popsána v B.1. Dále platí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Navrhovaná stavba není určena a neplní primární funkci sloužící k ochraně obyvatelstva civilní 
obrany, nouzového ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech, nouzového přežití, apod. Úkoly a 
povinnosti pro právnické osoby a podnikající osoby v oblasti ochrany obyvatelstva a při mimořádných 
událostech určuje zákon č. 239/2000Sb. o IZS, a jeho prováděcí vyhlášky. 

Během projednávání záměru se neobjevil žádný požadavek na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva, na řešení zásad prevence proti závažným haváriím. Stavba se nenachází v zóně 
havarijního plánování. 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Zdroje vody a energií si zajistí zhotovitel stavby. Místo napojení na elektrickou síť určí zástupce 

investora nebo bude zajištěna vlastní mobilní elektrocentrálou. Beton bude dovážen z betonárky. 
 

b) odvodnění staveniště 
 
Vzhledem k rozsahu stavby nebudou realizována zvláštní opatření. Upravený terén bude přirozeně 

vyspádován a dešťová voda bude přirozeně vsakována. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Staveniště bude zřízeno na pozemcích stavebníka, jež jsou přístupné po opravované silnici. Zdroje 

vody a energií si zajistí zhotovitel stavby viz 8.1.a. Jako hygienické zařízení pro pracovníky dodavatele 
stavby bude požita mobilní chemické wc. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Realizace stavby je spojena se zvýšenou hlučností a prašností. Stavební práce budou probíhat 

pouze v denní dobu a nebudou překročeny hlukové ani emisní limity. Budou prováděna opatření pro 
minimalizaci těchto vlivů. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Staveniště bude chráněno provizorním dočasným ohrazením se zákazem vstupu chodců. Okolí 

staveniště bude chráněno dle potřeb a dle platných předpisů. Přístupová komunikace bude průběžně 
udržována v čistotě. Staveniště bude opatřeno bezpečnostními tabulemi s varovnými nápisy a 
bezpečnostními pokyny. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Pro staveniště bude využit vyznačený stavební zábor na pozemcích parc. č. viz B.1.l. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Není požadováno.  
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Viz B.2.3.d. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Zemní práce nejsou předmětem stavby. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Ochrana ovzduší: při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem č.201/2012Sb. o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Stavební podnikatel, zhotovitel stavby bude trvale působit na 
snižování prašnosti a hlučnosti na staveništi, zamezovat ukládání hmot v zastavěném území, a urychleně 
jej odvážet a likvidovat v souladu s platným zákonem o odpadech. Motory mobilní techniky budou 
používány v nezbytně nutné míře, s ohledem na minimalizaci vzniku škodlivých plynů v ovzduší. 
Popojíždění po stavbě a navážení materiálů a odvoz sutí udržovat v optimálním pracovním režimu, 
dodržovat dohodnutou pracovní dobu, a dobu pracovního volna a pracovního klidu. 

 
Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků: Podle nařízení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými vlivy účinku hluku a vibrací, podle §7 je přípustný maximální hluk na 
pracovišti ve výši 85dB(A) – ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro ustálený a proměnlivý hluk 
pro osmihodinovou pracovní dobu. V souladu s předpisem 15 §11, NV, je přípustná nejvyšší 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru, během vykonávání stavební činnosti:  

�  od 06:00- 07:00 ……. max. 60dB(A)  
�  od 07:00- 21:00 …… max. 65 dB(A)  
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�  od 21:00- 22:00 ……. max. 60dB(A)  
�  od 22:00- 06:00 ……. max. 45dB(A)  
Uvedené maximální hodnoty platí pro měření ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 

vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy.  
Při provádění prací, u kterých nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB', musí být k ochraně 

přilehlé chráněné zástavby použito mobilních zástěn s absorpbční vrstvou a stavební mechanizace s 
tichým chodem. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené hladiny hluku, musí být realizována před 
zahájením stavby protihluková opatření, zabezpečující dodržení hlukových limitů pro vnitřní chráněné 
prostory. Opatření budou podrobně řešena v dokumentaci pro realizaci stavby příp. projektu organizace 
výstavby. 

 
Nakládání s odpady musí být v souladu s následujícími předpisy: 

· zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 
· vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 
· vyhláška 130/2019 Sb, Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs  
 vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, 
· zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
· 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes  
 hranice států a jejich zneškodňování, 
· vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich  
 využívání na povrchu terénu 
 

Ochrana přírody a krajiny: při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Ochrana vod: při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem č.254/2001Sb. o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů. Pracovníci musí přijmout taková opatření, aby zamezili pronikání 
znečištěných vod ze stavební činnosti do povrchových a podzemních vod. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu: při stavbě bude postupováno v souladu podle znění zákona 

č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ochrana pozemku určeného k plnění funkcí lesa: při stavbě bude postupováno v souladu podle 

znění zákona č. 289/1995Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8) 
 
Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržovány veškerá ustanovení NV č. 

591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a těchto zákonů, nařízení a vyhlášek:  

 
Zákony: 
1) č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 
2) č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
3) č. 262/2006 Sb. zákoník práce  
4) č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

5) č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
6) č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 

o změně některých zákonů (energetický zákon) 
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Nařízení vlády: 
7) č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
8) č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
9) č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
10) č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
11) č. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
12) č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
13) č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
14) č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
15) č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
16) č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi 
 
Vyhlášky: 
17) č. 18/1979 Sb. o určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti  
18) č. 19/1979 Sb. o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínky jejich bezpečnosti  
19) č. 21/1979 Sb. o určení vyhrazených plynových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti  
20) č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení  
21) č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
22) č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních),  

23) č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
24) č. 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 

při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací  
25) č. 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Směrnice: 
26) MZ č. 49/1967 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic Ministerstva 

zdravotnictví ČSR č. 17/1970 ve Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených 
vyhláškami č. 487/1991 Sb., č. 31/1993 Sb. a zákonem č. 61/2000 Sb. 

27) Rady EU č. 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS) 

 
Prováděcí firma – stavební podnikatel - je povinen sestavit harmonogram provádění prací s 

ohledem na navazující stavební činnosti, pokud to bude povaha stavebních prací vyžadovat, a zejména s 
ohledem na předpisy a požadavky BOZP pracovníků a zejména ochrany osob procházejících přes 
staveniště. Staveniště musí být oploceno v souladu s požadavkem vyhlášky č. 268/2009Sb.  

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O 
školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení a se 
jmenovitým seznamem školených a jejich předpisy.  

Práce na strojích mohou být prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.  
 
Na stavbě se předpokládají tyto práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č.5  
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Číslo činnosti  Popis 
 

6.  Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení.  

 
Výčet bezpečnostních opatření není zcela vyčerpán, protože problematika BOZP je značně 

rozsáhlá. V dalším se odkazujeme na aktuální závazné zákony ČR, vyhlášky a nařízení MV, MMR a 
ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.  

Práce na stavbě budou prováděny dle platných zákonů a vyhlášky ochrany a bezpečnosti při 
stavebních pracích, a další navazující předpisy a ČSN a se zabezpečením odborného vedení realizace 
stavby osobou oprávněnou v souladu s § 153 a násl., § 158, §160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a 
souvisejících prováděcích vyhlášek k zákonu. 
 

!Pokud na stavbě bude pracovat více než jeden zhotovitel stavby, pak provádění stavby 
vyžaduje, podle § 15; odst. b) zákona č.309/2006Sb.; koordinátora BOZP; protože podle povahy a 
rozsahu prací se předpokládá, že celkový objem prací přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu. Určením koordinátora BOZP a pověřením zpracování plánu BOZP podle 
povahy a rozsahu stavebních prací vymezených zákonem č. 309/2006Sb., je povinen zadavatel 
stavby. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, které vyžadují bezbariérový přístup. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Návrh postupu stavebních prací a DIO pro jejich provádění, je zpracován s maximálním důrazem 

na zkrácení doby výstavby. Oprava silnice bude probíhat po polovinách. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 
Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu po polovinách, provoz bude 

řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček. Přístup na všechny okolní 
pozemky bude omezeně zajištěn po celou dobu stavby. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 
Plochy pro zařízení staveniště si domluví zhotovitel s objednalelem popřípadě s obcí Březina či 

Lomem Ochoz. 
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Vyřízení DIO :      30 dní 
Vlastní realizace  :     30 dní 
 
Etapizace a uvádění do provozu:  
- předání staveniště, příprava, zařízení staveniště 

- dopravně inženýrská opatření – uzavření jednoho jízdního pruhu 
- frézování stávajícího krytu 
- případné zapravení trhlin 
- pokládka nového souvrství vozovky 
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- dosypání krajnic a napojení lesních cest z R-materiálu 
- proříznutí a zalití podélné spáry mezi pruhy a příčných spár na ZÚ a KÚ 
- případné práce na svodidlech 
- osazení směrových sloupků 
- provedení nového VDZ 

 
Vzhledem k rozsahu stavby nebudou plánovány průběžné kontrolní prohlídky, bude provedena 

pouze závěrečná kontrolní prohlídka před uvedením stavby do provozu. 

8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. 
Vypracuje se zejména: 
 

a) přehledná situace v měřítku 1: 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších 
vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras 

 
Vzhledem k rozsahu stavby není předložena B.8.2.a Přehledná situace samostatně. Přehledná 

situace je v tomtéž rozsahu předložena ve výkresu C.1. Situační výkres širších vztahů.  
 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých 
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje 
podle bodů technické zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované 
stavby, u menších anebo technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu 
situaci, která bude obsahovat všechny potřebné údaje 

 
Vzhledem k rozsahu stavby není předložena B.8.2.b Situace stavby samostatně. Situace stavby je v 

tomtéž rozsahu předložena ve výkresu C.2. Koordinační situační výkres. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro 
jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. Odhad délky 
stavebních prací je 30 dní. 
 

Viz. B.8.1.p. Konkrétní věcný i časový postup prací bude zpracován dodavatelem stavby. 

8.4 Schéma stavebních postupů 

Bude řešeno dodavatelem stavby. 

8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin 
získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku 
na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo 
použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán 
na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné 
konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 
 

Není předmětem návrhu. 



II/373 Březina – Ochoz u Brna 
B. Souhrnná technická zpráva                                    

  

                                                                                                                                                                
PIS PECHAL, s.r.o. 

-21- 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není předmětem návrhu. 
 

 
 
 
Brno, červenec 2020      Ing. Jan Krakovič 


